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SONHRS NER CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO
FISCAL2021;

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES
ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”. UBICADA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS
ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASOY 5 DE FEBREROEN LA
COLONIA HUOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: LIC. MARIA LUIS JUAN MORALES, Presidenta Municipal Interina; MTRA. CINDY
ESTEFANY GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS,
Secretario General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN , Encargado de la Hacienda Municipal;
INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS
EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos
de este contrato se les denominara conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la
persona Juridica, PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., representada por su Apoderado
General, el ARQUITECTO GERARDO CARDENAS CASTANEDA, a quién en el trascurso de este
instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal
para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra
Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes
declaraciones y cldusulas:
DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO”, declara que:

1.1.Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto en
los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 parrafo primero,
fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccién Il y 89 Ultimo parrafo de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 4, 37 fraccion I, 38 fracciénll, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones
Iy I, 64, 67, 75 fraccién I, 78 y 79 fraccién |1, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccion Vi, 3,19, 24, 26 fraccién |, 27 fraccion
Il, 43, 44, 45 fraccion |, 46, 47 y demas relativos de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA H1J0S ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”. UBICADA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO.

e Pagina 1 de 25




gt B

H Tierra
E de Grandes

ZAPOTLAN
EL GRANDE

fecha 30 de Noviembre del 2020, Anexo 9, asi como a lo estipulado en los lineamientos del FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) para ejecutarse en el ejercicio
fiscal 2021.

1.2.Acredita su personalidad de la siguiente manera: La Presidenta Municipal Interina con la Sesion
Extraordinaria nimero 102 de fecha 27 de febrero del afio 2021 Dos Mil Veintiuno, cuarto punto;
la Sindico Municipal con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y
de Participacién Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesidn
Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del
orden del dia 9 nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesién Extraordinaria nimero 8 ocho de
Ayuntamiento celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4
cuatro; el Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento
vigente expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.3.El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesidn Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
numero Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 118 del dia 30 de junio del 2021,
en el punto numero 09 nueve del orden del dia.

1.4.5e llevé a cabo la Adjudicacion de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitaciéon a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en la Direccién de Obras Publicas, asi como simultaneamente en el
Sistema Compranet, con nimero de concurso 10-814023985-E8-2021; desde el dia 19 Diecinueve
de Julio del afio 2021 Dos Mil Veintiuno, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra el dia
23 Veintitrés de Julio del afio 2021 dos mil veintiuno, con el objetivo de conocer el sitio de los
trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es
congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones

existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en ;
cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevé a cabo
la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 23 Veintitrés de Julio del afio 2021 dos mil veintiuno,

por el C. EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
de conformidad con la invitacion correspondiente y con el capitulo Il, de las bases de concurso y
en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35 dela Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas
y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevo
a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 30 treinta de Julio del afio
2021 dos mil veintiuno y con fecha del fallo el dia 12 de agosto del afio 2021 dos mil veintiuno,
por diferimiento.

/
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1.5.La obra fle contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A CUANDO
MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccion 11, 43 y
44 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesion
Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,
Jalisco, celebrada el dia 12 doce de Julio del afio 2021 dos mil veintiuno y de conformidad con
Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 122 ciento veintidés de fecha 11 once de
Agosto del afio 2021 dos mil veintiuno, en el punto nimero 04 cuatro del orden del dia; asi como
la autorizacion y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.6.Tiene Registro Federal de Contribuyentes el MZG8501012NA, y sefiala como domicilio para los
efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la Avenida Cristdbal Coldn, en la
Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad Guzmdn, Municipio De Zapotldn El
Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Que se acredita la capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de éste contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos, contables,
financieros, elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello. Que se acredita la
personalidad juridica mediante escritura plblica nimero 43,230, cuarenta y tres mil doscientos
treinta, otorgada el dia 09 nueve de febrero del 2018 dos mil dieciocho, ante el Notario Publico N° 1
uno de Tuxpan, Jalisco, Licenciado Odilén Campos Navarro, con folio mercantil nimero N2018019403,
teniendo la representacién legal de Apoderado General el Arg. Gerardo Cdrdenas Castafieda,
sefialada en la Clausula Séptima transitoria de la escritura publica referida, facultades que bajo
protesta de decir verdad no le han sido revocadas.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Federal Electoral con clave de
elector nimero CRCSGR74041614H300.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
0107 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero
6505 vy el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con Registro
Federal de Contribuyentes, clave: PCO180209T43.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento,
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.
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2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) del
analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Ramon Corona No. 106-A Colonia Centro, ubicado Zapotiltic,
Jalisco, para los efectos de este contrato.

CLAUSULAS
DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra:
“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES
ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”. ubicada en la calle: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5
DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, bajo el
Numero de Obra: 140235R3303, con recurso proveniente Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS), para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2021. “EL CONTRATISTA” se obliga
a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y
tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste contrato
y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas
de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por
“LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicaciéon de Obra, cuyo contenido forma parte
integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de Obras Publicas,
quedando por reproducidos integramente.

DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
SEGUNDA .- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $2°121,359.55 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 55/100 M.N), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal
nimero 614 denominada Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion del
Ayuntamiento para la ejecucién de la Obra Publica, contemplado en los lineamientos de recursos
federales del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), para el ejercicio
Fiscal 2021, aprobado mediante Sesion del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 04 cuatro de agosto del 2021 dos mil veintiuno y de
conformidad con la Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento ndmero 122 ciento veintidos de fecha
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11 once de Agosto del afio 2021 dos mil veintiuno, en el punto nimero 04 cuatro del orden del dia,
asi como la autorizacidn y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales,
equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccion,
administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e
indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTQ), si existiera suficiencia presupuestal, del
monto total de la asignacion autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la
cantidad de $530,339.89 (QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 89/100
M.N); incluye el impuesto al valor agregado.

II.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
MUNICIPIO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya lugar,
segun la clausula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA"” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucién del programa de obra, asi
como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacidn que sera sometida
para su aprobacidn conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que sera revisado por la Direccién de Obras Plblicas de este
Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario
gue “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA" acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado seglin lo estipulado en el proyecto definitivo,
los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a las érdenes
escritas en la bitacora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”.
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Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiard de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el
entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificd
personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL MUNICIPIO”, las estimaciones de sus trabajos ejecutados, que
se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera
presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la Residencia de Obra
para realizar |a revision y autorizacidn de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacion, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompafiardn de los generadores
originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
MUNICIPIO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio

de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el articulo
54 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacidn, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para el
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante la
realizacion de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato, podra adquirir y
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suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico,
y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicién de los materiales,
por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la cldusula segunda,

puede sufrir reduccion, ajustdndose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL
MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA.-. “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 12 Doce de
Agosto de 2021 dos mil veintiuno y a concluirla el dia 31 treinta y uno de Diciembre del 2021 dos mil
veintiuno, siendo un término de 142 ciento cuarenta y dos dias naturales, para la ejecucién de la
obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS

CUARTA.-“EL CONTRATISTA” recibird de “EL MUNICIPIO”, si existiera suficiencia presupuestal, un
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha
de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar I3
ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los convenios
adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA
“, previo andlisis de la documentacion que éste presente. Para que tenga validez la prérroga debe
solicitarse por escrito un convenio de prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido
el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucidn de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el
formato determinado para tal efecto por “EL MUNICIPIO “.

DE LAS FIANZAS
SEXTA.- DE LAS FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe garantizar la
correcta inversion por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
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EL GRANDE, JALISCO.
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““trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO"” el
monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los siguientes 15 QUINCE
DIAS naturales a la fecha de notificacién del fallo y antes de la firma del presente contrato,
fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn El Grande, Jalisco; por el
importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados, incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgaré fianza a favor y satisfaccion de la
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE
MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA” queda obligado a
presentar dicha garantia en un periodo méaximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcién de la Obra Publica ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactard un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de
10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y satisfaccién
de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberan contener las siguientes previsiones
expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”,
la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la Institucién

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL {FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASQ Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HUIOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCQ2-~UBICADA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBREROEN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
/Wﬁd’[::, JALISCO.
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de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a
que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del mismo Reglamento, “EL
CONTRATISTA” presentara ante la afianzadora una manifestacion expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza y
continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato de Obra Publica
que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucidn definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extempordneo del
importe de la péliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el procedimiento de
ejecucion sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el
cobro de indemnizacidon por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte
de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato de Obra
Plblica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”,

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucién de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucidn previstos por los articulos 279, 280, 282,

283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccidn.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio siguiente
a la fecha de su recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o reposicion inmediata a “EL
CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias
aturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendara los trabajos a un tercero o
fectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

Enicualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”
y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”, (BA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
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de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas anteriores, no se
perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en cualquier
momento.
DE LOS DANOS

SEPTIMA.- DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable
de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por
“EL MUNICIPIO” y por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que
causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso
de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro
por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada
en la cldusula sexta inciso b) de este contrato.

DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.-.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original,
notificara a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizaciéon por
escrito, podrd “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catalogo original, debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacién respectiva.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa autorizados
por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra
Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a
su propio cargo.

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL {FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIIOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCE*7UBICADA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LACOLONIA HII0S ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
RANDE, JALISCO.
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DE LAS VARIACIONES
DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo

tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

ZAPOTLAN
EL GRANDE

DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
DECIMA PRIMERA.-. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para indicar a “EL CONTRATISTA”
su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya establecidos
en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién de “EL CONTRATISTA” y
éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo
que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el entendido
de que para la fijaciéon de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en éste contrato.

D) Laautorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra
“EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, existe
la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “EL MUNICIPIO” procederd a
celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra,
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el entendido de
que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el
presente contrato, ni aplicard variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIAH1J0S ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”. UBICADA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILU STRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL , JALISCO.
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variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio
adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcidn del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los motivos,
razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato,
podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econémica aprobada, o
durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econdmico, no
prevista en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan
cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun
no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y
ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL MUNICIPIO”, teniendo “EL CONTRATISTA” (inicamente como periodo de presentacion
de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales que se hubieren
celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL CONTRATISTA” hubiera
presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podrd retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”. UBICADA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HLJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
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E) " Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara la
retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de
vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo dispuesto
por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F) Se aplicara ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores
de la industria de la construccidn, de acuerdo al convenio de colaboracidn con la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, autorizado en Sesion Ordinaria del
Ayuntamiento nlimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de Febrero del afio 2020, en el punto
15 del orden del dia.

Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de éste
contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucidn de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
DE LAS REPARACIONES

DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de
la obra.

SUBCONTRATOS
DECIMA SEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o
moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte
de “EL MUNICIPIO” y segun lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES

DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” sera
responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”. UBICADA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
EL GR. E, JALISCO.
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juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”,

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de Registro
de Obras de Construccion (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de
conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el Acuerdo
ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la estimacién
01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el
correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrdn del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esté contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia
de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras
de la ejecucidn de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a
“EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.
DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso sera causa de situacién de mora de “EL CONTRATISTA”.

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que
se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollard la obra, y en el
supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”
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DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL MUNICIPIO”,
en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de
sus estimaciones pendientes o de la estimacién final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.-. “EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendran el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a
fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccion de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que sera la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la Funcidn
Publica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o derivados de
estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina que la
obra estd mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Serd facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar
de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- se aplicardn por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusidn total de las obras. Asiigual, se podra pactar que

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE-APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
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las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas
en el programa de ejecucion general de los trabajos. ‘

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por parte
de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL MUNICIPIO” a través de la Direccidon de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los trabajos
objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las fechas
establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIP10” hara una comparacién del avance
cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacién el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancion econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ciento
de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente ejecutado al momento
de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso
transcurridos (DA digitalmente).

~ En base a la siguiente férmula: SE= (IP—IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancion por incumplimiento en tiempo,
se aplicard una sancidn por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando
en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculara seguin la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC—IE) X (FTR - FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA. '
IE = INVERSION EJ ECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicarén retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucion de
los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato, dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para sf o para
otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos encomendados
para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de
los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO”, mismos que son de
propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratada,
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion
para la ejecucién de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspensidn, terminacion anticipada y rescisién administrativa del contrato,
se podrd realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL MUNICIPIO” designard a los
Servidores Publicos que estardn facultados para ordenar la suspensiéon y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida. También informard a “EL
CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspensidn y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspensidon sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacidn, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la
obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
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TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente
el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio;

C)  Porresolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato, can motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencion de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcién Publica y

E)  Nosea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podrd ser rescindido
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan
gue cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd
necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo Federal y obtenga la declaracién
correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podrd optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente segin proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
VIGESIMA OCTAVA.-. “EL MUNICIPIO” podrd rescindir el presente contrato, sin necesidad de
" declaracidn judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Sea declarada la fusidn, disolucién o rescision de la sociedad mercantil en su caso;
Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga o de quiebra;
lll. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;
IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste contrato;
V. Incumpla en el inicio de la ejecucidn de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas ajenas a “LAS
PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;
VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE-APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL-2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE-EMPEDRADO EN LA
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VII. InterrUmpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,

trabajadores o equipo de construccion y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar
la terminacidn satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;
No implicard retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerard
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales
y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o
suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya ordenado la suspension
de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

Xl. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO”;
Xill. No dé a “EL MUNICIPIO", las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y \

supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes
gue tengan la facultad de intervenir;

Xlll. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

XIV. Sisiendo extranjero, invoque la proteccidn de su gobierno en relacién con el presente contrato
e Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informaciéon o
documentacion proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos
contratados.

Ademads de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad
de declaracién judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

l. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracidn sustancial a la modificacion de los fines y QQ

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
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“caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

lll.  Si“EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV.  Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

V. Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO";

VI.  Si“EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VII.  Si“EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIl.  Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obra y

IX.  Engeneral, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, procedera la
inmediata recision administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de la
obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
gue resultaren por su inobservancia seran a cargo de“EL CONTRATISTA”.

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién administrativa en los términos de la

clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciarad a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en el
que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus motivos,
razonesy lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime pertinentes.

B)  Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL MUNICIPIO” resolvera conforme
a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA".

C) La determinacion de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada y
motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes
al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

CONTRATO NO: DOP/140235R3303/02/2021
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA
CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HUIOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”. UBICADA: FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN




g o

H Tienra

de Grandes

ZAPOTLAN
EL GRANDE

““DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
TRIGESIMA.- En la Suspensién, Rescisién Administrativa, o Terminacion Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una
vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de
la rescision del contrato, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que se efectuara
dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

lll. En el finiquito que sefiala la fraccion anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a
la recuperacién de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”, asi también “EL MUNICIPIO” podrd optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las
causas de la aplicacién de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL MUNICIPIO” pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo
conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de |a autoridad
judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se
tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”. Esta sera la Unica causa que de origen a
la terminacidn anticipada del presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA".

VI. Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del presente contrato o el
inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar inmediatamente
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que se encuentra la obra
ante la presencia de Fedatario Publico.
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VIl. “EL'CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi mismo desde la fecha
en que se tome posesién legal y material de la obra “EL MUNICIPIO” quedara liberado de
cualquier obligacién contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” mediante la rescision del
contrato, a excepcidn de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en
tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que “EL MUNICIPIO” tenga la posesion legal y material de la obra tendra las mas
amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro
contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIP1O” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara obligado a pagar
por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del “EL MUNICIPIO” hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DE LA RECEPCION DE OBRA
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a “EL MUNICIPIO” la
conclusidn de la obra publica encomendada a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito a
“EL MUNICIPIO”, para que éste verifique que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado
en el presente contrato o en los convenios adicionales.

“EL MUNICIPIO” recibiré la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y si
la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuandosin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se ajuste
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se liquidard a
“EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comi(n acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma
en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente
contrato, en este caso la recepcién parcial quedarad a juicio de éste y liquidard el importe de
los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste caso
se estard a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.
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E) " “EL'CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” |a fecha de terminacién de la obra
y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia siguiente
a aquél en que reciban la notificacion a que se refiere el primer pérrafo de esta clausula,
siempre y cuando esté concluida la obra en los términos estipulados en presente contrato
y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las areas
de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos
por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se
hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPIO” podrd efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuard
sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGESIMA SEGUNDA..-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva la fianza por “EL MUNICIPIO” otorgada por estos
conceptos.

DEL REGISTRO DE LA OBRA

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades f ;

respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de
/identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el
caso, previa autorizacion de “EL MUNICIPIO”,

DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no

se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargoa “EL CONTRATISTA”, y el importe

de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

DE LAS MODIFICACIONES Y BITACORA

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de los
conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitdcora, como recalendarizacién por recibir g&
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anticipo ~tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacidn verbal o escrita en
bitdcora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la
documentacion para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumétricas
observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como ultima instancia, a la Hacienda
Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION

- TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la
interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de
comUn acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién
Piblica solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por
cualquier causa pudiera corresponderles.

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco,
Ley De Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administracion Publica Federal, Cédigo Civil
Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federacidn para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Federal
del cual procede el recurso econdmico y las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.
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En losanteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas de
su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe
error, dolo o lesidn, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican
y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a 12 de Agosto
del afio 2021 dos mil veintiuno.

“EL MUNICIPIO”

By

MTRA. CINDY-ESTE AN:/(sﬁ
N sindicd Mufiicipal

VL J'f. 4 B
Mp 'Y /

3&\\%\
ECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas

LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGA%:@QﬁVA
AN

Secretario General %

RAS PUSLICAS

DIRECCION DE 02
“EL CONTRATISTA"

PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Apoderado General
ARQUITECTO GERARDO CARDENAS CASTANEDA
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