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COBBANG MUNICIPAL

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serdan y Francisco Arias de
Cérdenas en la Colonia Hijos llustres, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADOQO”

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZUNIGA, Presidente Municipal; MTRA. CINDY ESTEFANY
GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, Secretario
General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN , Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO
MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la persona
Juridica, CORPORATIVO BEYMA, S.A. DE C.V., representada por su ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO, el C. ING. ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL, a quién en el trascurso de este
instrumento se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal
para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra
Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes
declaraciones y cldusulas:

¥

DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO", declara que:

1.1.Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto
en los articulos 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 parrafo
primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 ultimo parrafo de la
Constitucidon Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 4, 37 fraccidn Il, 38 fraccidn I, 47
fracciones | y Xl, 52 fracciones | y Il, 64, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79 fraccidn Il, inciso c) de la Ley
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccidn VI,
3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccidn 1l, 43, 44, 45 fraccion |, 46, 47 y demas relativos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en
el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario
Oficial de la Federacidn con fecha 11 de Diciembre del afio 2019, asi como a lo estipulado en los
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lineamientos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) para
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020.

1.2.Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Presidente Municipal y el Sindico Municipal
con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesién Extraordinaria de
Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9
nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesién Extraordinaria numero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento vigente
expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.3.El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento
numero 70 setenta celebrada el dia 28 veintiocho de Agosto del 2020 Dos Mil Veinte, en el
punto numero 03 tres del orden del dia.

1.4.5e llevd a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccion de Obras Publicas, asi como simultdneamente en
el Sistema Compranet, con nimero de concurso /0-814023985-E4-2020; desde el dia 25
Veinticinco de Septiembre del afio 2020 Dos Mil Veinte, asi mismo se realizé una visita al lugar
de la obra el dia 29 Veintinueve de Septiembre del afio 2020 dos mil veinte, con el objetivo de
conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que
se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las
_construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este
sentido se llevd a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 29 Veintinueve de Septiembre
del afio 2020 dos mil veinte, por el C. EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con el
capitulo II, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad
los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se
agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevé a cabo el Acto de Apertura de Propuestas
Técnicas y Econdmicas el dia 05 Cinco de Octubre del afio 2020 dos mil veinte y con fecha del
fallo el dia 16 Dieciséis de Octubre del afio 2020 dos mil veinte.

1.5.La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A CUANDO
MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccion Il, 43
y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante
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Sesion Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco, celebrada el dia 23 Veintitrés de Septiembre del afio 2020 dos mil veinte y de
conformidad con Sesién Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento ndmero 79 Setenta y nueve de
fecha 16 dieciséis de Octubre del afio 2020 dos mil veinte, en el punto nimero 06 Seis del
orden del dia; asi como la autorizacion vy asignacion de la obra referida para “EL
CONTRATISTA”.

1.6.Tiene Registro Federal de Contribuyentes el MZG8501012NA, y sefiala como domicilio para los
efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la Avenida Cristdbal Coldn, en la
Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El
Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Que se acredita la capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de éste contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables,
financieros, elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello. Que se acredita la
personalidad juridica mediante escritura publica nimero 15,595, Quince mil quinientos noventa y
cinco, otorgada el dia 10 diez de Junio del 2014 dos mil catorce, ante el Notario Publico N° 1 uno de
Zacoalco de Torres, en el Estado de Jalisco, Licenciado José Rosario Gonzalez Toscano, con folio
mercantil nimero 26495 * 6, teniendo la representacién legal de Administrador General Unico el
Ing. ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL, sefialada en la Clausula Segunda de la escritura publica
referida, el cual manifiesta bajo protesta de decir la verdad que no le han sido limitadas, ni
revocadas dichas facultades.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Federal Electoral con clave de
elector nimero FRSNAL73012614H601.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
056 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero
C-0724 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con Registro

Federal de Contribuyentes, clave: CBE140610N83.
2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y

conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.
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2.5. Ha"inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del anélisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Bosques de Zapopan, numero 464 Colonia Bosque del
Centinela |, en Zapopan, Jalisco, para los efectos de este contrato.

CLAUSULAS
DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra:
“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES
CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, ubicada la calle José Clemente Orozco
entre las calles Carmén Serdan y Francisco Arias de Cardenas en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, bajo el Nimero de Obra: 140235R3302, con recurso proveniente
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para ejecutarse en el ejercicio fiscal
2020. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad,
sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a los términos y
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como
precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en
los Archivos de la Direccién de Obras Piblicas, quedando por reproducidos integramente. \

DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
SEGUNDA.- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $551,759.23 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 23/100 M.N), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal
nimero 614 denominada Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion del
Ayuntamiento para la ejecucién de la Obra Publica, contemplado en los lineamientos de recursos
federales del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), para el
ejercicio Fiscal 2020, aprobado mediante Sesién del Comité de Obra Plblica para el Gobierno
Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el dia 13 Trece de Octubre del 2020 dos mil
veinte y de conformidad con la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento ndmero 79 setenta y
nueve de fecha 16 dieciséis de Octubre del afio 2020 dos mil veinte, en el punto nimero 06 Seis
del orden del dfa, asi como la autorizacién y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".
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A)"“El'importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales,
equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién,
administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e
indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTOQ), si existiera suficiencia presupuestal, del
monto total de la asignacién autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la
cantidad de $ 137,939.80 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOSJ

80/100 M.N); incluye el impuesto al valor agregado.

II.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL \
MUNICIPIO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya \]
lugar, segun la clausula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucidn del programa de obra, asi
como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacion que sera
sometida para su aprobacidon conforme al siguiente procedimiento: -

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas de este
Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario
que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin lo estipulado en el proyecto
definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a
las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.
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De igual forma cada hoja, deberé especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en el
entendido que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verifico
personalmente la calidad de cada uno de ellos.

B

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL MUNICIPIO”, las estimaciones de sus trabajos ejecutados, que
se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera
presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la Residencia de Obra
para realizar la revisidn y autorizacion de las estimaciones contard con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacién, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios
unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompafiardn de los generadores
originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
MUNICIPIO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio
de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales, £
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante
la realizacidn de los trabajos enunciados en la clusula primera del presente contrato, podra adquirir
y suministrar materiales para la ejecuciéon de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicion de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la
cldusula segunda, puede sufrir reduccién, ajusténdose al catalogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL MUNICIPIO”.
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DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 20 Veinte
de Octubre de 2020 dos mil veinte y a concluirla el dia 08 ocho de Diciembre del 2020 dos mil
veinte, siendo un término de 50 cincuenta dias naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS
CUARTA.-“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO”, si existiera suficiencia presupuestal, un
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacion de
iniciar la ejecucién de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del presente
contrato.

DE LAS PRORROGAS
QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos:correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los
convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL
CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacién que éste presente. Para que tenga validez la
prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias
hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra por el “EL
CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal efecto por “EL MUNICIPIO“.

DE LAS FIANZAS
SEXTA.- DE LAS FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotldn
el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe garantizar
la correcta inversion por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los
trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el
monto total del anticipo otorgado a su fiado.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
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B) DE_ CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 'y
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan El
Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del
Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA _CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgard fianza a favor y satisfaccion de la
Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE
MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA” queda obligado a
presentar dicha garantia en un periodo méximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Plblica ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de
10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las polizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza seré requisito contar con el Acta Administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” deberd presentar a la
Institucién de Fianzas, el Acta de recepcién fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJIERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARM EN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
/ 1402300010721”, UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serdan y Francisco Arias de Cardenas en la
Colonia Hijos llustres, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco
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Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentara ante la afianzadora una manifestacién expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantiza y
continuard vigente en caso de que se otorgue prdrroga al cumplimiento del contrato de Obra
Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucidon de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucion sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley, debiéndos
atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato de
Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucion de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los articulos 279, 280,
282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacién o reposicién inmediata
a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho
a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez
dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendara los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA”
para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
1402300010721" UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serdan y Francisco Arias de Cardenas en la
Colonia Hijos Ilustres, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco
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No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en
cualguier momento.
DE LOS DANOS

SEPTIMA.- DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable
de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por
no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas
por “EL MUNICIPIO” y por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que
causé por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso
de no cumplir dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro
por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada
en la clausula sexta inciso b) de este contrato.

DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
OCTAVA.-.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original,
notificard a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por—<
escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catalogo original, deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacién respectiva.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en éste contrato a su propio cargo.
DE LAS VARIACIONES
DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
ARTES” deban modificarse.
DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARM EN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE; JALISCO. ZAP.
1402300010721”, UBICADA Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serdan y Francisco Arias de Cdrdenas en la
Colonia Hijos llustres, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco
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DECIMAPRIMERA.-. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucidn y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo

que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus«

respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el
entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los
precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con
los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA" solicitara dentro de la vigencia del contrato, |a autorizacion de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES

DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del mismo, “EL MUNICIPIO”
procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de
Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el
entendido de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo
pactado en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales al proyecto original. En caso
que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o
existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020

ECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

BRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
1402300010721", UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serddn y Francisco Arias de Cardenas enla

Colonia Hijos llustres, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco
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En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato,
podrén realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econdmica aprobada, o
durante la ejecucidn de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econémico,
no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud
cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se
revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL MUNICIPIO”, teniendo “EL CONTRATISTA” U(nicamente como periodo de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales que
se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimaciéon de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacion que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA".

E)  Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara la

retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones

que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de los servicios de

vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo

dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
1402300010721”, UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serddn y Francisco Arias de Cérdenas en la
Colonia Hijos Ilustres, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco
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F)”"“"Se aplicard ademds la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién, autorizado en Sesidn Ordinaria
del Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de Febrero del afio 2020, en el
punto 15 del orden del dia.

Las retenciones estardan en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucidn de las obras objeto de éste
contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
DE LAS REPARACIONES
DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparaciéon o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haré por su cuenta
“EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de la obra.
SUBCONTRATOS
DECIMA SEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica
o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por
parte de “EL MUNICIPIO” y segln lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES
DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA”
sera responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demids
ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIP10”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registyo de Obras de Construccidn (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
1402300010721”, UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serdan y Francisco Arias de Cardenas en la
Colonia Hijos llustres, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco
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Social; de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la
estimacién 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi
como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el finiquito
correspondiente.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacion, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asf como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en
las maniobras de la ejecucién de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando
por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se
pudieran ocasionar.
DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso serd causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por |os trabajos
que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollard la obra, y en el
supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
1402300010721”, UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serdan y Francisco Arias de Cardenas en la
Colonia Hijos llustres, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco
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MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionard y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacidn final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.-. “EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendran el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, /
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. .

Para tal efecto la Direccion de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la\
iniciacién de la obra, misma que seré la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y
revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus B

estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisidn y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en E
términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios \
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitacora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Publica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucidn de los trabajos encomendados o derivados
de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina
que la obra esta mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Serad facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- se aplicardn por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras. Asi igual, se podra pactar
que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas
establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacidn de las siguientes penas convencionales:

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
1402300010721", UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmén Serdan y Francisco Arias de Cardenasen la
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A) PENAPORATRASOEN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL MUNICIPIO” a través de la Direccidén de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hara una comparacion del
avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacién el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente ejecutado
al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-1E)0.05 X DA.

B)  PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancion por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando
en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculard segln la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC - |E) X (FTR —FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucién
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato,
dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podré disponer bajo ninguna circunstancia, para si o
para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratada, 3
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion
para la ejecucién de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA - La suspension, terminacién anticipada y rescisién administrativa del contrato,

se podra realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte
los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL MUNICIPIO” designara a los
Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la suspension y determinar, en su caso, la

temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. También informarad. a “EL
CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL

CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y seré responsable por ‘

la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en

este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado

anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas: ]
A) uando concurran razones de interés general; |

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020

CURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y L
FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
1402300010721”, UBICADA: Calle José Clemente Orozco entre las calles Carmeén Serdén y Francisco Arias de Cardenas en la
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VIl. “ELI°CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion
que le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi mismo desde la
fecha en que se tome posesion legal y material de la obra “EL MUNICIPIO” quedara liberado
de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” mediante la rescision
del contrato, a excepcidn de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en
tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que “EL MUNICIPIO” tenga la posesién legal y material de la obra tendra las mas
amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de
otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del “EL
MUNICIPIO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DE LA RECEPCION DE OBRA
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a “EL MUNICIPIO” Ila
conclusion de la obra publica encomendada a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito a
“EL MUNICIPIO”, para que éste verifique que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado
en el presente contrato o en los convenios adicionales.

“EL MUNICIPIO” recibiré la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y
si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de com(n acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente

contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe

de los trabajos que decida recibir.

Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste

caso se estara a lo dispuesto por la Resolucién respectiva.

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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E)”""EL"'CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacién de la
obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia
siguiente a aquél en que reciban la notificacidn a que se refiere el primer parrafo de esta
clausula, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos estipulados en presente
contrato y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en
ella se hubieren realizado por motivo de su instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPIO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago. N\

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcién, con lo cual se dara por terminaday |
entregada la obra, la recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGESIMA SEGUNDA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacién correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hard efectiva la fianza por “EL MUNICIPIO”
otorgada por estos conceptos.

DEL REGISTRO DE LA OBRA
TRIGESIMA TERCERA.- Sera obligacién de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos
de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso, previa autorizacion de “EL MUNICIPIO”.

DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

DE LAS MODIFICACIONES Y BITACORA

CONTRATO NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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TRIGESIMA ‘QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de los

conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitdcora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.
DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA i

TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la
documentacién para la solventacién de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumétricas
observadas “EL CONTRATISTA”, deber4 realizar el reintegro como Ultima instancia, a la Hacienda
Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION

TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la
interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de
comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién
Publica solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que
por cualquier causa pudiera corresponderles.

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado de
Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administracién Publica
Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Decreto
del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del
Programa Federal del cual procede el recurso econdmico y las demds relativas y aplicables a la
teria de obra publica.

CONTRATOQ NO: DOP/140235R3302/01/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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En los anter

teriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas

de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no
f
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existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo

A irman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a 20
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“EL CONTRATISTA”

CORPORATIVO BEYMA, S.A. DEC.V.
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