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COBERND i

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ

VIZCAINO ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA

HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Maria Cristina

Pérez Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS {
POR TIEMPO DETERMINADQ”

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZUNIGA, Presidente Municipal; MTRA. CINDY ESTEFANY
GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, Secretario
General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN , Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO \
MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona
Fisica, ARQUITECTO JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, a quién en el trascurso de este
instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal
para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra

Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes
declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO”, declara que: ‘
1.1.Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto

en los articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 parrafo
primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 ultimo parrafo de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 4, 37 fraccién |l, 38 fraccion Il, 47
fracciones | y XI, 52 fracciones | y Il, 64, 67, 75 fraccion I, 78 y 79 fraccion I, inciso c) de la Ley

del Gobierno y la Administracidn Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccion VI,
3, 19, 24, 26 fraccion 1, 27 fraccién |l, 43, 44, 45 fraccion |, 46, 47 y demas relativos de la Ley de
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Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en
el Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion con fecha 11 de Diciembre del afio 2019, asi como a lo estipulado en los
lineamientos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) para
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020.

ZAPOTLAN

1.2.Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Presidente Municipal y el Sindico Municipal
con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesidn Extraordinaria de
Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9
nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesidn Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento vigente
expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.3.E| proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesidn Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
nimero 70 setenta celebrada el dia 28 veintiocho de Agosto del 2020 Dos Mil Veinte, en el
punto numero 03 tres del orden del dia.

1.4.5¢e llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacion a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en la Direccién de Obras Publicas, asi como simultdneamente en
el Sistema Compranet, con nimero de concurso [0-814023985-E5-2020; desde el dia 25
Veinticinco de Septiembre del afio 2020 Dos Mil Veinte, asi mismo se realizé una visita al lugar
de la obra el dia 29 Veintinueve de Septiembre del afio 2020 dos mil veinte, con el objetivo de
conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que
se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las
construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este
sentido se llevé a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 29 Veintinueve de Septiembre
del afio 2020 dos mil veinte, por el C. EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con el
capitulo Il, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad
los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se
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agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevé a cabo el Acto de Apertura de Propuestas
Técnicas y Econdmicas el dia 05 Cinco de Octubre del afio 2020 dos mil veinte y con fecha del
fallo el dia 16 Dieciséis de Octubre del afio 2020 dos mil veinte.

1.5.La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A CUANDO
MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccion 1l, 43
y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante
Sesidn Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco, celebrada el dia 23 Veintitrés de Septiembre del afio 2020 dos mil veinte y de
conformidad con Sesidn Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 79 Setenta y nueve de
fecha 16 dieciséis de Octubre del afio 2020 dos mil veinte, en el punto nimero 06 Seis del
orden del dia; asi como la autorizacion vy asignacion de la obra referida para “EL
CONTRATISTA”.

1.6.Tiene Registro Federal de Contribuyentes el MZG8501012NA, y sefiala como domicilio para los
efectos de este contrato, la finca marcada con el numero 62 de la Avenida Cristdbal Coldn, en la
Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El
Grande Jalisco. .

—

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que: L

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacidn, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Nacional Electoral con clave de
elector nimero SNCRIS81083114H300.

2.3. Se encuentra registrado en el padron de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
062 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nliimero
C-0876 vy el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con Registro

Federal de Contribuyentes, clave: SACI810831KN®6.
CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
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2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Azucena No. 19, Colonia La Primavera, ubicado Zapotiltic,
Jalisco, para los efectos de este contrato.

CLAUSULAS
DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra:
“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA
PEREZ VIZCAINO ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE
CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP.
1402300010721”, ubicada en Calle Maria Cristina Pérez Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola
Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco, bajo el Nimero de Obra: 140235R3304, con recurso proveniente Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre la base

de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que
establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios i

aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo
contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccion
de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIIOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio \
de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

SEGUNDA.- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $745,110.06 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS 06/100
M.N), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal nimero 614
denominada Divisién de Terrenos y Construccién de Obras de Urbanizacion del Ayuntamiento para
la ejecucion de la Obra Publica, contemplado en los lineamientos de recursos federales del FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), para el ejercicio Fiscal 2020,
aprobado mediante Sesion del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco, celebrada el dia 13 Trece de Octubre del 2020 dos mil veinte y de conformidad con
la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 79 setenta y nueve de fecha 16 dieciséis de
Octubre del afio 2020 dos mil veinte, en el punto niimero 06 Seis del orden del dia, asi como |a
autorizacion y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

ZAPOTLAN
EL GRA!’]DE

SEEIERND FY T DAl

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales,
equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, =
administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e \
indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que |
asume en el presente contrato, asi como su utilidad. i

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal, del
monto total de la asignacidn autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la
cantidad de $ 186,277.51 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
51/100 M.N); incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
MUNICIPIO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya
lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

L

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del programa de obra, asi
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como [a calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimaciéon que serd
sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nlimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que sera revisado por la Direccién de Obras Publicas de este
Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario
que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin lo estipulado en el proyecto
definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a
las drdenes escritas en la bitacora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el
entendido que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estdn ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificé
personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL MUNICIPIO”, las estimaciones de sus trabajos ejecutados, que
se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera
presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la Residencia de Obra
para realizar |a revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios
unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
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originales de Tos volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
MUNICIPIO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio
de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL

CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el /
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para ei\
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante

la realizacidn de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato, podra adquirir

y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicién de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la
cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 20 Veinte
de Octubre de 2020 dos mil veinte y a concluirla el dia 08 ocho de Diciembre del 2020 dos mil
veinte, siendo un término de 50 cincuenta dias naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS (
CUARTA.-“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO”, si existiera suficiencia presupuestal, un
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacidn del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacion de

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL {FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
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iniciar 13 ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del presente
contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los
convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL
CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que éste presente. Para que tenga validez la
prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra por el “EL
CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal efecto por “EL MUNICIPIO“.

DE LAS FIANZAS
SEXTA.- DE LAS FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotlan
el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe garantizar
la correcta inversion por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucién de los
trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el
monto total del anticipo otorgado a su fiado.

‘B) DE__CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El
Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cdrdenas, en la Colonia Hijos Il.g_;_(ﬁéiémﬁd{gi-pi\o
de Zapotlan el Grande, Jalisco. /¢ R t’:"f'\‘
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“otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgaré fianza a favor y satisfaccion de la
Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE
MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA” queda obligado a
presentar dicha garantia en un periodo méaximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Publica ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de
10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las polizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y

satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las

siguientes previsiones expresas: \
J

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL

CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la
Institucion de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de

transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA” presentara ante la afianzadora una manifestacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO"”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza y
continuard vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato de Obra
Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL {FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucion sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley, debiéndose
atender para el cokro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato de
Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucidn de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los articulos 279, 280,
282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o reposicién inmediata
a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho
a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez
dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendara los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA”
para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL {FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIIOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en
cualquier momento.
DE LOS DANOS

SEPTIMA.- DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” ser4 el (inico responsable
de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por
no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas
por “EL MUNICIPIO” y por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que
causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso
de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobrg

en la cldusula sexta inciso b) de este contrato.

por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, seﬁaladé\
|

DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
OCTAVA.-.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original,
notificard a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por
escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catalogo original, debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no

modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacidn respectiva.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en éste contrato a su propio cargo.
DE LAS VARIACIONES

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco. -
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DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
DECIMA PRIMERA.-. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

ZAPOTLAN
EL GRANDE

CORBIERND ~UniC PaL

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucidn y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo
que éste sefiale someterd a consideracidn los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el
entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los
precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con
los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “EL MUNICIPIO”
procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de
Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el
entendido de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo
pactado en el presente contrato, ni aplicard variaciones substanciales al proyecto original. En caso
que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos Im‘gﬁé§‘*M'sif)j¢ipio
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existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato,
podran realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econdmica aprobada, o
durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econémico
no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud
cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se
revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL MUNICIPIO”, teniendo “EL CONTRATISTA” Unicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales que
se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacion que emita “EL MUNICIPIO".

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podrda retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;
B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
NTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP, 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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C) “"“Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA".

E)  Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara la
retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de los servicios de
vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo
dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicara ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de

Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccién, autorizado en Sesion Ordinaria
del Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de Febrero del afio 2020, en el
punto 15 del orden del dia.

Las retenciones estardn en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de éste

contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA

DE LAS REPARACIONES
QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste

contrato
reposicié

o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenard su reparacion o
n inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta

“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se

[leven a

cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la

terminacion de la obra.

SUBCONTRATOS

DECIMA SEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica

o moral,

la ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721, UBICADA: Calle Marfa Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cérdenas, en la Colonia H’i_j/osﬁll}’,ljgclg_s: Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco. 0 ;
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parte de “EL MUNICIPIO” y segun lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

ZAPOTLAN

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES
DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera ajeno a
cualquier reclamaciéon proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA”
serd responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccion (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la
estimacién 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi
como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito
correspondiente.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacidn, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacién en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en
las maniobras de la ejecucién de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando
por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se
pudieran ocasionar.

CONTRATO NO: DOP/140235R3304,/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HUOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, Qn-@bcglpgijj\-lijos llustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco. é\§::ﬁ\“”f\:$* e
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DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA".

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos
que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, y en el
supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Sera obligacién de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL
MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionard y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacién final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

VIGESIMA SEGUNDA.-. “EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendran el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,

a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccion de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la=
Funcién Publica implementara el programa informatico que corresponda. \

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIIOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cdrdenas, en la Colonia Hijos Ilustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco. TP
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LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o derivados
de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina
que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA".

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Serd facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables
“EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras. Asi igual, se podra pactar
que las penas convencionales se aplicardn por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas J
establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendrd la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hara una comparacion del
avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL
CONTRATISTA” cubrira una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ¥
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente ejecutado
al momento de la revisién (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la division de los
dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arrecla Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancién por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando
en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC - IE) X (FTR —FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales serén calculadas en funcién del avance en la ejecucién
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato,
dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para si o L,
para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podrd divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

\

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020 \.
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria C[Jstlna P_erez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos l);ﬁré&mﬁbpib
de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizaré la obra contratada,
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion
para la ejecucidn de los mismos.

ZAPOTLAN
EL GRANDE

SERERNTD 4wt PaL

DE LA SUSPENSIC')N, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspension, terminacién anticipada y rescision administrativa del contrato,
se podra realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte
los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL MUNICIPIO” designara a los
Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la suspension y determinar, en su caso, la l
temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. También informara a “EL ’
CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo |
correspondiente. ‘

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por
la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por €l ejecutadas.

; i |
TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado

anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio;

C)  Porresolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica y

E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
/

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO

ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS

ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez

Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cérdenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
P de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser rescindido
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan
que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno
derecho v sin necesidad de declaracidn judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
serd necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo Federal y obtenga la declaracion
correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente segun proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
VIGESIMA OCTAVA.-. “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial

Il. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

IV. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a
“LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

V. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VI. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VII. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

VIIl. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidon convenidos por falta de materiales,

trabajadores o equipo de construccién y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar .

la terminacion satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Marfa Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Crdenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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No“implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya ordenado
la suspensidon de los trabajos contratados;

Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizaciéon por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes
que tengan la facultad de intervenir;

Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

Si siendo extranjero, invoque la proteccidon de su gobierno en relacidon con el presente
contrato e Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecuciéon de los trabajos
contratados.

Ademds de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracidn judicial, por las siguientes causas:

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacién de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Marfa Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipiof |
de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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IV. “Si"EL"CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

V.  Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO”;

VI. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de
bienes en forma que afecte a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

¥l Si “FL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL. MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

Yill.  Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obra y

IX. En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas

del presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, procedera la
inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de la
obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de“EL CONTRATISTA".

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisidn administrativa en los términos de la
clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en el
que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus
motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime
pertinentes. /

B) Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL MUNICIPIO” resolvera —
conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA". \

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HUOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cdrdenas, en |a Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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C) ““La'determinacién de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada y
motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes
al término establecido en el inciso a) de esta cldusula.

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA

TRIGESIMA.- En la Suspensién, Rescision Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente: :

Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescisién del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una
vez emitida la determinacidn respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio
de la rescision del contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se
efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de
dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

En el finiquito que sefiala la fraccion anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a
la recuperacion de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”, asi también “EL MUNICIPIO” podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL MUNICIPIO” pagard a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo
conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en
dicho plazo, se tendra por aceptada la peticidn de “EL CONTRATISTA”. Esta serd la Unica causa

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la-Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco. N
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que "de”origen a la terminacién anticipada del presente contrato motivada por “EL
CONTRATISTA”.

VI. Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacidn anticipada del presente contrato o el
inicio del procedimiento de rescisién del mismo, éste procederd a tomar inmediatamente
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que se encuentra la obra
ante la presencia de Fedatario Publico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién
que le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi mismo desde la
fecha en que se tome posesion legal y material de la obra “EL MUNICIPIO” quedara liberado
de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” mediante la rescision
del contrato, a excepcion de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en
tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

ZAPOTLAN

A partir de la fecha que “EL MUNICIPIO” tenga la posesion legal y material de la obra tendra las mas
amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de
otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del “EL
MUNICIPIO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DE LA RECEPCION DE OBRA
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a “EL MUNICIPIO” la
conclusién de la obra publica encomendada a través de la Bitdcora o excepcionalmente por escrito a
“EL MUNICIPIO”, para que éste verifique que esta debidamente concluida dentro del plazo pactado
en el presente contrato o en los convenios adicionales.

“EL MUNICIPIO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y
si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
. ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721"”, UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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A) ““Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liguidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)  Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente
contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estara a lo dispuesto por la Resolucién respectiva.

E)  “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” |a fecha de terminacién de la
obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia
siguiente a aquél en que reciban la notificacién a que se refiere el primer parrafo de esta
cldusula, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos estipulados en presente
contrato y esta se encuentre en buen estado.

ZAPOTLAN

™

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en

ella se hubieren realizado por motivo de su instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPIO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dara por terminada y

entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO

TRIGESIMA SEGUNDA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacion correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por
CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en Ia Coloma Hijos llustres, Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva la fianza por “EL MUNICIPIO”
otorgada por estos conceptos.

DEL REGISTRO DE LA OBRA
TRIGESIMA TERCERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos
de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso, previa autorizacién de “EL MUNICIP1O”.

DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

DE LAS MODIFICACIONES Y BITACORA
TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de los
conceptos y fecha del contrato que se asentardn en bitdcora, como recalendarizacion por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitadcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA
TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Audttorla Superlor
del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la
documentacién para la solventacién de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotlan el ﬁ

Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumétricas
observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como ultima instancia, a la Hacienda
Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacion a la entidad correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION
TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la
interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721”, UBICADA: Calle Marfa Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cdrdenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlén el Grande, Jalisco. T INS)
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comun ‘acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcion
Puablica solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o
conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que
por cualquier causa pudiera corresponderles.

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de
Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administracion Publica
Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Decreto
del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del
Programa Federal del cual procede el recurso econdmico y las demas relativas y aplicables a la
materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas

de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no

existe error, dolo o lesidn, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo

X naﬁflbayw y-firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a 20
A

ﬁ%{@gtybre del afio 2020 dos mil veinte.
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“EL MUNICIPIO”
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CONTRATO NO: DOPI14DZ35R33D4/D3/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARIA CRISTINA PEREZ VIZCAINO
ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS, EN LA COLONIA HIJOS
ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721", UBICADA: Calle Maria Cristina Pérez
Vizcaino entre las Calles José Maria Arreola Mendoza y Francisco Arias de Cardenas, en la Colonia Hijos llustres, Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.

Coordinador General de Gestién de la Ciudad Director de Obras Pdblicas

“EL CONTRATJLTA”

Pé;f( FISICA
ARQUITECTO JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS

CONTRATO NO: DOP/140235R3304/03/2020
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