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GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL ORANDE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES,
PARTIDA PRESUPUESTARIA 614.

DENOMINACION DE LA OBRA: “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION
EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."
UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15, COLONIA
CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000.

CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte "EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO", representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ,
Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA
CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME
TORRES LARES, Directora General de Gestién de la Ciudad, ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ
FRIAS, Director de Obras Publicas, y LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO TORRES, Encargada de la
Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste Contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”; y por la otra parte la persona fisica ARQ. MARIA ELENA
GONZALEZ RUIZ, a quién en el trascurso de éste instrumento juridico se le denominard como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto
como “LAS PARTES”, |as cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es
su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 23 veintitrés de junio del 2023, el Director de Obras Publicas, ARQ. JULIO CESAR LOPEZ
FRIAS, presenté ante la Comisién Edilicia Permanente de Obras Pulblicas, Planeacion Urbana vy
regularizacién de la Tenencia de la Tierra, el oficio 313/2023 mediante el cual informé el Techo Financiero
asignado a la Obra Publica materia del presente Instrumento Juridico, para su dictaminacién y presentar a
la consideracion del Pleno del Ayuntamiento, en ese sentido, el dia lunes 27 de junio del afto en curso, se
llevé a cabo la Quinta Sesién Extraordinaria de la Comision Edilicia de Obras Publicas, Planeacién Urbana
y Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, en la cual, se aprobd por mayorfa de votos, el monto maximo
propuesto por la Direccidon de Obras Publicas, emitiéndose el Dictamen correspondiente.

2.- En Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 36, celebrada el dia 04 cuatro de julio del 2023,
se aprobd en el punto numero 4 del Orden del dia, “DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA
PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA LOS TECHOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS PUBLICAS
NUMEROS: RP-001-2023, RP-002-2023, RP-003-2023 Y RP-004-2023 PROVENIENTES DE RECURSOQ
PROPIO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA", emitiendo dos
RESOLUTIVOS, los cuales se transcriben a continuacion en la parte que aqul interesa:

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA los Techos Financieros
asignados a las Obras Publicas numeros RP-001-2023, RP-002-2023, RP-003-2023 Y RP-004-2023 PROVENIENTES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 490005 CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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DE RECURSO PROPIO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, para quedar de la
siguiente manera:

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA TECHO FINANCIERO

RP-001-2023. TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA | $1,592,854.87 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y
CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD | DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. PESOS 87/100 M.N.)

SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, INSTRUYE a la SECRETARIA DE GOBIERNO,
a efecto de que notifique a la Sindico Municipal, a la Encargada de Hacienda Municipal, a fa Directora General de
Gestion de la Ciudad, al Director de Obras Publicas y al Jefe de Gestion de Programas y Planeacion, todos en
funciones, para los efectos procedimentales a que haya lugar.

3.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar a cabo el
procedimiento de contratacién de licitacion pulblica y celebrar contratos a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA, motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo;
la Directora General de Gestién de la Ciudad, DRA. MIRIAM SALOME TORRES LARES y el Director de
Obras Publicas ARQ. JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, actuando en conjunto como Area Técnica; en uso
de su facultad delegatoria para la integracion de los expedientes unitarios de Obra Publica y para la
realizacién de los procedimientos de licitacidn de Obra plblica y Servicios Relacionados con las mismas,
de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para
el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; emitieron por escrito, ante el Comité de Obra Publica del
Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco el “ACUERDO DE JUSTIFICACION que determina el
procedimiento de excepcion a la licitacién publica y contratar la Obra Publica denominada
“TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN
CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, bajo la modalidad de
ADJUDICACION DIRECTA” el cual, fue aprobado y autorizado por dicho Comité en la Sesién
Extraordinaria nimero 5, celebrada el 10 diez de julio del 2023, y posteriormente turnado y aprobado por
la Comision Edilicia Permanente de Obra Publica, Planeaciéon Urbana y Regularizacion de la Tenencia

la Tierra, mediante Sesién Extraordinaria numero 6, celebrada el 12 doce de julio del afio en curso.

4.- En Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 37, celebrada el dia 18 dieciocho de julio del<7—
2023, se aprobd en el punto nimero 19 del Orden del dia, el “DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA )fé

&

PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, EMITIDO CON FECHA 10 DIEZ DE
JULIO DEL 2023, RESPECTO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION POR ADJUDICACION

DIRECTA PARA LAS OBRAS NUMEROS RP-001-2023, RP-002-2023, RP-003-2023 y RP-004-2023",
emitiendo cinco RESOLUTIVOS, de los cuales se transcriben a continuacién el PRIMERO, SEGUNDO Y j/

TERCERO, en la parte que aqul interesa:
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlén el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA LA MODALIDAD
DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: "TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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DE ADJUDICACION DIRECTA, LAS OBRAS PUBLICAS DESCRITAS EN EL CUERPO DEL PRESENTE
DICTAMEN.

SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Zapotian el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA CONTRATAR LAS

OBRAS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN, CON LOS CONTRATISTAS QUE RESULTARON SORTEADOS
EN EL PROCESO DE INSACULACION para quedar como sigue:

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA TECHO FINANCIERO GANADOR

RP-001-2023. TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN | $1'592,954.87 (UN MILLON
CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN | QUINIENTOS NOVENTA Y ARQ. MARIA ELENA

CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, | DOS MIL  NOVECIENTOS GONZALEZ RUIZ.
JALISCO. CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 87/100 M.N.)

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco INSTRUYE a la SINDICO MUNICIPAL LIC.
MAGAL! CASILLAS CONTRERAS, para que elabore los Contratos correspondientes con los contratistas
ganadores de cada Obra conforme al proceso de insaculacion celebrado.

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA QUE: Q‘

1.1 Esta investido de personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de obra publica, de
conformidad con lo previsto en los articulos 115, fracciones |, primer parrafo, y Il primer parrafo y 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 11 apartado A, fraccion XlII, 73 fracciones | y Il
primer parrafo, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88 parrafo primero y 89 (ltimo parrafo de la
Constitucién Politica del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 fracciones II, V, Xill y XIV, 38 fracciones Il y VIII, 47
fracciones I, Il, VII, y XI, 52 fracciones | y Il, 67 y 75 fraccidn |l de la Ley del Gobierno y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1 numerales 1, 2 y 4; 3 numeral 1; 5§ numeral 1; 7 numeral 1,
fraccién VI y numeral 4, fraccion Il; 14 numeral 1, fraccién I; 15 numeral 1, fraccion |; 42 numeral 2; 43
numerales 1, fraccién lll y 2 fraccion |; 91; 92 numeral 2, fraccidn |; 95 y demas relativos y aplicables de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos del Reglamento de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicados en |los casos no previstos segun

lo determina el articulo 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
1.2 Sefala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la
Avenida Cristébal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio Municipal, en Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco y su clave de Registro Federal de Contribuyentes e: MZG-850101-
2NA.

2. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
2.1 Acredita el caracter con que comparece mediante la exhibicion de la copia certificada de su Cedula

Profesional federal con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de LICENCIATURA
EN ARQUITECTURA numero 6353200, expedida a su nombre por la Direccion General de Profesiones
de la Secretaria de Educacion Publica el 07 de abril del 2010 y la cedula definitiva estatal de la profesién %

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: "TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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como ARQUITECTO, nimero 124719, expedida a su nombre por la Secretaria General de Gobierno del
Estado de Jalisco el 26 de mayo del 2014, asi como con la copia certificada de su Credencial para Votar
expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, con OCR 1211029692886.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica objeto de éste
Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos, contables, financieros, elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.3 Al contar con la profesiéon de Licenciatura en ARQUITECTURA, se designa a si misma como
Responsable de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIl y 104 numeral 6 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 136 y 170 primer parrafo de su
Reglamento.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se encuentra en alguno

de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su

caso, que, a pesar de desempeniarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto
de Interés.

2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: GORE730430U88, lo cual acredita con su Constancia de
Situacién Fiscal, que le fuera expedida por el SAT.

2.7 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion del cumplimiento
de obligaciones fiscales contenidos en la Resolucién Miscelanea Fiscal vigente, asi como al corriente con
las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales
de la Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracién Tributaria y con la Opinion del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad
Social, que le fuera expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.8 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio de Zapotlan
el Grande, ante la Direccion de Obras PUblicas, bajo el Numero de Registro 138, vigente a la fecha de
celebracién del presente contrato.

2.9 Dentro de su especialidad se encuentran las de cimentaciones, construccién general de urbanizacion
y edificacion, disefio urbano, planeacion urbana, disefio arquitectonico, etc.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el
ambito estatal y municipal, las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucion
de los Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, planos,
la bitacora y su propuesta técnica y economica, habiendo presentado el programa de obra por partidas,
asl como el 100% (cien por ciento) de analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato,
mismos que lo integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida,
comprometiéndose a su ejecucién, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.11 Bajo protesta de decir verdad ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacién de los
trabajos del presente Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales, climatolégicas,

" CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 814, DENOMINACION DE
LA OBRA. “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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topograficas, en su caso construcciones existentes y demas circunstancias existentes en él y sus
alrededores que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen
en su ejecucién, por lo que no podré invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por
este motivo, lo anterior de conformidad a lo establecido por los articulos 67 numeral 4, fraccion Il de la Ley

de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento.

2.12 Sefiala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la calle Soto y Gama

numero 610, entre Mejia y Alcerreca, colonia Rancho Nuevo, C.P.44240, Guadalajara, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de ejecucion de los

trabajos, planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, atodas y

cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el

articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se consigna y
aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”

DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.”; ubicada en la CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15, COLONIA CENTRO,

la ejecucion de la obra publica denominada: “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTA >/

CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000; bajo el Niumero de Obra y Nimero de Contrato: RP-001-2023.

de ejecucién y deméas elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de conceptos,

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y responsabilidad, 5
hasta su total terminacién, sobre |la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a
los términos y condiciones que establece éste Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa

especificaciones técnicas, bitdcora de obra, presupuesto y normas de calidad; asi mismo observando las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn rijan y estén
vigentes en el ambito Estatal y Municipal, documentos que firmados por “LAS PARTES” como anexos,

Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando para ello “EL
CONTRATISTA” lo establecido por los diversos ordenamientos jurldicos y normas sefialadas en la
Declaracion 2.11 de su apartado de DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos
que obran en los Archivos de la Direccién de Obras Publicas Municipzales, quedando por reproducidos
Integramente.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PRUGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ,
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El monto establecido
para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la cantidad de: $1'592,954.87 (UN
MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100
M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a Recursos del Programa de Obra
Publica Original Presupuestada, no etiquetado, Recursos Fiscales, Partida Presupuestaria 614.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo,
herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, administracion,
impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y
suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi
como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante |a realizacion de
los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato, podra adquirir y suministrar
materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la
economia que representa para el erario municipal la adquisicién de dichos materiales; por lo que en
consecuencia “LAS PARTES"” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,
ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO”.

El monto del presente Contrato, sclamente podra ser rebasado previo convenio entre “LAS PARTES”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento,
por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria aprobada a éste Contrato,
establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la cantidad de $398,238.71 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutades por “EL CONTRATISTA"”, recibidos y
autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto
por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la
amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima
Cuarta del presente Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos para
su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente el programa de ejecucién
de los trabajos pactado en este Contrato, asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: "TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000, CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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Las estimaciones seran sometidas a su aprobacion conforme al pracedimiento que se describe a
continuacién:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en el formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que serd revisado por la Direccion de Obras Publicas de
éste Municipio; la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que haya
realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y especificaciones autorizadas, que se
anexan a éste Contrato, al igual que los trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitacora
de obra por parte de “EL. AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta por cada concepto de obra,
especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se acompanaran de las reducciones de
las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o
trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarios.

/

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta firma que le consta

la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midi6; asi

mismo le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del %
disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de

ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios, debiendo “LAS
PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las estimaciones de los trabajos
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y debera presentarlas al Residente de Obra para
su validacién, aprobacion y autorizacién, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las mismas, acompafiadas de los documentos que acrediten |la procedencia de su pago,
los cuales seran como minimo, los siguientes: 1) Nimeros generadores autorizados por el Residente de
Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucion de
la obra, 5) Andlisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion y 6) Factura
o Facturas. :

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto sefale la legislacion }(
fiscal.

“EL CONTRATISTA” presentara las estimaciones cuando se llegue a los porcentajes hasta de un 25, 50,
80 y 100 por ciento del avance financiero de ejecucion de la obra, debiendo quedar las fechas anotadas en
la bitacora de la obra.
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La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a aquel en que le
hubieren presentado las estimaciones para su validacién, aprobacion y autorizacion, las cuales seran el
resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se
acompanaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el
Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el Responsable de
Obra tendrd 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el paguete que contenga la estimacion y
la documentacion descrita en el parrafo segundo de la presente fraccion .

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra, éste debera de
hacer su entrega, junto con la estimacién correspondiente, dentro de los 5 dias naturales siguientes, a la
HACIENDA MUNICIPAL para su verificacién y pago a “EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de
20 dias naturales para realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentacion
correspondiente por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar |a obra objeto de este Contrato el dia 25 VEINTICINCO DE JULIO DE
2023 DOS MIL VEINTITRES, y a concluirla el dia 22 VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE 2023 DOS MIL
VEINTITRES, esto es, contando con un término de 60 SESENTA DIAS NATURALES, para la ejecucion
de la misma, debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucion de
los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste
por “EL CONTRATISTA" y finalizara cuando se firme el Acta de extincién de derechos y obligaciones de
“LAS PARTES” 0 en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacién con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicidn de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles donde se realizaran los trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad,
mediante el acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso
los dictdmenes, permisos,licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos reales
incluyendo derechos de via y expropiaciéon de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien
pueda disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno
a “EL CONTRATISTA” que impida iniciar los trabajos, diferira en igual plazo la fecha originalmente
pactada para su inicio y conclusion, en atencién a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA”
realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de éste Contrato, “EL
AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicién un anticipo equivalente al 25% ( VEINTICINCO
POR CIENTO) del monto total de la asignacién presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la
cantidad de 398,238.71 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS 71/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo “EL CONTRATISTA”
renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita hasta antes de la firma del Contrato o
previo al inicio de la ejecucion de la obra materia del mismo, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos,
ni a la existenciade responsabilidad alguna por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 9 de la Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

El importe del anticipo concedido seré puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” 3 dias antes a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectue éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la
garantia correspondiente, dentro del plazo establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente
Contrato, acompanada de la documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los
articulos 98 numeral 1, fracciénl y numeral 2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado
en el presente Contrato, situacién que operara de oficio, debiéndose formalizar el convenio respectivo
entre “LAS PARTES”, en el que se establecera la nueva fecha de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en el inciso A) de la
Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los
trabajos en lafecha establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a lo siguiente:

La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la dltima estimacion.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el
saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante
cheque certificado o de caja, en la inteligencia de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto
dentro de un plazo no mayor de 10 dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL
CONTRATISTA"” cubrird los cargos que resulten, para el caso de cantidades pagadas en exceso.
Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO?” si asl lo estima necesario, podra hacer efectiva
la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversién del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescisién administrativa del presente Contrato, conforme
a lo establecido en su Clausula Trigésima Tercera, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no
amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayer de 10 dias naturales contados a partir de la
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fecha en que le sea comunicada la decisién a “EL CONTRATISTA™; en el supuesto de que no se verifique
el reintegro dentro el plazo antes mencionado, “EL CONTRATISTA" se obliga a cubrir los cargos que
resulten, para el caso de pagos en exceso.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos citados en los dos
parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en que debiera pagarse y hasta la fecha
en que el pago se efectlie. La devolucidn sera obligacién para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de
declaracién judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del
anticipo por causa no imputable a “EL. CONTRATISTA”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién,
segun lo dispuesto por el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, |a solicitud de diferimiento de inicio
de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo
programa de ejecucion de |os trabajos. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en
el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido
en el presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES”deberan de proceder
con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspensién de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo
108 numeral € en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la
fecha de terminacién de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio
dondese reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos
directos e indirectos que origine la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo
establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso “EL
AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban
modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso
por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, lo anterior de conformidad con el articulo 105
numeral 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir
las siguientes fiarizas, mismas que se tramitaran por una Institucion de Fianzas'debidamente registrada y/o
autorizada:
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A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega
de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales
1, fraccion | y 2 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA afavor y satisfaccion de
Ia TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto concedido como anticipo
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o
devolucién del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el
anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien
reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”, no hubiese otorgado
lafianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no estara en aptitud de entregar el importe del
mismo, imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision
del presente Contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido
en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo
que el computo del plazode ejecucién de los trabajos se realizard a partir de la fecha establecida
originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el monto total del
anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes declaraciones expresas:

&

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra
Publica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacion, amortizacion, deduccién y
devolucién total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el
plazo pactado para la ejecucidn de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios y podra
hacerse efectiva sin que previamente exista compensacion.

e) La garantiasubsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de |la misma, asf como la indemnizacién

por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado al no reintegrar las
cantidades no amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.
g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL AYUNTAMIENTO”, cuandoc se haya

2

amortizado totalmente el anticipo otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la
autoridad competente.

i)y Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta expresamente someterse a
los procedimientos de ejecucién y a las disposiciones que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan
obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, eri

W
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el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1,
fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion I, 2 y 5 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera
otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor
del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se debera realizar la
modificaciéon correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las cbras materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA", no |la hubiese otorgado
“EL AYUNTAMIENTO?” procedera a |a rescision administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza de la fianza de
cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el Contrato y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo.

¢) En caso de modificacidn al plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prérrogas
o esperas para el cumplimiento del Contrato, la Institucién Afianzadora consiente que la vigencia
de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas
otorgadas mediante la emisién de los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato, en el
que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucién Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucién total de la Obra
Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la
Clausula Décima Quinta del Contrato de Obra Publica a que hace referencia.

f) Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza, hasta que la
obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas en su totalidad y continuara vigente
durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucién definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucion Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha
en que se integre la reclamacién para proceder a su pago, © en su caso, para comunicar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO?” las razones, causas 0 motivos de su improcedencia.

=
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h) Que, para liberar la presente fianza, serd requisito indispensable que “EL CONTRATISTA”
presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y contar
con el acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso
de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, |a liquidacién correspondiente, de conformidad
con el articulo 119 fraccion 11l del Reglamento de la Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier incumplimiento en las
obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL
AYUNTAMIENTOQ” hara efectiva la fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucidén Afianzadora acepta expresamente
someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulos 178,
279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas
otorgadas a favor de la Federacidn, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas
de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la
Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la

competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la péliza de cumplimiento del
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el Contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO?”, las cantidades por concepto de dafios y perjuicios que
a juicio de éste determine para tal efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro

motivo se haya hecho acreedor.
“EL CONTRATISTA"” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a

todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, sea la Institucién
Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO", sometiéndose de igual forma a lo establecido por
los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros
y deFianzas, asi como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con
residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA o
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA"” .- Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente Contrato y en la legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccion
de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la HACIENDA PUBLIC
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del
monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara
vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir de la fecha de |a suscripcion del Acta de Entrega y Recepcion
Fisica de los Trabajos, de conformidadcon lo dispuesto por el articulo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando “EL CONTRATISTA"” obligado a
presentar dicha garantia previamente a la recepcidon de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023, RECURSQ: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 43000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra, incluyendo materiales y mano de obra.

¢) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para |a prestacién de
los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones
establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal
funcionamiento que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectue la formal
ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccién de “EL AYUNTAMIENTO”, aun cuando
parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede
firme por parte de la autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente someterse a
los procedimientos de ejecucidn y a las disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de
la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan
obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida; asi mismo, se abliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en
el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales
Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO" para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Esta fianza se cancelar4 una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta
de recepcién fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad
a cargo de “EL CONTRATISTA”, segln lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

X e

Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera solicitar por escrito la
liberacién de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a su liberacion, realizar una verificacion de
la obra y redactar un informe sobre el estado de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera
con lo solicitado.

=

“EL CONTRATISTA" presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion expresa y por escrito de
“EL AYUNTAMIENTO?”, en la que sefale su conformidad para cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacién a cargo de “EL CONTRATISTA"”, serd motivo de
rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA"”, en los trabajos por el realizados, dentro del término

A x
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de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el
procedimiento que alude el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y este
se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucién alguna por ello, dentro
de un término maximo de 30 dias naturales, durante el cual continuara encargado de la conservacion
de la obra; si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
hacer efectiva |a fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de conformidad con lo estipulado
en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya sido recibida y
aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios
ocultos que después resultaren en la misma y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad w
de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la

garantia de vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15

dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “EL
AYUNTAMIENTO” procederacon su devolucidn o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar
favorable y los defectos observadosse deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia,“EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar el procedimiento
sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones _%l
oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para

ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para

el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las Autoridades competentes el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan
efectivaslas garantias constituidas conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, segun lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de lainobservancia de las normas
referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL
CONTRATISTA".

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y :
de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de su
recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante la

ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original de éste Contrato, “EL CONTRATISTA", previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar

por escritoa “EL AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis
de los precios con ladocumentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a
su ejecucién y pago,dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles
a su presentacién, para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145

del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

.CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECUKSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen
cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente Contrato; tratdndose de cantidades
adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que
hubieren sido reconocidos, deconformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente en
el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse designado asi mismo
como Responsable de Obra, segin se desprende de su declaracion 2.3 del capitulo de
DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, de éste Contrato de obra publica, ademas de asumir y
cumplir con todas las obligaciones que le corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de
obligaciones que le resultan como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por dicho
Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, por lo
que se constituira anticipadamente a lainiciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,
por todo el tiempo que dure la ejecucién, y estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos,aln las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, Q/
programa de ejecucion y desuministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas
documentos inherentes que se generen con la ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 2 fraccién XVIIl y 104 numeral6 de la referida Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y 136 de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del

presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos objeto del mismo.
DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL CONTRATISTA” serd el inico

responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos
Publicos o privados del personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan de la Ley
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresario y patrén resulta ser el
Unico responsable de observar esas obligaciones a su cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningun
caso podra ser considerado como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL
CONTRATISTA” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relacién con la ejecucién de los trabajos objeto del presente

Contrato, as/ como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra contratada
o por autoridades competentes.
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“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccién a través del Servicio
Integral de Registro de Obras de Construccidén (SIROC) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en

cumplimiento lo estipulado en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la
Construccién por Obra o Tiempo Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad
social,“EL AYUNTAMIENTO?”, dara aviso a las autoridades competentes, y podra iniciar el procedimiento
de rescision del presente Contrato; siendo “EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de
cualquier responsabilidad derivada de éste caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del correcto
pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias federales, estatales y municipales,

respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la construccion de la obra que
se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus operarios en la ejecucién
de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder de los dafios y perjuicios causados por sus
obreros o0 empleados, de conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cddigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto por el articulo 16 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de
que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a
todas las leyes, reglamentos y demas ordenamientosjuridicos de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asl como a las instrucciones que al efecto le seflale “EL
AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcién del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen
a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por Y

&

inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO?"”, o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, en razon de ello, “EL CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como
las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante
el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién
pendiente de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de
cumplimiento, sefialada en la Clausula Octava inciso B) de éste Contrato.

DECIMA QUINTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o- moral la ejecucion total o parcial de |la obra contratada, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA"
requiera subcontratar a otraempresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera

solicitarlo por escrito previamente y con anticipaciéon a “EL AYUNTAMIENTO”, acompafando la
documentacién correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” sequira siendo responsable de la

CONTRATO.DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: "TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 18,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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ejecucion de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de
conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

DECIMA SEXTA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado
en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO?”, éste ordenara su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haréa por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para |a terminacién de la obra,
de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8 de
la Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de éste Contrato, cumplan con las normas de

calidad y especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO"

llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en

la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de su adquisicién o fabricacién, con

cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucién de |a obra se requieran, @/
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL
AYUNTAMIENTO” en tanto no sean aclaradas por éste, serd causa de situacion de mora de “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL CONTRATISTA”
se obliga a cumplir con |a legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para
evitar accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera
adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas

preventivas y de orientaciéon necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan,
instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “EL
AYUNTAMIENTO"”, el rétulo de obra, anuncios, avisos y serfales necesarias. Ademas “EL

CONTRATISTA"” se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad
para desempefar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier
siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente Contrato.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan que “EL CONTRATISTA”
seraresponsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la
obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le
fueran dadas por la Direccién de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera directa o a través
del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a través de su Direccién de Medio Ambiente
y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacidn, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO" a través de su Direccion
de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccién de Obras Pulblicas, establecera la
RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, el cual sera un servidor publico que fungird como
su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de
los trabajos encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA"”, de conformidad con lo establecido en el articulo 2
numeral1, fraccion XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como
los materialesque en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y daré a
“EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LABITACORA.- “LAS PARTES" acuerdan que serd obligatorio la elaboracion,
controly seguimiento de la Bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su
medio de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los
articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Municipios
VIGESIMA TERCERA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” verificara
que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el

ol

programa de ejecucién de los trabajos convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
“EL AYUNTAMIENTO"” comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicar4 a “EL CONTRATISTA" penas convencionales,

por el atraso en la ejecuciéon de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran
determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este

CONTRATO DE ‘OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBKA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49()0;1'.l CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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Contrato para la conclusiontotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del importe de
los trabajos no ejecutados sera del §% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos contratados por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del importe de
los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos contratados, “EL
AYUNTAMIENTO” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se ira incrementando en la medida en que éste no
entregue totalmente terminada la obra; dicha sancién se calculara en base a la siguiente férmula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-
FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

|E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1y 2 del articulo 96 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin

incluir el Impuesto al Valor Agregado.
En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% (DIEZ POR

CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente Contrato, de lo contrario se
considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES"” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL CONTRATISTA” en la
ejecucionde los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL AYUNTAMIENTO"” enapego a lo
establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
aplicara a “EL CONTRATISTA" retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance de la
ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en éste
Contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del
Ordenamiento Legal en cita. 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ: RP-001-2023. RECURSQ: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614. DENOMINACION DE
LA OBRA: "“TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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Las retenciones econémicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL CONTRATISTA”,
podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en este Contrato, las
penas convencionales o las retenciones econdmicas deberan calcularse considerando las condiciones
establecidas en el nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL. CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de Contrato
otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente de la aplicacion

de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del
sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que

le representaria a “EL AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al
momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo
109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. @

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
AYUNTAMIENTO"” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del presente Contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato total o
parcialmente segln proceda en la rescisidn.

VIGESIMA QUINTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones econémicas sefialadas en la
clausula que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que

de las estimaciones que se le cubran se le aplique la retencidn equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre

el importe de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la
realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras publicas y servicios, conforme A
a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o
negativa de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion
del dos al millar (0.2%)del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de

capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “EL
CONTRATISTA” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al
presente Contrato.

acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las nuevas

VIGESIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente Contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos, “LAS PARTES”
condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra

PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, DENOMINACION DE
LA OBRA: “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,124,
125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al catalogo de conceptos y/o
plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, que se asentaran en la bitacora , como
recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto ejecutivo, a las especificaciones, etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y
formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier
autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del
presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el
mismo,pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS
PARTES”, determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a
solicitud de cualquiera de “LAS PARTES” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste
de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de existir estos.

VIGESIMA OCTAVA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante |a ejecucién de los trabajos,
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “EL AYUNTAMIENTO", podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en |a bitacora.

Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los términos del articulo
102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO"” considera factible los precios ya establecidos en el mismo,
procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar
los trabajos conforme a dichos precios.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente Contrato, sus precios E
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que éste sefale
someterd a consideracion los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos analisis, a través
del formato determinado por “EL AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos
precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos gue se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizaciéon de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO” cuente con los recursos financieros
autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por
“EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término sefalado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

VIGESIMA NOVENA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL CONTRATISTA” es
totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo
que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad
intelectual que selleve a cabo por parte de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos

contratados. %

TRIGESIMA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar
y/o revelar de maneraalguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “EL
AYUNTAMIENTO” le hubieseproporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al
presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener
acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electrdnicos, en dispositivos magneticos, cintas,
grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva de“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que dicha informacién es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera
permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion de
confidencialidad posteriormente por un perfodo de 10 afios, contados a partir de su conclusion, salvo previo
consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

%

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en ésta

clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion
aplicable,asi como la rescisién del presente Contrato en caso de encontrarse vigente.
TRIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL

AYUNTAMIENTO"” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o porcausa justificada, podra
suspender temporaimente en todo o en parte, la ejecuciéon de los trabajos objeto de éste Contrato, en
cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos

numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.
Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, bastara para

ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6 del articulo 108 del Ordenamiento
Legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.
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Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensiéon de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula Trigésima
Segunda. En caso de suspensién del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo
108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la
fecha de terminacién de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio
dondese reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado debidamente; y sera
responsable por la obra ejecutada en los términos de este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, cuando
concurran razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que
impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad total o parcial a los actos que
dieron origen al presente Contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de
autoridad competente, o bien, no sea posible determinar |la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo
establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA TERCERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen
que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando
sea “EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo
109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido
en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que si es “EL. CONTRATISTA” quien

decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco o ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar por rescindido el
presente Contrato previstas en el articulo 109 numeral 2 de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el presente Contrato cuando:

. “EL CONTRATISTA" demore en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, dentro de los
plazos establecidos para ello en este Contrato;
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Il. “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido
para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

lil.  “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los plazos, términos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de |la Materia.

IV. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucién convenido por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados en el plazo estipulado; no
implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerard como
incumplimiento del Contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, por la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, por la falta de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO”;

V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO”, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones
oficiales competentes que tengan la facultad de intervenir;

VI. Existan errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO" y que afecte al presupuesto en al menos un 25% (veinticinco por ciento);

VIl. Las modificaciones al presente Contrato, aunque sean sucesivas, impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior © menor del 30% (treinta
por ciento) del precio original pactado, y/o represente una alteracién sustancial en el proyecto g.
inicial. Se considera alteracion sustancial a la medificacion de los fines y caracteristicas basicas
del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al menos el 30% (treinta por
ciento) del precio original del Contrato;

VIll. “EL CONTRATISTA” no termine las obras objeto de este Contrato en la fecha sefialada para ello;

IX. “EL CONTRATISTA"” se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en
forma que afecte a este Contrato o por la falta de cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones
sociales, laborales o de cualquier Indole;

X. “EL CONTRATISTA"” reduzca su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato;

Xl. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de los
trabajos contratados;

XIl.  Exista falta de pago por parte de “EL AYUNTAMIENTO?”, en el plazo establecido en este Contrato;

Xlll.  Ocurra la muerte o incapacidad del Representante de “EL CONTRATISTA”, declarada judicialmente

0 la extincion de la Persona Jurldica;
XIV. “EL CONTRATISTA"” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de '
Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la
formalizacion del finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y

obligaciones, en los términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asl como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

XV.  En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL CONTRATISTA”,
superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto de este

Contrato.
De igual manera operarad la rescisién administrativa del presente Contrato, de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, por las causas establecidas a todo lo largo del presente Contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” que sea andloga a las antes expresadas, por la
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razon de que “EL CONTRATISTA” es el tnico responsable de la ejecucién de la obra encomendada, y
esta sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rigen en
el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo ejercicio de la garantia
de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen
las penas convencionales conforme a lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente
de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que
haganinnecesaria o inconveniente la permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un
convenio la terminacidn del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el
articulo 110 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” recibira las
obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra a “EL AYUNTAMIENTO”

dentro del plazo méaximo autorizado para la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para QJ
que éste dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente
terminados, conforme a las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el

presente Contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de ejecucion por fases
que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara constancia del hecho mediante Acta de
Entrega y Recepcién de la fase de que se trate.

Asl mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada |a totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a
lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", en éste caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA" convengan en dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato, en este caso, las obras que se reciban se
liquidaran en la forma en que“LAS PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el
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mismo.
c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a
juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se estara a lo
dispuesto por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de sanciones en los términos de este
Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las areas
de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por
los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren
realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el
parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcién, enviando un ejemplar al Organo de
Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. @

TRIGESIMA SEXTA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados
parcial o totalmente, los derechos y cbligaciones asumidos a través del presente Contrato, se debera
elaborar el finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por
lo que recibidos fisicamente los mismos, “LAS PARTES"” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles
a partir de su recepcién, deberén elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos
a favor y en contra que resultenpara cada uno de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 156,
157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL AYUNTAMIENTO" para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior,
“EL AYUNTAMIENTO” procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de 10 dias
habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion,
se tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en este Contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dlas habiles siguientes a la firma del finiquito
de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que extingue los derechos y obligaciones
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de “LAS PARTES” en éste Contrato, subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse las obras y

efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion ©

responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las

mismas se deducira de las cantidades pendientes a cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si
- no fueren suficientes se hara efectiva por “EL AYUNTAMIENTO” la flanza de vicios ocultos, otorgada
~ por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se entreguen en el plazo
establecido en el programa de ejecucién convenido, todo gasto por concepto de supervisién adicional y
servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO" deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste hubiese reahzado por.
cuenta de aquel. _

TRIGESIMA OCTAVA. - REGISTRO. - A |a conclusién de los trabajos contratados, sera obligacion de “EL
AYUNTAMIENTO" registrar en Catastro y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la
documentacién que le sea solicitada para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el

articulo 113 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. M
TRIGESIMA NOVENA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS PARTES”
acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que

pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo, estaran segun sea el caso, a lo establecido en los articulos

152, 153, 154 y 155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “LAS
PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de éste Contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacion Fiscal, de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del
Estado de Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, del Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado
de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demas
relativas y aplicables a éste Contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-001-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, DENOMINACION DE
LA OBRA: “TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” UBICACION: CALLE MARCOS GORDOA NUMERO 15,
COLONIA CENTRO, CIUDAD GUZMAN. C.P. 49000. CONTRATISTA: ARQ. MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.
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Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato,
“LAS PARTES” se someten ala jurisdiccion y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa pudiera corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y debidamente enteradas de su
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo
o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de
conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 24 veinticuatro dias del
mes de julio del afio 2023 dos mil veintitrés.
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