SINDICATURA

By

ZAPOTLAN EL GRANDE. JAL.

Direccion de )
Obras Pablicas 7

] J {
4 GOBIERND MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANGE \

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO,
RECURSOS FEDERALES, RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE
MICROAGLOMERADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO
CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”.

UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cardenas
Jimenez y la Av. Lic. Carlos Paez Stille, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande,
Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO, representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS,

Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ,
Secretaria General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, Coordmadora

General de Gestién de la Ciudad, ARQUITECTO JOE RONAL ANGELES PEDROSA,

Director de Obras Publicas Municipales, y LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO
TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para los

efectos de éste Contrato se les denominara conjuntamente como “EL
AYUNTAMIENTO”; y por la otra parte la Persona Juridica denominada: “PREMIUM, .
INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.”, representada por su
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, SENOR CESAR MANUEL RUELAS DUENAS,

a quién en el trascurso de éste mstrumento juridico se le denominara como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para @/
contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de
Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad
los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omiti

llevar a cabo el procedimiento de contratacion de licitacion publica y celebrar contrato
a través del PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, motivado en
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de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten
procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; la Coordinadora
General de Gestion de la Ciudad, asi como el Director de Obras Publicas, actuando
en conjunto como AREA TECNICA, en uso de su facultad delegatoria para la
integracion de los expedientes unitarios de Obra Publica y para la realizacion de los
procedimientos de licitacion de Obra publica y Servicios Relacionados con las mismas,
de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de
Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; con fecha 08 de
noviembre del afio 2022, emitieron por escrito, el ACUERDO DE JUSTIFICACION DE
LA MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA, en el que en sus RESOLUTIVOS
PRIMERO y SEGUNDO, establece lo siguiente en la parte que importa:

PRIMERO. - “...se emite el presente Acuerdo de Justificacién, para la contratacién de las Obras
descritas en el Antecedente | del presente Dictamen, bajo EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, a los contratistas participantes que resulten ganadores en el proceso de insaculacion que se
lleve a cabo ante el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco:

SEGUNDO. - Se presenta este Acuerdo de Justificacion ante el Pleno del Comité de Obra Publica del /'

Gobierno Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco, para su dictaminacién y autorizacién a fin de ser
presentado al Pleno del Ayuntamiento para la aprobacién de la contratacién de la Obra Publica de
referencia”.

2.- El Area Técnica expuso ese Acuerdo de Justificacion ante el Comité de Obra
Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; quien derivado de
su Primera Sesién Extraordinaria celebrada con fecha 08 de noviembre del afio 2022,

emitié ql “DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, QUE APRUEBA, RATIFICA Y AUTORIZA EL ACUERDO DE
JUSTIFICACION Y EL DICTAMEN PREVIO DE ASIGNACION DE MODALIDAD DE ADJUDICACION

DIRECTA ... PARA DIVERSAS OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FORTAMUN", mismo que en @
sus RESOLUTIVOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SEXTO y SEPTIMO
establecio lo siguiente en la parte que importa:

‘PRIMERO. - Los integrantes del Comité APROBAMOS y RATIFICAMOS el ACUERDO DE
JUSTIFICACION presentado por el Area Técnica respecto de LA MODALIDAD DEL PROCEDIMI
DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO
ADJUDICACION DIRECTA ... LAS OBRAS PUBLICAS DESCRITAS EN EL ANTECEDENT,
PRESENTE DICTAMEN,
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SEGUNDO. - Este comité DICTAMINA Y AUTORIZA LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA
de las obras publicas que se enlistan a continuacion los CONTRATISTAS GANADORES DEL
PROCEDIMIENTO DE INSACULACION para quedar como sigue:

NUMERO DE LA CONTRATISTA GANADOR
OBRA NOMBRE DE LA OBRA ’\
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN
FORTA-011-2022 LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS
JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. PREMIUM INGENIERIA &
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

ADJUDICACION DIRECTA, DE LAS OBRAS PUBLICAS descritas en el resolutivo segundo del
presente dictamen, CON LOS CONTRATISTAS GANADORES del Procedimiento de Insaculacién ahi
especificados...

CUARTO. ~ Se apruebe por este Comité, LAS CONTRATACIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE %

QUINTO. - Se ratifique y se apruebe el presente dictamen emitido por el Comité de Obra Pablica para el

Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande y se autoriza el inicio de la ejecucion de las obras a riesgo y
costo del Contratista...

SEXTO. - Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, el SINDICO
MUNICIPAL, COORDINADORA GENERAL DE LA GESTION DE LA CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, y a la ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, todos en funciones, para que, en
nombre y representacion de este Ayuntamiento, suscriban el contrato de obra publica de precios unitarios
de las obras antes mencionadas, con los contratistas ganadores.

SEPTIMO. - Se instruye al Sindico Municipal para que proceda a la elaboracién del Contrato de Obra con :
fos contratistas ganadores...”, ¥

DECLARACIONES: @
1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscri
presente Contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en los artic
fracciones | primer parrafo, Il primer parrafo, Il inciso g), IV y V inciso d) y 134 d8
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 25 fraccién IV, 36, 37 y 4
parrafos primero y segundo de la Ley de Coordinacion Fiscal: 1 fraccién VI de la Ley d
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 3 de su Reglamento; 1, 2,
73 fracciones | y Il primer parrafo y 80 fraccion lll, 86 parrafos primero, segundo y
cuarto, 88 fraccion Il y 89 primer y (ltimo parrafo de la Constituciéon Politica del Estado
de Jalisco; 1, 2, 3, 4, numero 124, 37 fracciones II, V, Xlll y XIV, 38 fraccion Il, 47
fracciones |, Il, VIl y XI, 48 fraccion IV y VII 52 fracciones | y II, 60, 61, 64, 67 y 78 de la
Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1
numerales 1, 2, 4 y 5; 2 numerales 1, fraccion VI y 2 fraccién I; 3; 5 numeral 1; 7
numeral 1, fraccion VI y numeral 4, fraccién Ill; 14 numeral 1, fraccion |; 15 numeral 1,
fraccion |; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Ill y 2 fraccion I; 55 numeral 2; 86
numerales 1y 2; 87, 89, 91; 92 numeral 2, fraccion I; 95 y demas relativos y aplicables
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y
1, 2 fracciones Il, VIl y X, 3 y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2 En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 33, celebrada el dia
04 de noviembre del 2022, en el punto numero 5, se aprobé por mayoria absoluta
“DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION
URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA QUE APRUEBA LOS 'fECHOS
FINANCIEROS INFIRMADOS POR EL AREA TECNICA C. ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES
COORDINADORA GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD Y EL C. ARQ. JOE RONAL ANGELES
PEDROSA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PROVENIENTES DE RECURSOS DEL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSOS DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN..

Emitiendo los siguientes puntos de acuerdos:

PRIMERO. - Se aprueban por el Pleno del Ayuntamiento, los Techos Financieros asignados a las obras
publicas que a continuacién se enlistan:

NUMERODELA | Nomsre DE LA 0BRA RECURSO pasTion RUBRO TECHO FINANCIERO
OBRA PRESUPUES- | 1) 2 OBRA
TARIA A
CONSTRUCCION DE PROGRAMA DE 7
CARPETA ASFALTICA OBRA PUBLICA
DE ORIGINAL
MICROAGLOMERADO | PRESUPUESTADA, INFRAESTRUC-
rhnlaellegee EN LA AV. ETIQUETADO, a4 TURA VIAL $1201,845.91
CONSTITUYENTES RECURSOS
ENTRE LA AV. GOB. FEDERALES,
ING. ALBERTO RECURSO DE
CARDENAS JIMENEZ Y | FORTALECIMIENTO, Z
e
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LA AV. LIC. CARLOS FORTAMUN
PAEZ STILLE, EN
CIUDAD GUZMAN,

MPIO. DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO.

1.3 En Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento ntiimero 34 celebrada el dia
10 de noviembre del 2022, en el punto niimero 5 en el orden dia, se aprobo el
“DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION
URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN

DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO; EMITIDO CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, RESPECTO DE LAS OBRAS

PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN”, bajo los RESOLUTIVOS
siguientes, de los cuales se transcribe la parte que interesa:

PRIMERO. - E| Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA LAS
MODALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y
CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ... LAS OBRAS PUBLICAS
DESCRITAS EN EL ANTECEDENTE | DEL PRESENTE DICTAMEN, para quedar como sigue.

Por Adjudicacién Directa;

NUMERO DE LA CONTRATISTA GANADOR

OBRA NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN
LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS
JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. PREMIUM INGENIERIA &

DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CONSTRUCCION S.A, DE C.V.

FORTA-011-2022

SEGUNDO. - Se instruye al Sindico Municipal para que proceda a la elaboracién de los contratos de las
Obras Publicas descritas en la primera tabla del RESOLUTIVO PRIMERO del presente Dictamen, con los
contratistas ganadores. ..

TERCERO. - Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL,
MUNICIPAL, COORDINADORA GENERAL DE LA GESTION DE LA CIUDAD, DIRECTO
PUBLICAS, y a la ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL,; todos en funciones,
nombre y representacién de este Ayuntamiento, suscriban los contratos de las Obras Publicas descritas
en la primera tabla del RESOLUTIVO PRIMERO del presente Dictamen, con los contratistas ganady
CUARTO. - El Pleno del Ayuntamfento autoriza el inicio de la e;ecucrén de fas obras bajo la Modalidad
Adjudicacién Directa, a riesgo y costo de los Contratistas ganadores...”

e
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1.4 Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el
nimero 62 de la Avenida Cristébal Colon, Colonia Centro, lugar en que se ubica el
Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL CONTRATISTA” declara que:

Publico del la Escritura Constitutiva de la Persqna Juridica denominada “PREMIUM,
INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE c.v.”, protocolizada, en
Escritura Pablica niimero 24,326 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS,

Y
2.1 Acredita su existencia y personalidad juridica, mediante copia certificada por Notario U
de fecha 22 veintidés del mes de Octubre del afio 2014 dos mil catorce, pasada ante la
fe del Notario Publico de la Municipalidad de Juanacatlan, Licenciado JORGE Zl
EDUARDO GUTIERREZ MOYA, registrada bajo el Folio Mercantil Electrénico No.
85088 * 1, en el Registro Pdblico de la Propiedad y de Comercio; segun datos
asentados en la Boleta de Inscripcion; que comparece a la celebracion de éste Contrato
de obra publica a través de su representante legal ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO, SENOR CESAR MANUEL RUELAS DUENAS, segin se desprende del
ARTICULO TRANSITORIO SEGUNDO, inciso a) y de conformidad con los mas amplios
poderes y facultades que se enuncian en los términos y condiciones de la clausula
TRIGESIMA SEGUNDA de esos Estatutos Sociales, mismas que no le han sido
modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna a la fecha.
2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica
objeto de este Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos,

contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para
ello.

2.3 Su representante legal, al contar con la Profesion de LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA, se designa asi mismo como Responsable de Obra, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 2 fraccién XVIIl y 104 numeral 6 de la Ley de Obra
Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parraf
Reglamento, lo que acredita con copias certificadas por Notario Publico de
Profesional 7861714, expedida por la Direccién General de Profesiones de la Se
de Educacion Publica, con fecha 4 de Diciembre del 2012; asi como de su Cédula Estata
No. PEJ 213556 de la Profesion ARQUITECTO, expedida por la Secretaria General
Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha 03 de diciembre de 2015.
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2.4 Su representante legal se identifica ademas con la copia certificada por Notario

Publico, de su Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con
OCR 2446040874966.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que, al momento de suscribir el presente
contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del
articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.6 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia empleo, cargo o
comision en el servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desemperiarlo, con la
formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

2.7 Su Registro Federal de Contribuyentes es: PIP1410225L1, lo cual acredita con la
impresién digital de su Constancia de Situacion Fiscal, expedida por el SAT, con fecha
08 de noviembre de 2022,

2.8 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién
del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucién Miscelanea
Fiscal vigente, asi como al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones
Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales de la Opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria con fecha 08 de noviembre de 2022, y con la Opinién del
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, que le fuera
expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de data 08 de noviembre de 2022,
respectivamente.

29 Se encuentra registrado en el Registro del Padron Unico de Contratistas del
Municipio de Zapotlan el Grande, ante la Direccién de Obras Publicas, bajo el Numerp
de Registro 68, lo cual acredita con un original de su constancia de-P

(SIOP), bajo el Numero de Registro Nuevg: C-0315, lo cual acredita con la\imprgsion
digital de su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratista
dichos registros se encuentran vigentes al dia de hoy.
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210 Dentro de su objeto social se encuentran, entre otros: La construccion,
urbanizacion, supervision, y realizacion , de todo tipo de proyectos ejecutivos,
ingenierias, topografia, asi como de carreteras, caminos y puentes, plantas de
tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, etcétera; asi como la realizacién de

toda clase de condominios, unifamiliares, fraccionamientos, casas, departamentos,
bodegas y de toda clase de obras civiles, obras hidraulicas, sanitarias, eléctricas, \
mecanicas y las que resulten afines, similares o complementarias, Publicas o Privadas,
mediante la celebracion de cualquier tipo de contrato permitido por la ley.

2.11 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el dmbito estatal y municipal,

las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucion de los
Trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto
ejecutivo, planos, la bitacora y su propuesta técnica y econémica, habiendo presentado
el programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por ciento) de analisis de
precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato, mismos que lo integran. Y en
general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose !
a su ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.12 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de
realizacion de los trabajos de éste Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones
fisicas, ambientales, climatoldgicas, topogréaficas, en su caso construcciones existentes
y demas circunstancias existentes en él y sus alrededores, asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico, que pudieran afectar el monto del mismo: a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecuciéon, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de
conformidad a lo establecido por el articulo 67 numeral 4, fraccion Il de la Ley de O
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento.

2.13 Sefiala como domicilio fiscal para los efectos del presente Contrato, en-la_calle
Pedro Loza nimero 242, San Agustin, Codigo Postal 45645, en Tlajomulco de ZURiga;
Jalisco.

La presents hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022. |
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRAN DE, JALISCO.", \‘
UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cérdenas Jimenez y la Av. Lic. Carlos Paoz
Stille, en Cludad Guzmén, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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3. “LAS PARTES” declaran que;

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa
de ejecucion de los trabajos, planos arquitectonicos estructurales y detalles de la obra
publica contratada.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este
Contrato, atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42 %
numeral 2; 43 numerales 1, fraccién Il y 2 fraccion |, 92, 95 y 97 de la Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo
establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica,
que se consigna y aceptan someterse a las siguientes: :

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a SEL
CONTRATISTA” la ejecucion de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. CONSTITUYENTES
ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS
PAEZ STILLE, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.”, ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto
Cardenas Jimenez y la Av. Lic. Carlos Paez Stille, en Ciudad Guzman, Mpio. de
Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Niimero de Obra: FORTA-011-2022 y Numero
de Contrato: FORTA-011-2022.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién prafesio
responsabilidad, hasta su total terminacién, sobre la base de precios unitarios y-tie

determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece &ste
Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucion y dema -~
elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de conceptd

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022. |
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN,
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV,
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob, Ing. Alberto Cardenas Jimenez y la Av. Lic. Carlos Paez 3
Stille, en Cludad Guzmén, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jallsco.
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especificaciones técnicas, bitacora de obra, presupuesto y normas de calidad: asi
mismo observando las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccién rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal,
documentos que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte
integrante del presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido por los
articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccion V de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su
Reglamento; acatando para ello “EL CONTRATISTA” lo establecido por los diversos
ordenamientos juridicos y normas sefialadas en la Declaracién 2.11 de su apartado de
DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los

Archivos de la Direccién de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - E|
monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la
cantidad de: $1,201,839.91 (Un millén doscientos un mil ochocientos treinta y
nueve pesos 91/100 M. N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a
Recursos del PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA,
ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES, RECURSO DE FORTALECIMIENTO, |
FORTAMUN; cuyo Techo Financiero fue aprobado en Sesién Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 33, celebrada el dia 04 de noviembre del
2022, en el punto nimero 5.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO"” en cualquier momento, durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Co :
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos,
por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa pa
municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en consecuenciaz—¢LAS
PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccign
ajustandose al catélogo de conceptos y precios que al respecto autorice “
AYUNTAMIENTO”.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ublcada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cérdenas Jimenez y la Av, Lic. Carlos P

dez
Stille, en Ciudad Guzmén, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jallsco. 5\\
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El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre
“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por Io que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO” e otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente
al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de Ia asignacién presupuestaria
aprobada a este Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la

cantidad de $300,459.97 (TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 97/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de
(

conformidad a lo establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a
un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacion del anticipo correspondiente
y las retenciones a que haya lugar, segln la Clausula Vigésima Quinta del presente
Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique
que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en este Contra

asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacion conforme al procedimie
describe a continuacion:

0q
|.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022, @
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV, LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",
UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cardenas Jimenez Yy la Av. Lic. Carlos Paez e
Stille, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco,
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“EL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra,
en el formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la
Direccion de Obras Publicas de este Municipio; la conciliacion de dichos nimeros
generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los
trabajos que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y
especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual que los trabajos
realizados conforme a las 6rdenes escritas en la bitacora de obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los numeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se
acompaiiaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios
para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando

colores, achurados y fotografias para sefalarlos.
Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta
firma que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su
cobro, ya que fisicamente los midio; asi mismo le consta que dichos trabajos estan

ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la
normatividad aplicable, ya que verific6 personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios,
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un me
deberd presentarlas al Residente de Obra para su validacién, apro
autorizacién, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte pata el
de las mismas, acompafiadas de los documentos que acrediten la procedenci
pago, los cuales seran entre otros, los siguientes: 1) Niumeros generadores autoriza
por el Residente de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Controles de calidad

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,
UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cardenas Jimenez y la Av. Lic. Carlos P4ez e
S~

Stille, en Ciudad Guzmén, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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pruebas de laboratorio, 5) Fotografias 6) Andlisis, calculo e integracion de los importes
correspondientes a cada estimacion, y 7) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefiale la legislacion fiscal.

aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacion, aprobacion y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada. :

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompanaran de los generadores originales de los volumenes de obra,
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

de la presente fraccion .

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a U
Obra, debera de entregar la informacién de la estimacion dentro de los 5 dias naturales

Llegada la fecha de corte y validado el tltimo generador del periodo de que se trate, el
Responsable de Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el
paquete que contenga la estimacién y la documentacién descrita en el parrafo segundo

siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificacion y pago a “EL
CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para realizarlo, mismo
que se computara a partir de la recepcion de la documentacion correspondiente por
parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - «
CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el dia 12 DO
NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, y a concluirla el dia 20
DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, esto es, contando con un td (
TREINTA Y NUEVE DIAS NATURALES, para la ejecucién de la misma, debiendo dé

realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucién de

trabajos convenido. '

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV, LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”.
UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cérdenas Jimenez y la Av. Lic. Carlos Paez
Stille, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco. “~
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VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la
suscripcion de éste por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se formalice el acta de
extincién de derechos y obligaciones entre “LAS PARTES” o en su caso con la
suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacién con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y D
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los
trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepciéon correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi como en su caso los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de

materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien pueda :
disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran para su

realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o
cualquier otro motivo ajeno a “EL. CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos,
diferira en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y conclusién, en
atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO. - Para que
“EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado-de a
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la ompra y
producciéon de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que sexinstalen
permanentemente y demas insumos, “EL AYUNTAMIENTO?” le otorgara un antici
equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacior

presupuestaria aprobada a éste Contrato; ascendiendo a la cantidad de $300,459 s"
(TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 9}0

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022. r
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV, GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO, DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”.

UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cérdenas Jimenez y la Av. Lic. Carlo s
Stille, en Cludad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado: pudiendo “EL CONTRATISTA”
renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente Contrato, lo que no dara lugar a que se ajusten
los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9 de Ia
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3
dias antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efecttie
éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia correspondiente, dentro del plazo
establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompariada
de la documentacién que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los
articulos 98 numeral 1, fraccion| y numeral 2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Plblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado en el presente Contrato, situacién que operara de oficio, debiéndose
formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES”, en el que se establecera la
nueva fecha de iniciacién. %

Si “EL. CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado
en el inciso A) de la Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a
lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo 2
una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, deh
liquidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacién.

en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA
a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de
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que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor
de 10 dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL
CONTRATISTA” cubrira los cargos que resulten, para el caso de cantidades pagadas
en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima
necesario, podra hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en
garantia de la correcta inversion del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente
Contrato, conforme a lo establecido en su Clausula Trigésima Cuarta, “EL
CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un
plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la decision a “EL CONTRATISTA”; en el supuesto de que no se verifique
el reintegro dentro el plazo antes mencionado, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir
los cargos que resulten, para el caso de pagos en exceso.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos
citados en los dos parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha
en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se efectle. La devolucion sera
obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El
atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera
motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segln lo dispuesto por el articulo 100
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo
cual “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de
diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depdsito del
anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En caso de
que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra
derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido e
presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTE
de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra P
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plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el
presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se
pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
“EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la Obra
Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido
en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
En el caso de existir trabajos faltantes 0 mal ejecutados o en su casopagos en exceso
“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, lo anterior
de conformidad con el articulo 105 numeral 15 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. — GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el
articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y
113 de su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que se
tramitaran por una Institucion de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguiente
la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referenc:la el articulo 1

Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA a favor y satisfaccion --
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIEND
PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO:; por la totalidad d
monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado dichd fianza
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garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del
anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el
importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el
anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucién
Afianzadora sera quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su
fiado. f

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL. CONTRATISTA”,
no hubiese otorgado la fianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no
estara en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitandose con ello el inicio
de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato;
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el %
diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucion de los
trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el Contrato de Obra Publica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacion,
amortizacion, deduccion y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo,
lo cual deberé realizar “EL. CONTRATISTA” en el plazo pactado p
gjecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado
sus accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exigt
compensacion.
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e) La garantia subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi

como la indemnizacién por mora y los intereses que se lleguen a generar por @

g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
otorgado. 43

h) La garantia permanecerd vigente durante la substanciacién de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta '
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a
favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a
cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de )
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se
extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales Federales

especializados en materia mercantii con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada un4 de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrafp, /| “E
CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega-de
orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley 4
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad c

&
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establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccién I, 2 y 5 de éste Ordenamiento
Juridico Estatal, deberd otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR
CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se
debera realizar la modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente hasta que las obras
materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no
la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescisiéon administrativa del
Contrato. :

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obra Puablica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la
poliza de la fianza de cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las
siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza el
cumplimiento total del mismo.

¢) En caso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se ¢
ampliaciones, prérrogas o esperas para el cumplimiento del Cohtrs
Institucion Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza qugdara
automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esp
otorgadas mediante la emisién de los endosos correspondientes.
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d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
Contrato, en el que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra
Publica a que hace referencia.

f) Esta fianza estard vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza, hasta que las obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas
en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacién de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a
partir de la fecha en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, o en
Su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las razones,
causas o motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, serd requisito indispensable que “EL
CONTRATISTA” presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad
con el articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de C”?Lo.
incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato por pa YEL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza qu garantiza
el cumplimiento de dichas obligaciones.

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora ac
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposicj

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022"
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,

UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto CArdenas Jimenez y la Av. Llc. Carlos Pée
Stille, en Cludad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Pagina 21 de 48

2



Direccion de
Obras Pablicas

0

" . GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE
i S

que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la poliza de
cumplimiento del Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO”, las
cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal
efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya
hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente
Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO”,
sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos
los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en @
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato y en la
legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA a favor y satisfaccion d
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; yl/g
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente a la
recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:
a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos
referentes a la reparacién de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra,
incluyendo materiales y mano de obra.

¢) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados
para la prestaciéon de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los
terminos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectle la
formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la
autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora @ce ta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de Ia Ley de Instituciones'\de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de |
Federacién, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas
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las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, alin para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelard una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de
la fecha del Acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo
no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo
determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” deber
solicitar por escrito la liberacion de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a
su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un informe sobre el estado
de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para
cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacion a cargo de “EL CONTRATISTA”,
sera motivo de rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios o¢ S
cualquier otra responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos po
realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepsig
“EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo 1
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipjo
ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicién inmedia
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este se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion alguna por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra; si “EL
CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167 del Reglamento indicado en esta
clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya
haya sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren en
la misma y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los
materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de
reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o
cancelacion de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado
de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO” procedera con su
devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar
el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las
Autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que
a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constjtdidas
conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Est do
de Jalisco y sus Municipios, segln lo determina su articulo 165.
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Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los
12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL .~ Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catdlogo original de éste Contrato, “EL
CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, deber4 solicitar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO” su conciliacidn y autorizacién, debiendo anexar para ello los Zlé
analisis de los precios con ladocumentacion que los soporte y apoyos necesarios para

su revision, previamente a su ejecucioén y pago, dicha conciliacién y autorizacién debera
realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion, para lo cual se
debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente
Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no
previstos originalmente en el catalogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora, de lo contrario si
rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articul
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.
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declaracion 2.3, del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, ademas
de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le corresponden como tal, debera de
cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan como Responsable de Obra,
que le derivan de lo dispuesto por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios y su Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacion
de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, por todo el tiempo que dure la
ejecucion, y estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aln las de caracter personal y contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi
como debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares
de construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos
inherentes que se generen con la ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral 6 de la referida Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL. CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL
CONTRATISTA” serd el dUnico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Ginico responsable de observar esas obligaciones a su
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” en ningin caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” respond
por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en confra
de “EL AYUNTAMIENTO” en relacién con la ejecucion de los trabajos objet
presente Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le sunfini
materiales para la obra contratada o por autoridades competentes,

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construce
a traves del Servicio Integral de Registro de Obras de Construccién (SIROC)/del
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Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento

del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccién por Obra o
Tiempo Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia
laboral y de seguridad social, “EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades
competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato; siendo
“EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera
responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarias federales, estatales Yy municipales, respecto los derechos o impuestos que
Se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus
operarios en la ejecucion de los trabajos que les encomiende, y estd obligado a
responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de
conformidad con lo estipulado en los articulos 1396 1401 y 1402 del Cédigo Civil del
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto por el
articulo 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y
PERJUICIOS. - En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la
ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas
ordenamientos juridicos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le
sefiale “EL AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a parti

responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de Ia obra se causen a\#
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presef

de la suscripcién del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el ni

Contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO"
e

por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello, “p
CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniafi
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que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el
cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza
expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades, \
mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefalada en

la Clausula Octava inciso B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA. — POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que
entretanto la obra no haya sido recibida por: “EL AYUNTAMIENTO”, total o
parcialmente; los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo
que este dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden
de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la Ley de
Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, deberé presentar ante “EL
AYUNTAMIENTO", copia simple de una péliza de sequro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los

términos de las leyes laborales, asi como para garantizar la responsabilidad civil por \
dafios a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucion de %

los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion
permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadosy que
forman parte de la obra, por la suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la cual debera estar vigente
mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algin dafio que exceda la suma
asegurada o las coberturas en dicha péliza, seguira siendo el tnico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a tercerg
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergeptia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a
su cargo o en las maniobras de la ejecucién de la obra contratada, por 2
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo 3
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad, indemnizaciéon o reclamo q
pudieran ocasionar.
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DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS. - “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra
publica contratada.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de
acuerdo con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL
AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparaciéon o reposicién inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en éste caso “EL
AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra, de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion
vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccién
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de su adquisicién o
fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL
CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo
de la ejecucion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a traveés de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA

CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la legislacion en materia de seguridac
y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecucion.de
trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la previsidn:dg

de orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que

riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventiv
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realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, el rétulo de obra, anuncios, avisos y sefiales
necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la  responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” dar4 aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencién de impactos ambientales
derivados de la realizacién y operacion de la obra pUblica conforme a lo establecido en
el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los
dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera
inmediata las acciones necesarias para la remediacion, restauraciéon y compensacion
que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran
dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera
directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a
traves de su Direccion de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES-007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de
residuos solidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como
aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01-2016, misma que expone los criterios y
las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion,
clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que
se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIE
traves de la Direccion de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar
tiempo las obras objeto de este Contrato.

é
é

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO?”, por medio de la Direccién de Obras Publicas, /™

establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera u
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servidor publico que fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido g,
en el articulo 2 numeral 1, fraccion XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en J

todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materiales que en ella se
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren adecuadas. %

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera
obligatorio la elaboracion, controly seguimiento de la Biticora convencional, dado que
es el instrumento técnico que constituye su medio de comunicacién, comprometiéndose
en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos 138,
139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios. -

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
AYUNTAMIENTO” verificara que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando
por “EL. CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos
convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL
AYUNTAMIENTO” comprobaréa periédicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. @

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara-a
“EL CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucion ¢
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unican
en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en &
Contrato para la conclusion total de las obras, para esta pena el porcentaje que
aplicara del importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).
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“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos
contratados por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a
la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el

contrato del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X
(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran
por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucidn de los trabajos contratados, B/)D

“EL AYUNTAMIENTO” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega
fisica de los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se
ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;

dicha sancion se calculara en base a la siguiente formula; -
SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X \’x
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA. =

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA. l)
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA. @/

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 d
Ley de Obra Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajt
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
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En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10%
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del presente
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL
CONTRATISTA” en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia de su programa,
“EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL
CONTRATISTA” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran
calculadas en funcién del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder
para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento
Legal en cita.

e,

Las retenciones econémicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL

CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.
Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en :

este Contrato, las penas convencionales o las retenciones econdmicas deberan
calcularse considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de
ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL
CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones @/
en el termino establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la
fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMI
independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefalada
anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que result
de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que |
representaria a “EL AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDER LES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”.

UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cardenas Jimenez y la Av. Lic. Carlos P4ez
Stille, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
Pégina 34 de 48



Direccion de
Obras Pablicas

4 GOBIERNQ MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en
los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas \
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso

del presente Contrato, o bien la rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segln proceda en la
rescision.

VIGESIMA SEXTA. — OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones
economicas sefialadas en la clausula que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene
expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran se le aplique la retencion equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe
de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados,

para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley de }3

Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de que de las estimaciones
que se le cubran, se le haga la retencion del dos al millar (0.2%) del importe de cada
estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion y
adiestramiento de los trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién, mediante convenio que sea celebrado entre ésta y “EL
AYUNTAMIENTO”.

presente Contrato se advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de
ejecucion de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a
celebrar el convenio modificatorio respectivo con las nuevas condiciones, para lo cual
deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Qbra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasm
los articulos 123,124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del %(

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion
catalogo de conceptos y/o plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente
Contrato, que se asentaran en la bitdcora , como recalendarizacién por recibir anticipo
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tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las
especificaciones, etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y
éstas sean aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple con los
requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

7

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los K,
trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un
aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “LAS PARTES” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 %
de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en

los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de
existir estos.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realizacion
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién
de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto,
“EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en
los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios uy
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.
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Tratdndose de conceptos no previstos en el catadlogo de conceptos del presente
Contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por
parte de “EL AYUNTAMIENTO?”, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en
cuyo caso dicha autorizacién no podra exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos con
intervencién de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y
dentro del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la
autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que
después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. -
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO”
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cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras [ "\
personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO?” le \

hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al
presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la
que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electronicos, en
dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva
de“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” gue dicha informacion
es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en
estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacién
de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afos, contados a partir de su
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en esta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacién aplicable, asi como la rescisiéon del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion de
los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren estos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1,2,3,4,5y6
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6 del articulo 108 del Ordenamiento Legal citado en lineas previas, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuest
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
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la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaTercera. En caso
de suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacién de los mismos se
diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucién convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
presente Contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, @)/
cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya |
realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de

este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras
por él ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad
total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bie

sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiend para
ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8,9, 10, 14/ 12,
13, 14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipio
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.
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TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
el presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el
articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS
PARTES” que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o ante los
tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar
por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1y 2 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL
AYUNTAMIENTO” de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de ese articulo 109;
rescindira administrativamente el presente Contrato cuando:

l.  “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato:

Il.  “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del
plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

lll.  “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO?” las garantias en los
plazos, términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia.

V. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento-de
Contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la f4ita de
pago de estimaciones, por la falta de informacion referente a planos
especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las are
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacidn
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permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO?”;

V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la
facultad de intervenir;

VI. “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace
cesion de bienes en forma que afecte a este Contrato o por la falta de
cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o de /
cualquier indole;

VIl. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones del presente Contrato; @/

Vill. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de los trabajos contratados;

IX. Ocurra la muerte o incapacidad del Representante Legal de “EL
CONTRATISTA” declarada judicialmente o la extincion de la Persona Juridica;

X. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y
formalizada el Acta de Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con los &
tramites administrativos necesarios para la formalizacién del finiquito de los
trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en
los términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

Xl. En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del monto de este Contrato. f(

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, por las causas establecidas a todo lo
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razén de que “E
CONTRATISTA” es eI unico responsable de la ejecucién de la obra encomend

la ecologia y medio ambiente; que rlgen en el ambtto federal, estatal y mun|C|
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.
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Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Del mismo modo sera causa de rescisién administrativa de este Contrato, en el caso de \
que exista una variacion sustancial al proyecto original. Se considera variacidn
sustancial al proyecto original, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del
proyecto inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de éste Contrato, previo
gjercicio de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL
AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas convencionales conforme a
lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su
caso a “EL CONTRATISTA” los demds cargos que procedan.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna
causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la |
permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacién

\.X

del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
110dela Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con
el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
“EL AYUNTAMIENTO” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra a “EL
AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los
trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del término que no podra
ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente terminados, conforme 3
las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el prese
Contrato.
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Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo
de hasta 10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el

levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara
constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos @
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”
convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma en que “LAS
PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion

parcial quedaré a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por
concepto de sanciones en los términos de este Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones tempora
dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales solffa
escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando
costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de
instalacion en la obra.
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En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo
a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcion, enviando un ejemplar

al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se daré por terminada y entregada la
obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través
del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el
Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente
los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles a partir de
su recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera
conforme a lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlaciéon con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158,
159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracién en el
termino sefalado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA”, éste tendra un
plazo de 10 dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este termino no realiza alguna gestion, se tendra como aceptado. l

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se |év.
el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y oblige
pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido en el articule
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a

la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa

que extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato, B
subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos

que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad

en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcién fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes a

cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara
efectiva por “EL AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos
conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecucion convenido, todo gasto
por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a
“EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste
hubiese realizado por cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. — REGISTRO. - A la conclusién de los trabajos contratad
sera obligacion de “EL AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro P
de la Propiedad, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmue
se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacion que le sea's
para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de-la
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV

CONSTITUYENTES ENTRE LA AV, GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE,'EN ‘\\
SN

) CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cérdenas Jimenez y la Av, Lic. Carlos Péez
Stille, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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CUADRAGESIMA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS
PARTES” acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y
discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
tecnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un
acuerdo, estaran segln sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y
155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGE_SIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la 5
ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacién Fiscal, de la
Constitucién Politica del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado

de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de |
Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles

del Estado de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco,
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores terminos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato vy
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por
alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciugdé
Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; 12 doce dias del me 4
noviembre del afio 2022 dos mil veintidds.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022.

RECURS0O: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV.

CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN =

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

o
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UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cérdenas Jimenez y la Av. Lic. Carlos Paez
Stille, en Cludad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jallsco.
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La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV,
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cardenas Jlmonez y la Av. Lic. Carlos Péez
Stille, en Ciudad Guzmén, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Hacienda Municipal.

“EL CONTRATISTA”:
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“PREMIUM, INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION $.A. DE
C.V.”.
SENOR CESAR MANUEL RUELAS DUENAS

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO. f

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-011-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERAL
EN LA AV

RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOME| i
CONSTITUYENTES ENTRE LA AV, GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,

UBICACION: Ubicada en la Av. Constituyentes entre la Av. Gob. Ing. Alberto Cérdenas Jimonez y la Av. Lic. Carlos P&
Stille, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco. SK\
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