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GQOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-006-2023

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA,
ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES, RECURSO DE FORTALECIMIENTO,
FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO
EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."

UBICACION: CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO.
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUERNAS.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN_ EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los Ciudadancs: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ, Presidente
Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA
MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria General, DOCTORA MIRIAM SALOME TORRES LARES,
Directora General de Gestién de la Ciudad, ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de
Obras Publicas, y LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal;
a quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste Contrato se les denominara conjuntamente como “EL
AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona Juridica denominada, PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTBUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO, ARQUITECTO CESAR MANUEL RUELAS DUENAS, a quién en el trascurso de éste instrumento
juridico se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal par

contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre

la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad ‘a los siguientes antecedentes,
declaraciones y clausulas: '

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 23 veintitrés de junio del 2023, el Director de Obras Publicas, ARQ. JULIO CESAR LOPEZ
FRIAS, presentd ante la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana vy

regularizacién de la Tenencia de |a Tierra, el oficio 313/2023 mediante el cual informé el Techo Financiero

asignado a la Obra Publica materia del presente Instrumento Juridico, para su dictaminacion y presentar a

la consideracién del Pleno del Ayuntamiento.

2.- En Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 36, celebrada el dia 04 cuatro de julio del 2023,
se aprobd en el punto nimero 3 del Orden del dia el “DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA
PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA LOS TECHOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS PUBLICAS
NUMEROS: 140235R3303 PROVENIENTE DEL FAISMUN, FORTA-004-2023, FORTA-005-2023 Y
FORTA-006-2023 PROVENIENTES DEL FORTAMUN, emitiendo dos RESOLUTIVOS, de los cuales se
transcribe a continuacion el SEGUNDO en |a parte que aqul interesa:

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUERNAS.
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SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA los Techos

Financieros asignados a las Obras Pliblicas nimeros FORTA-004-2023, FORTA-005-2023 Y FORTA-006-2023
provenientes del FORTAMUN, para quedar de la siguiente manera:

NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA TECHO FINANCIERO

FORTA-006-2023. CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN | $2,500,000.00 (DOS MILLONES

EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO | QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO.

3.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar a cabo el
procedimiento de contratacion de licitacion publica y celebrar contratos a través del PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, motivado en criterios de economia, eficacia, eficiencia, \
imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones
para el mismo; la DOCTORA MIRIAM SALOME TORRES LARES y el ARQUITECTO JULIO CESAR
LOPEZ FRIAS, en sus calidades de Directora General de Gestion de la Ciudad y Director de Obras
Publicas, respectivamente; actuando en conjunto como Area Técnica; en uso de su facultad delegatoria
para la integracion de los expedientes unitarios de Obra Publica y para la realizacion de los procedimientos
de licitacién de Obra publica y Servicios Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto
en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco; con fecha 10 diez de julio del 2023, emitieron por escrito, ante el Comité de Obra Publica
del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco el "“ACUERDO DE JUSTIFICACION’ fundado
en los articulos 134 primer y tercer parrafos de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
1, 25 fraccion IV, 37, 47 fraccién | y 49 parrafo segundo de la Ley de Coordinacién Fiscal; 60 de la Ley del
Gobierno y la Administracion Publica y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; 42
numeral 1y 2, 43 numeral 1 fraccién Il y numeral 2 fraccion 11, 86, 87, 89 y 90 de la Ley de Obra Publica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios, anexando al mismo, la propuesta de los cinco contratistas
siguientes para participar:.

CONSTRUCTORA AKINITA, S.ADE C.V.

ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. C.V.

PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.
ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS

DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.A. DEC.V.

4.- Con fecha 10 de julio del afo en curso, el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco celebré su Quinta Sesion Extraordinaria, emitiendo un dictamen que ’
APROBO, RATIFICO Y AUTORIZO entre otros, el acuerdo de justificacién emitido por el rea técnica que
determind, el procedimiento de excepcién a la licitacién publica para contratar, bajo la modalidad de
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO la obra FORTA-006-2023 bajo 3 RESOLUTIVOS, de los cuales

se transcriben a continuacion los que aqul interesan:

SEGUNDO. - EI Pleno del Comité de Obra Publica para el Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco, APRUEBA Y
RATIFICA la modalidad de contratacién por CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, asi como a los contratistas
propuestos por el Area Técnica para que, en caso de aceptar, participen en el procedimiento de contratacion
correspondiente tal como quedo descrito en fa tabla descnita en el ANTECEDENTE 1V del presente Dictamen.

R

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-008-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESOQ EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUENAS.
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(SE TRANSCRIBE EL ANTECEDENTE IV EN LA PARTE QUE INTERESA.)

NOMBRE DE LA OBRA CONCURSANTES
FORTA-006-2023 “CONSTRUCCION DE PORTICO |« CONSTRUCTORA AKINITA, S.ADEC.V.
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA | ,  ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. C.V.,
CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD

VAN MPIO. ZAPOTLA e« PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y
fALEsco,'u N o sl S ORANDE, CONSTRUCCION, SA. DEC.V.

» ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
¢ DELTAARQUITECTOS EINGENIEROS, S.A. DE
C.v.

TERCERO. - Girese Oficio a la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacién
de la Tenencia de la Tierra a efecto de que convoque a la sesion que corresponda y dictamine el presente asunto para
someterlo a la consideracién del Pleno del Ayuntamiento de Zapotflan el Grande, Jalisco para los efectos
procedimentales correspondientes.

W

5.- Mediante oficio nimero 121/DGGC/2023 fechado el 10 diez de julio del arflo 2023 dos mil veintitrés,
suscrito por la ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES, en su caracter de Secretaria Técnica del
Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, solicitd al Presidente
de la Comision Edilicia Permanente de Obras Plblicas, Planeacion Urbanay Regularizacién de la Tenencia
de la Tierra, dar a conocer este asunto a los demas miembros que la integran, para analizarlo, estudiarlo
y en su caso, aprobar el Dictamen emitido por dicho Comité a efecto de presentarlo a la consideracion de
este Pleno, en ese sentido, el dia miércoles 12 doce de julio del afio en curso, se llevé a cabo la Sexta
Sesién Extraordinaria, en la cual los integrantes emitieron el "DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA
PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO EMITIDO CON FECHA 10 DIEZ D
JULIO DEL 2023, RESPECTO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION POR CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO PARA LAS OBRAS NUMEROS FORTA-004-2023 Y FORTA-006-2023,
PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN”, el cual fue sometido a la
consideracién del Pleno del Ayuntamiento y aprobado en la Sesién Publica Ordinaria de
Ayuntamiento numero 36 celebrada el dia 18 dieciocho de julio del 2023 dos mil veintitrés, en el
punto numero 20 del orden del dia bajo TRES RESOLUTIVOS de los cuales se transcriben a
continuacién el PRIMERO Y TERCERQO (SIC), en la parte que interesa.

f‘b

“PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA LA MODALIDAD
DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, LAS OBRAS PUBLICAS NUMEROS: FORTA-004-2023 Y FORTA-006-
2023, ASI COMO A LOS CONTRATISTAS PROPUESTOS PARA CONCURSAR, para quedar como sigue:

R

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUENAS.
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NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA

TECHO FINANCIERO

CONCURSANTES

FORTA-006-2023 "CONSTRUCCION DE
PORTICO DE INGRESO EN EL RECINTO
FERIAL SOBRE LA CALLE
HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD
GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.”

$2,500,000.00 (DOS
MiL PESOS 00/100 M.N.)

1.
MILLONES QUINIENTOS | 2.
3

CONSTRUCTORA AKINITA, SADEC.V.
ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. C.V.
PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y
CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.

ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ
CARDENAS

DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS,
S.A.DEC.V.

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, INSTRUYE AL AREA TECNICA,
a efecto de que realice las gestiones necesarias para iniciar con los procedimientos correspondientes de

los concursos simplificados.

6.- El dia 20 veinte de julio del afio 2023 dos mil veintitrés, el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,

Jalisco, por conducto de la Direccién General de Gestién de la Ciudad y la Direcciéon De Obra

SUMARIO No: 04/2023.

julio del 2023, se realizé el Acto de presentacion y apertura de proposiciones.

s
Pablicas, actuando como Area Técnica, publicaron las BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO
7.- El dia sabado 24 veinticuatro de julio del 2023 dos mil veintitrés, se realizd la Visita al Sitio de
Ejecucién de los Trabajos, asi como la Junta de aclaraciones, en tanto que el dia 31 treinta y uno de

8.- El dia 02 dos de agosto del 2023, la DOCTORA MIRIAM SALOME TORRES LARES, Directora General

de Gestion de la Ciudad, y el ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de Obras Publicas,
actuando como Area Técnica, emitieron ante el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan

el Grande, Jalisco el POSIBLE FALLO, sometiendo a su consideracion el siguiente RESOLUTIVO:

UNICO. - El Pleno del Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco
aprueba y autoriza la propuesta de fallo emitida por el Area Técnica, respecto de la Obra Publica Numero:
FORTA-006-2023; DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN EL RECINTO

FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO.
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.", para quedar como sigue:

NUMERO Y NOMBRE DE LA
OBRA

CONCURSANTES

GANADOR

FORTA-006-2023;, DENOMINADA: | 1.
“CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO | 2.
FERIAL SOBRE LA CALLE
HERMENEGILDO GALEANA, EN | 3.
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.", 4.

CONSTRUCTORA AKINITA, S.A
DEC.V.

ARCO MAYA CONSTRUCTORA,
SA CV

PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y
CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.
ARQ. JOSE DE JESUS
SANCHEZ CARDENAS

DELTA  ARQUITECTOS E
INGENIEROS, SA.DEC.V.

PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y J
CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.

PROPUESTA ECONOMICA:

$2'299,535.27 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
27/100 M.N.)

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023, CONSTRUCCIOM DE PORTICO

DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPQTLAN EL GRANDE, JALISCO." RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR

MANUEL RUELAS DUENAS.
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§  QOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

9.- Con fecha 03 tres de agosto del 2023, el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrd su Séptima Sesién Extraordinaria, en la cual se aprobé y autorizé
POR UNANIMIDAD el resultado contenido en la Tabla de seleccion para determinar el ganador anexa al
Posible Fallo emitido por el Area Técnica respecto de la obra publica FORTA-006-2023 y emitieron un
RESOLUTIVO que se transcribe a continuacién en la parte que aqui interesa, para someterlo a la
consideracion de la Comisién Edilicia de Obras Pubicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la tenencia
de la Tierra:

PRIMEROQ. La Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacién de la Tenencia
de la Tierra, APRUEBA y AUTORIZA EL DICTAMEN QUE CONTIENE LOS FALLOS FINALES respecto de las Obras
Publicas: FORTA-004-2023 Y FORTA-006-2023, PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN",
emitido por el Comité de Obra Publica del Gobiemo Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco, en el sentido siguiente:

¢ FALLO FINAL DE LA OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023. CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN
EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

GANADOR
PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA:
$2'299,535.27 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100
MN,)

10.- Mediante oficio numero 160/DGGC/2023 fechado el 03 tres de agosto del aflo 2023 dos mil veintitrés,
suscrito por la ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES, en su caracter de Secretaria Técnica del
Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, solicitd al Presidente
de la Comisién Edilicia Permanente de Obras PUblicas, Planeacién Urbana y Regularizacién de la Tenencia
de la Tierra, dar a conocer este asunto a los demas miembros que la integran, para analizarlo, estudiarlo @/
y en su caso, aprobar el Dictamen emitido por dicho Comité a efecto de presentarlo a la consideracion de
este Pleno, en ese sentido, el dia 16 dieciséis de agosto del afio en curso, se llevé a cabo su Novena
Sesién Extraordinaria, en la cual los integrantes aprobaron el dictamen con el fallo final respecto de la
obra publica numero FORTA-006-2023, emitido por el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco el 03 tres de agosto del aflo 2023, y emitieron el “DICTAMEN DE LA
COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN QUE
CONTIENE EL FALLO FINAL RESPECTO DE LAS OBRAS PUBLICAS NUMEROS “FORTA-004-2023
Y FORTA-006-2023", PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES DEL FORTAMUN, EMITIDO POR
EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
EL DE FECHA 03 TRES DE AGOSTO DEL ANO 2023", el cual fue sometido a la consideracién del

Pleno del Ayuntamiento y aprobado en la Sesién Puiblica Ordinaria de Ayuntamiento numero 39

celebrada el dia jueves 17 diecisiete de agosto del 2023 dos mil veintitrés, en el punto nimero 6 del
orden del dia bajo CUATRO RESOLUTIVOS de los cuales se transcriben a continuacién el PRIMERO;

SEGUNDO y TERCERQO, en la parte que interesa: /é

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco APRUEBA y AUTORIZA EL DICTAMEN QUE
CONTIENE LOS FALLOS FINALES respecto de las Obras Publicas: FORTA-004-2023 Y FORTA-006-2023, emitido
por el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco, en el sentido siguiente:

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA

PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUENAS.
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o FALLO FINAL DE LA OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023. CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN
EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

GANADOR
PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA:
$2'299,535.27 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100
MN.)

SEGUNDO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotian el Grande, Jalisco AUTORIZA E INSTRUYE a la sinpICO
MUNICIPAL LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS, para que elabore los contratos correspondientes con los
contratistas ganadores: ...PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

TERCERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco AUTORIZA a los C.C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO MUNICIPAL, DIRECTORA GENERAL DE LA GESTION DE LA
CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, y ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, todos en funciones,
para que, en nombre y representacién de este Ayuntamiento, suscriban los contratos y sus convenio
modificatorios que resulten necesarios durante la ejecucién de las Obras descritas en el cuerpo del present
Dictamen.

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO” declara que:

1.1 Esté investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el presente Contrato de
obra publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115 fracciones | primer parrafo, Il primer
parrafo, lll inciso g), IV y V inciso d) y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 25
fraccion lll, 32, 33 y 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal; 1, 2, 73 fracciones | y Il primer parrafo, 86 parrafo
cuarto, 88 fraccién Il y 89 primer y ultimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3,
4 numeral 124, 37 fracciones |1, V, XIll y XIV, 38 fraccion Il, 47 fracciones |, Il, VIl y XI, 48 fraccién IV yWII,
52 fracciones | y I, 60, 61, 64, 67 y 78 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal
Estado de Jalisco; 1 numerales 1, 2 y 5; 2 numerales 1, fraccion VI y 2 fraccién |; 3; 5 numeral 1; 7 numera
1, fraccion VI y numeral 4, fraccion |ll; 14 numeral 1, fraccidn I; 15 numeral 1, fraccion |; 42 numeral 2; 43
numerales 1, fraccion Il y 2 fraccion Il; 86 numerales 1y 2; 87, 89, 90; 92 numeral 2, fraccion |; 95 y demés
relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y 1, 2 fracciones |,
I, VII, X y XI, 3 y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2 Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la
Avenida Cristobal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio Municipal, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL CONTRATISTA"” declara que: %

2.1 Acredita su existencia y personalidad juridica, mediante copia certificada por Notario Publico de la
Escritura Constitutiva de la Persona Jurldica denominada “PREMIUM, INGENIERIA, PROYECTOS Y

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-008-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUERAS.
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CONSTRUCCION S.A. DE C. V.”, protocolizada en Escritura Pablica nimero 24,326 VEINTICUATRO
MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS, de fecha 22 veintidés del mes de Octubre del afio 2014 dos mil catorce,
pasada ante la fe del Notario Publico de la Municipalidad de Juanacatlan, Licenciado JORGE EDUARDO
GUTIERREZ MOYA, registrada bajo el Folio Mercantil Electrénico No. 85088 * 1, en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio; segln datos asentados en la Boleta de Inscripcién; que comparece a la
celebracién de éste Contrato de obra publica a través de su representante legal ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO, SENOR CESAR MANUEL RUELAS DUENAS, segun se desprende del ARTICULO
TRANSITORIO SEGUNDOQO, inciso a) y de conformidad con los mas amplios poderes y facultades que se
enuncian en los términos y condlcrones de la clausula TRIGESIMA SEGUNDA de esos Estatutos Sociales,
mismas que no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna a la fecha.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica objeto de este
Contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros, elementos
materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

2.3 Designa como Responsable de Obra, al INGENIERO CIVIL CARLOS FABRIZCIO CEBALLOS
GODINEZ de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccién XVIll y 104 numeral6de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo que
acredita con la copia certificada de su Cédula Profesional 3613198 expedida por la Direccién General de
Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica.

2.4 Su representante legal se identifica ademéas con la copia certificada por Notario Publico, de s
Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con OCR 2446040874966.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que, al momento de suscribir el presente contrato, no se
encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la Ley de Obra Pubhca
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.6 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio
publico 0, en su caso, que, a pesar de desempedarlo, con la formalizacién del presente Contrato no sé
actualiza un Conflicto de Interés.

2.7 Su Registro Federal de Contribuyentes es: PIP1410225L1, lo cual acredita con la impresién digital de
su Constancia de Situacién Fiscal, expedida por el SAT vigente al dia de hoy.

2.8 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién del cumplimiento
de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente, asl como al corriente con
las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social;, lo que acredita con las impresiones digitales
de la Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracién Tributaria y con la Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de
Seguridad Social, que le fuera expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente.

2.9 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio de Zapotlan el
Grande, ante la Direccién de Obras Publicas, bajo el NUmero de Registro 68, lo cual acredita con un original
de su constancia de Padrén de Contratistas, y ante el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas
(RUPC) dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), bajo
el Numero de Registro Nuevo: C-0315, lo cual acredita con la impresion digital de su Cédula de Registro 6
Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, y que dichos registros se encuentran vigentes al dia de hoy.
2.10 Dentro de su objeto social se encuentran, entre otros: La construccion, urbanizacién, supervision, y
realizacién , de todo tipo de proyectos ejecutivos, ingenierlas, topografia, asi como de carreteras, caminos
y puentes, plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, etcétera; asi como la realizaciéon
de toda clase de condominios, unifamiliares, fraccionamientos, casas, departamentos, bodegas y de toda
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA

PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUENAS.
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clase de obras civiles, obras hidraulicas, sanitarias, eléctricas, mecéanicas y las que resulten afines,
similares o complementarias, Publicas o Privadas, mediante la celebracién de cualquier tipo de contrato
permitido por la ley.

2.11 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, las
disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el
ambito estatal y municipal, las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucion
de los Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, planos, la
bitacora y su propuesta técnica y econdmica, habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi
como el 100% (cien por ciento) de analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato,
mismos que lo integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida,
comprometiéndose a su ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.12 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacion de los \
trabajos de éste Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales, climatolégicas,
topograficas, en su caso construcciones existentes y demds circunstancias existentes en el y sus
alrededores, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter técnico, que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que no podré invocar su desconocimiento o solicitar }
modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de conformidad a lo establecido por el articulo 67

numeral 4, fraccién Il de 1a Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su
Reglamento.

2.13 Sefala como domicilio fiscal para los efectos del presente Contrato, en la calle Pedro Loza nimero
242, San Agustin, Cédigo Postal 45645, en Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.

3. “LAS PARTES" declaran que:

3.1 Las estipulaciones contenidas en el presente Contrato no modifican las Bases del Concurso
Simplificado Sumario, que le dan origen.

3.2 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de ejecucién de los
trabajos, planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

3.3 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de éste Contrato, a todas
y cada una de las clausulas que lo integran, asl como a sus anexos, partes del mismo y las Bases del
Concurso Simplificado Sumario conforme al cual se llev6 a cabo la adjudicacion del mismo, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asl como las disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

3.4 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42 numeral 2; 43 numerales
1, fraccion |l y 2 fraccién |1, 90, 92, 95 y 97 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, asl como en términos de lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento. %

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Publica, que se consigna y
aceptan someterse a las siguientes:

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUENAS.
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CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”
la ejecucién de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO EN EL
RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.; bajo el CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-006-
2023.

hasta su total terminacién, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién a
los términos y condiciones que establece éste Contrato y las Bases del Concurso Simplificado Sumario,
que le dan origen; de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucion y demas elementos
que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catélogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora
de obra, presupuesto y normas de calidad; asi mismo observando las disposiciones que en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién rijan y estén vigentes en el dmbito Estatal y
Municipal; documentos todos que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte
integrante del presente Instrumento Juridico, de conformidad con lo establecido por los articulos 92
numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccion V de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando para ello “EL CONTRATISTA” |
establecido por los diversos ordenamientos juridicos y normas sefialadas en su apartado d
DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los Archivos de |
Direccion de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos Integramente.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y responsabilidad, @

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El monto establecido
para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la cantidad de: $2'299,535.27 (DOS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100
M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Aqreqado, con cargo a Recursos del PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES, RECURSO DE
FORTALECIMIENTO, FORTAMUN, aprobado en |la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento niimero
36, celebrada el dia 04 cuatro de julio del 2023, en el punto ntimero 3 del Orden del dia.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo, X
herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccion, administracion,

impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y

suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi

como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante la realizacién de

los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato, podra adquirir y suministrar

materiales para la ejecuciéon de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés pUblico, y en virtud de la

economia que representa para el erario municipal la adquisicién de dichos materiales; por lo que en

consecuencia “LAS PARTES" acuerdan que el monto establecido en ésta cldusula, puede sufrir reduccion,
ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO”.

El monto del presente Contrato, sclamente podra ser rebasado previo convenio entre “LAS PARTES”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento,
por lo que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUENAS.
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FORMA DE PAGO:

.- “EL AYUNTAMIENTO” le otorgarda a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién presupuestaria aprobada a éste Contrato,
establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la cantidad de $574,883.81 (QUNIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al (

Valor Agregado; de conformidad a lo establecido en los articulos 100 numeral 7 y 103 numeral 1, fraccion
Ill de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacién de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y
autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto

por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la
amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima g
Quinta del presente Contrato. o

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos par
su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente el programa de ejecucion
de los trabajos pactado en este Contrato, asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se describe a
continuacion:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES: :

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en el formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccién de Obras Publicas de
este Municipio; la conciliacién de dichos numeros generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que haya
realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y especificaciones autorizadas, quage
anexan a este Contrato, al igual que los trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitaco
de obra por parte de “EL AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada concepto de obra,
especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se acompafiaran de las reducciones d

las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o
trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sedalarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA", significando esta firma que le consta
la existencia de los voliumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que flsicamente los midio; asl
mismo le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del

diseflo aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de %
ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: FORTA-006-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MP1O. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO." RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
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Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios, debiendo “LAS
PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las estimaciones de los trabajos
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y deberéa presentarlas al Residente de Obra para
su validacién, aprobacién y autorizacién, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para
el pago de las mismas, acompafiadas de los documentos que acrediten la procedencia de su pago, los
cuales seran entre ofros, los siguientes: : 1) Numeros generadores autorizados por el Residente de Obra,
2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucion de la obra,

5) Analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacién y 6) Factura o
Facturas.

=

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto sefiale la legislacidn
fiscal.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a aquel en que le
hubieren presentado las estimaciones para su validacidn, aprobacioén y autorizacién, las cuales seran el
resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se
acompanaran de los generadores originales de los volumenes de obra, conciliados y firmados por el
Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el Ultimo generador del periodo de que se trate, el Responsable de
Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el paguete que contenga la estimacién y
la documentacion descrita en el parrafo segundo de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra, éste debera de
hacer su entrega, junto con la estimacién correspondiente, dentro de los 5 dias naturales siguientes, a la
HACIENDA MUNICIPAL para su verificaciéon y pago a “EL CONTRATISTA", la cual tendra un plazo de
20 dias naturales para realizarlo, mismo que se computard a partir de la recepcion de la documentacién
correspondiente por parte de “EL AYUNTAMIENTO".

S

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar |a obra objeto de este Contrato el dia 21 DE AGOSTO DEL 2023 DOS
MIL VEINTITRES, y a concluirla el dia 19 DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES,
esto es, contando con un término de 120 CIENTO VEINTE DIAS NATURALES, para la ejecucion de la
misma, debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucidn de los

trabajos convenido 6
VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste

por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de extincion de derechos y obligaciones de

“LAS PARTES"” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad

con lo dispuesto por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

en correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE
MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles donde se realizaran los trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad,
mediante el acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos reales
incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien
pueda disponer legalmente de los mismos, y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para que “EL AYUNTAMIENTO” ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” los dictamenes, permisos,
licencias, etcétera; la Direccién de Obras PUblicas, coadyuvara con éste a efecto de tramitarlos y obtenerlos

de las autoridades competentes a nivel central, respecto de aquellos tramites que le correspondan realizar
a “EL CONTRATISTA”.

Elincumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier otro motivo ajeno
a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos, diferird en igual plazo la fecha originalmente
pactada para su inicio y conclusién, en atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley d

Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA”
realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en
su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de éste Contrato, “EL
AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicién un anticipo equivalente al 25% (VEINTICINCO
POR CIENTO) del monto total de la asignacién presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la
cantidad de $574,883.81 (QUNIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS 81/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3 dias habiles antes
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectue éste a “EL AYUNTAMIENTO’
de la garantia correspondiente, dentro del plazo establecido en el inciso A) de la Clausula Octava
presente Contrato, acompafada de la documentacién que acredite su pago; de conformidad con lo previst
en los articulos 98 numeral 1, fraccién! y numeral 2, 100 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado
en el presente Contrato, situacién que operara de oficio, debiéndose formalizar el convenio respectivo entre
“LAS PARTES", en el que se establecera la nueva fecha de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefalado en el inciso A) de la
Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los
trabajos en lafecha establecida originalmente.

X
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El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a lo siguiente:

La amortizacidn de este anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen por el Responsabhle de la Obra, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacion.

En caso de que no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser
devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO”, a través de un cheque certificado o 2
transferencia electronica a favor del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; a través de la Tesoreria @
Municipal.

Si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles
posteriores a aquel en que debid de haberse amortizado en su totalidad, “EL CONTRATISTA” debers de
reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten, para el caso de cantidades pagadas en exceso
recibidas por el mismo. Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima
necesario, podra hacer efectiva |a fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la

correcta inversién del anticipo.
Para la amortizacién del anticipo en los casos de terminacion anticipada o rescision administrativa del
presente Contrato, conforme a lo establecido en sus Clausulas Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta,

respectivamente, “EL CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO" en
un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decisién;
en el supuesto de que no se verifique el reintegro dentro del plazo antes mencionado, “EL CONTRATISTA”
se obliga a reintegrarlc y ademas cubrir los cargos que resulten, conforme con lo indicado en los articulos
100 numerales 16 y 17 y 105 parrafo 14 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos citados en los dos
parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en que debiera pagarse y hasta la fecha
en que el pago se efectie. La devolucion sera obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de
declaracién judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del
anticipopor causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién,
segun lo dispuesto por el articulo 100 numeral 4 de |a Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, para lo cual “EL. CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO"”
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio
de los trabajos, incorporando a la misma, copia del deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo
programa de ejecucién de los trabajos. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en
el plazo sefalado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucién convenido
en el presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES”deberan de procede
con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo. @

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo
108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la
fecha de terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién,
sin modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberdn suscribir un convenio
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dondese reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos

directos e indirectos que origine la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo

establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso “EL
AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban
modificarse.

“EL AYUNTAMIENTO” podra aumentar, reducir o cancelar conceptos y volimenes o modificar alguna de
las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento “PE-2 Catalogo de \
Conceptos”, sin que esto justifique reclamacién alguna por parte de “EL CONTRATISTA”, o repercuta en
la modificacién al rendimiento y costo de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo
estableciéndose que el analisis e integracién de los precios unitarios nuevos que se generen com

conceptos extraordinarios o convenio adicional para la Obra Publica objeto de este Contrato, seran con la

mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares del catalogo
respectivo.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso
por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, mas los intereses correspondientes, conforme a

lo seffalado en los articulos 95 numeral 1, fraccion Xl y 105 numerales 14, 15 y 16 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por los articulos 98 y 103
numeral 1 fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112y 113 de

su Reglamento; y con arreglo a lo que dispone EL Capitulo Vil "DE LAS OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO.", de las Bases de referencia; se obliga a constituir |as siguientes fianzas, mismas que
se tramitaran por una Institucién de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada, ser calificadas y en su
caso aceptadas por la Encargada de la Hacienda Municipal, conforme a las facultades que le otorga la :
A) DE ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA”, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
entrega del fallo; debera constituir FIANZA afavor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del
anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido
monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los

trabajos encomendados, |a Institucién Afianzadora seré quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto
total otorgadoa su fiado.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”, no hubiese otorgado

lafianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no estara en aptitud de entregar el importe del
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mismo, imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién
del presente Contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido
en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo
que el computo del plazode ejecucién de los trabajos se realizard a partir de la fecha establecida
originalmente.

@ :

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el monto total del
anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcién; importe total garantizado
con numero y letra y la denominacion o nombre de “EL CONTRATISTA”.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas |as estipulaciones contenidas en el Contrato
de Obra Publica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversién, aplicacién, amortizacion,
deduccién y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo, lo cual debera realizar “EL
CONTRATISTA” en el plazo pactado para la ejecucién de los trabajos. \

d) Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y sus accesorios
y podra hacerse efectiva sin que previamente exista compensacién.

e) Lagarantiasubsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi como la
indemnizacién por mora y los intereses que se lleguen a generar por el incumplimiento del fiado
al no reintegrar las cantidades no amortizadas dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL AYUNTAMIENTO”, cuando se
haya amortizado totalmente el anticipo otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o d
los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme por
parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta expresamente
someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones que prevén los articulo
178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de
fianzas otorgadas a favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo
dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se
extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales Federales especializados en
materia mercantil con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1,
fraccién | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido en los articulos 98 numerales 1, fraccion Il, 2, 4 fraccién Il y 5 de éste Ordenamiento Jurldico
Estatal, y 112, 113, 114, 119 y 120 de su Reglamento; debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccion de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe
total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

SIS
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En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se debera realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese otorgado
“EL AYUNTAMIENTOQ” procedera a la rescision administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza de la fianza de
cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcién; importe total garantizado con \
nimero y letra y la denominacién o nombre de “EL CONTRATISTA”.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el Contrato y sus anexos y garantiza el cumplimiento total del mismo. ]

¢) Encaso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prérrogas
o esperas para el cumplimiento del Contrato, la Institucién Afianzadora consiente que la vigencia
de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas
otorgadas mediante la emision de los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del Contrato, en el
que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucién total de la Obra
Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la
Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra Publica a que hace referencia.

f) Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantiza, hasta que las
obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas en su totalidad y continuara vigente
durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucién definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a partir de la fecha
en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, 0 ensu caso, para comunicar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO?” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL CONTRATISTA”
presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” y contar
con el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso
de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente, de conformida
con el articulo 119 fraccién |1l del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

i) La Institucién Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier incumplimiento en las
obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL
AYUNTAMIENTO" hara efectiva la fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones. %

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta expresamente
someterse a los procedimientos de ejecucién y a las disposiciones que prevén los articulos 178,

279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas
otorgadas a favor de |a Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas
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de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la
Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA"” sin que se entregue la péliza de cumplimiento del
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el Contrato, por lo que “EL
CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO”, las cantidades por concepto de dafios y perjuicios que
a juicio de éste determine para tal efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro
motivo se haya hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a
todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, sea la Institucion
Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por
los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros
y deFianzas, asl como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con
residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER _OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente Contrato y en la legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccién
de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del
monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara
vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir de |a fecha de la suscripcién del Acta de Entrega y Recepcién
Fisica de los Trabajos, de conformidadcon lo dispuesto por los articulos 98 numerales 1, fraccién Il y 4
fraccion 11, y 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente a la recepcién de los
trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe total garantizado con
numero y letra y la denominacién o nombre de “EL CONTRATISTA”.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos referentes a la
reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra, incluyendo materiales y mano de
obra.

c) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la prestacién
de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los términos, condiciones y
especificaciones establecidos en el Contrato garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos
y/o mal funcionamiento que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se
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efectie la formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la substanciacion de todos
los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva
que quede firme por parte de la autoridad competente.

fy Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta expresamente
someterse a los procedimientos de ejecucién y a las disposiciones que prevén los articulos 178,
279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas
otorgadas a favor de la Federacidn, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas
de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aln para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la
Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la
competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Esta fianza se cancelard una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta
de recepcion fisica de los trabajos por la Direccién de Obras Publicas, siempre que durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo determina el articulo 118 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo seflalado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA"” debera solicitar por escrito la

liberacién de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a su liberacién, realizar una verificacién de
la obra y redactar un informe sobre el estado de la misma y en caso de no existir vicios ocultos proced
con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Instituciéon de Fianzas una manifestacién expresa y por escrito de

“EL AYUNTAMIENTO?”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacién a cargo de “EL CONTRATISTA”, sera motivo de
rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el realizados, dentro del termino
de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el
procedimiento que alude el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, ordenara a “EL CONTRATISTA" su correccion, reparacion o reposicién inmediata, y este
se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucion alguna por ello, dentro
de un término maximo de 10 dias habiles, durante el cual continuara encargado de la conservacién de
la obra; si “EL CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de conformidad con lo estipulado
en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.
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Si la correccion, reparacion o reposicidn; requiere de un plazo mayor al sefalado en el parrafo que
antecede, “LAS PARTES” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia otorgada
por “EL CONTRATISTA" para estos efectos.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya sido recibida y
aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios
ocultos que despues resultaren en la misma y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad
de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO"” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante 0 mal ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devoluciéon o cancelacion de la
garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15
dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “EL
AYUNTAMIENTO"” procederacon su devoluciéon o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar
favorable y los defectos observadosse deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo \
construido durante el plazo de garantia,“EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar el procedimiento
sefalado en el primer parrafo de la presente cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones
oportunas a “EL CONTRATISTA", para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para

ello, de conformidad con lo establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO" para exigir ante las Autoridades competentes el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacioén que a su juicio corresponda, una vez que se hagan

efectivaslas garantias constituidas conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Public
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, segun lo determina su articulo 165.
Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de lainobservancia de las normas

referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a "EL
CONTRATISTA”.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y
de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de su
recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL .- Si durante la
ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original de éste Contrato, “EL CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar
de los precios con ladocumentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a

por escritoa “EL AYUNTAMIENTO” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis
su ejecucién y pago,dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles
a su presentacién, para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen
cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente Contrato; tratdndose de cantidades
adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que
hubieren sido reconocidos, deconformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente en
el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,126 y 127
de su Reglamento.

obligaciones que le resultan como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por dicho
Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento; por lo
que se constituird anticipadamente a lainiciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,
por todo el tiempo que dure la ejecucién, y estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos,aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos,
programa de ejecucién y desuministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse designado asi mismo
como Responsable de Obra, segun se desprende de su declaracién 2.3 del capitulo de
DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, de éste Contrato de obra publica, ademas de asumir y
cumplir con todas las obligaciones que le corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de

documentos inherentes que se generen con la ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 2 fraccién XVIIl y 104 numeral6 de la referida Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucion del Responsable de Obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro
que reuna los requisitos exigidos en el presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento d
presente Contrato, “EL CONTRATISTA"” se obliga a emplear personal técnico especializado para la
ejecucioén de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL CONTRATISTA" serd el Unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismo
Publicos o privados del personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan de la Ley
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresario y patron resulta ser el
Unico responsable de observar esas obligaciones a su cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" enningtin
caso podra ser considerado como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL
CONTRATISTA” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra de “EL AYUNTAMIENTO” en relacién con la ejecucién de los trabajos objeto del presente
Contrato, asl como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra contratada
o0 por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA"” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion a través del Servicio

Integral de Registro de Obras de Construccién (SIROC) del Instituto Mexicano de! Seguro Social, en

cumplimiento lo estipulado en el Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la

Construccion por Obra o Tiempo Determinado. .
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En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA"” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad
social,“EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades competentes, y podra iniciar el procedimiento
de rescision del presente Contrato; siendo “EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de
cualquier responsabilidad derivada de este caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera responsable del correcto
pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias federales, estatales y municipales,

respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacién en la construccién de la obra que
se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus operarios en la ejecucién
de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder de los dafios y perjuicios causados por sus
obreros o empleados, de conformidad con lo estipulado en los articulos 1401 y 1402 del Cédigo Civil del
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de
que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucién de la obra plblica y debe sujetarse a
todas las leyes, reglamentos y demds ordenamientosjuridicos de las autoridades competentes en materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL
AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA"” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen

C) R~

a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO", o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, en razén de ello, “EL CONTRATISTA"” cubrira el o los dafios a resarcir, asl como
las erogaciones pecuniarias gue se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante
el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
AYUNTAMIENTO"” para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién

pendiente de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de
cumplimiento, sefialada en la Clausula Octava inciso B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA. - POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya
sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO”, total o parcialmente; los riesgos y responsabilidad por

acontecimientos de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “EL
CONTRATISTA”, por lo que éste dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la
orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL AYUNTAMIENTO", copia simple
de una péliza de sequro de obra civil, la cual debera contar con cobertura para el personal a su cargo
para la ejecucién de la obra, en los términos de las leyes laborales, asl como para garantizar la
responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucién
de los trabajos, asl como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion permanente,
entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadosy que forman parte de la obra, por la
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suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la
cual debera estar vigente mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algin dafo que exceda la suma asegurada o las
coberturasen dicha péliza, seguira siendo el tinico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la
negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como
cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucién de la
obra contratada, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra contratada, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA”
requiera subcontratar a otraempresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de

trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera ]
solicitarlo por escrito previamente y con anticipacién a “EL AYUNTAMIENTO”, acompafiando la
documentacion correspondiente, en estos casos “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la
gjecucion de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de
conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Municipios.
“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que

subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado
en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", éste ordenard su reparacion o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seffalado para la terminacién de la ob
de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de
calidad y especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO”
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en
la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de su adquisicion o fabricacion, con
cargo a “EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL CONTRATISTA” se @
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucién de la obra se requieran,

las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL
AYUNTAMIENTO” en tanto no sean aclaradas por éste, sera causa de situacién de mora de “EL
CONTRATISTA".
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VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL CONTRATISTA” se obliga
a cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar
para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas
y de orientacidn necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando
con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, el
rétulo de abra, anuncios, avisos y sefiales necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que
el personal a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollara |la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad
por “EL. CONTRATISTA,; en caso de incumplimiento “EL AYUNTAMIENTO” dara aviso a las autoridades
competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan que “EL
CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacion y
operacion de la obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra
Puablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ademéas del cumplimiento de todas las obligaciones,
compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios
y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones
necesarias parala remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar
las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las
indicaciones que le fueran dadas por la Direccién de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera
directa o a través del Residente de Obra, asl como las indicaciones que reciba a través de su Direccién
de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asl mismo, se obliga a cumphr todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacién, clasificacién, valorizacién y destino de los residuos de la construcciéon y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a través de su Direccién
de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO"”, por medio de su Direccién de Obras Plblicas, establecera la
RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera un servidor publico que fungira como
su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de
los trabajos encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido en el articulo 2
numeral1, fraccion XVII de la Ley de Obra PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi com
los materialesque en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a
“EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas
con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA BITACORA.- “LAS PARTES" acuerdan que sera obligatorio la elaboracion
de la Bitacora, ya sea fisica o electronica, diseflada para el control y el registro de avances e incidencias de la
Obra Publica contratada; y su control y seguimiento sera por medios remctos de comunicacién electrénica, caso
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en el cual se denominara Bitacora Electrénica, u otros medios autorizados, en cuyo caso de denominarg Bitacora
Convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de comunicacion,
comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos; en concordancia con lo establecido en los articulos 2 numeral 1, fraccién Il de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 2 fraccion VIII, 138, 139, 140 y 141 de su
Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” verificara
que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de ejecucion de los trabajos convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
“EL AYUNTAMIENTO” comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia
de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO. - “LAS
PARTES"” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO?” aplicard a “EL CONTRATISTA"” penas convencionales,
por el atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran
determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este
Contrato para la conclusiéntotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del importe de

los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO). \
“LAS PARTES"” pactan que en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos contratados por causas

imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionaré en base a la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato del importe de
los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por atrase en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos contratados, “EL
AYUNTAMIENTO?” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se ira incrementando en la medida en que éste no
entregue totalmente terminada la obra; dicha sancién se calculara en base a la siguiente formula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-E)X(FYR-
FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA. 4
Lo an.terior de conformidad a lo que establecen los numerales 1y 2 del articulo 96 de la Ley de Obra Publica

para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Las penas convencionales antes seflaladas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% (DIEZ POR
CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente Contrato, de lo contrario se
considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES" acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL CONTRATISTA” en la
ejecucionde los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo
establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, @
aplicara a “EL CONTRATISTA” retenciones econémicas con cargo alas estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcioén del avance de la
ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en éste

Contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del
Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL CONTRATIST

podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién pactado en este Contrato, las
penas convencionales o las retenciones econdémicas deberan calcularse considerando las condiciones
establecidas en el nuevo programa de ejecucién.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se tomaran en

cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de

“EL AYUNTAMIENTO" no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de Contrato
otorgada para tal efecto.

En caso de rescisién del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente de la aplicacién
de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del

sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que :
le representaria a “EL AYUNTAMIENTO"” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al

momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo

109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del presente Contrato, o bien la

rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato total o
parcialmente segun proceda en la rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones econdmicas sefialadas en la
clausula que antecede, “EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que
de las estimaciones que se le cubran se le aplique la retencidn equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre
el importe de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la
realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios, conforme
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a lo dispuesto por el articulo 4 numerales 1y 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de aceptaciéon para que se le haga la retencion
del dos al millar (0.2%) por obra ejecutada en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; para fines de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores con la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccion
(CMIC).

Lo anterior en cumplimiento a lo indicado en el Capitulo X "RETENCIONES’, de las Bases del Concurso
Simplificado Sumario de referencia.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente Contrato
existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan
que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con lasnuevas condiciones, para
lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.
“EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que cualquier madificacion al catalogo de conceptos y/o

plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente Contrato, que se asentaran en la bitacora , como
recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto ejecutivo, a las especificaciones, etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y
formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier
autorizacidn verbal o escrita en bitdcora no seréd reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del :
presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el
mismo,pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS
PARTES"”, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, podran
ser revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera de “LAS PARTES” conforme al procedimiento
establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo
descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de exigti
estos.

Para el efecto del parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 30 dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del incremento para presentar
su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucion de los trabajos; dicha solicitud debera ser,
acompafiada de la siguiente documentacién:

a) La relacién de los Indices nacionales de precios producto con servicios que determine el Banco de
México.

b) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
valorizado con los precios unitarios del presente Contrato.

c) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizado con los precios unitarios del presente Contrato, ajustados conforme lo prevé el
precepto legal en cita.
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d) El programa de ejecucidn de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga
convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.
e) Elanalisis de |la determinacion del factor de ajuste, y

f) Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados en el periodo correspondiente de ajuste.

Lo anterior en relacion a lo estipulado en el Capitulo XI “DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE
COSTOS" de las Bases del Concurso Simplificado Sumario, ya seiialado.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la ejecucién de los trabajos,
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO?”, se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora.

J R

Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “E
AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los términos del articulo
102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratdndose de conceptos no previstos en el catélogo de conceptos del presente Contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de la obra, se podra
iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios ya establecidos en el mismo,

procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar
los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que éste sefiale

someterd a consideracion los nuevos precios unitarios acompadados de sus respectivos analisis, a través
del formato determinado por “EL AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos
precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero,
su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO” cuente con los recursos financieros
autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del presente Contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por
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“EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL CONTRATISTA” es }(

totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo
que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO"” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad

intelectual que selleve a cabo por parte de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos
contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a
no divulgar y/o revelar de maneraalguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion
que “EL AYUNTAMIENTO” le hubieseproporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio
origen al presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera
grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva de“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL

tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas,
CONTRATISTA” que dicha informacién es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera
permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion de

confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su conclusién, salvo previo
consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion
aplicable, asi como la rescisién del presente Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL
AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o porcausa justificada, podra
suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucién de los trabajos objeto de éste Contrato, en
cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, bastara pgra

ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6 del articulo 108 del Ordenamien

Legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, seglin lo dispuesto por el numeral 2
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar p
terminado anticipadamente el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula Trigésima
Tercera. En caso de suspensién del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la
fecha de terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al perfodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio
dondese reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente Contrato.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo establecido en el articulo 6
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Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente Contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado debidamente; y sera
responsable por la obra ejecutada en los términos de este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, cuando
concurran razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que
impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad total o parcial a los actos que
dieron origen al presente Contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de
autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo
establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen
que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el presente Contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando
sea “EL AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo
109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido
en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco o ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar por rescindido el
presente Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1y 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de
ese articulo 109; rescindira administrativamente el presente Contrato cuando:

I. “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, dentro de los
plazos establecidos para ello en este Contrato;

. “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido
para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

lll. “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los plazos, términos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asl como en la Ley de la Materia.

IV. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucién convenido por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados en el plazo estipulado; no
implicara retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como
incumplimiento del Contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, por la falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de
calidad, por la falta de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalaciéon permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO",
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V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO", las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones
oficiales competentes que tengan la facultad de intervenir;

VI. “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en
forma que afecte a este Contrato o por la falta de cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones
sociales, laborales o de cualquier indole;

VIl. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
Contrato;

Vill. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de los
trabajos contratados;

IX. Ocurra la muerte o incapacidad del Representante Legal de “EL CONTRATISTA” declarada
judicialmente ¢ la extincién de la Persona Juridica;

X. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de
Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la
formalizacion del finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y
obligaciones, en los términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

Xl.  En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL CONTRATISTA”,
superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto de este
Contrato.

o

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, por las causas establecidas a todo lo largo del presente Contrato y en general, por

cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la
razén de que “EL CONTRATISTA" es el Gnico responsable de la ejecucidn de la obra encomendada, y
esta sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de |as autoridades competentes en materia

de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rigen en
el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo deNEL:
CONTRATISTA".

Del mismo modo sera causa de rescisién administrativa de este Contrato, en el caso de que exista una
variacién sustancial al proyecto original. Se considera variacion sustancial al proyecto original, la

modificacién de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como las modificaciones que
afecten la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de éste Contrato, previo respeto de la garantia de
audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen
las penas convencionales conforme a lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente
de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL
CONTRATISTA” los demds cargos que procedan.

El procedimiento de Rescision se llevara a cabo conforme a lo establecido en el numeral 5 del articulo 109
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que

haganinnecesaria o inconveniente la permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un
convenio la terminaciéon del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el

articulo 110 cela Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” recibira las g*/
obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra y mediante oficio, a “EL
AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado, la conclusién de los trabajos que le fueron

encomendados, para que éste dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique que
estan debidamente terminados, conforme a las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones
establecidas en el presente Contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo de hasta 10 dias
hébiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de ejecucion por fases
que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara constancia del hecho mediante Acta de
Entrega y Recepcidn de la fase de que se trate. ‘

Asl mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a
lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “EL AYUNTAMIENTO"” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato, en este caso, las obras que se reciban se
liquidaran en la forma en que“LAS PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el
mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a
juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se estara a lo
dispuesto por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de sanciones en los términos de este

Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las areas

de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por
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los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren
realizado por maotivo de su instalacidn en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones establecidas en el
parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcion, enviando un ejemplar al Organo de
Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente Contrato, se debera
elaborar el finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los Trabajos, por
lo que recibidos fisicamente los mismos, “LAS PARTES" dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles
a partir de su recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos
a favor y en contra que resultenpara cada uno de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 156,
157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL AYUNTAMIENTO"” para su elaboracién en el término sefalado en el parrafo inmediato anterior,
“EL AYUNTAMIENTO” procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su

emision.
Una vez notificadoel resultade de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 dias

habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion,
se tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en este Contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral & de la Ley de Obra Publica para el Estado
Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a |a firma del finiquito
de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que extingue los derechos y obligacione
de “LAS PARTES" en éste Contrato, subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA"” de responder
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos. {f

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse las obras y
efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las
mismas se deducira de las cantidades pendientes a cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si
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no fueren suficientes se hara efectiva por “EL AYUNTAMIENTO” |a fianza de vicios ocultos, otorgada
por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se entreguen en el plazo
establecido en el programa de ejecucion convenido, todo gasto por concepto de supervision adicional y
servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsard a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste hubiese realizado por
cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. - REGISTRO. - A la conclusién de los trabajos contratados, ser4 obligacion de “EL
AYUNTAMIENTO?” registrar en Catastro y en el Registro Publico de la Propiedad, los titulos de propiedad
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la

documentacién que le sea solicitada para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el
articulo 113 de la Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA. - Cuando resulten observaciones de
auditoria, emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco,
los gastos que se requieran para la documentacién para la solventacion de las mismas, en el caso de
peritajes y/o soportes analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir
diferencias volumétricas observadas, “EL CONTRATISTA"” debera realizar el reintegro como ultima
instancia, a la Hacienda Fublica Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la Entidad
correspondiente.

CUADRAGESIMA PRIMERA DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS PARTES"
acuerdan que, resolveran entre sl las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo, estaran segun sea el caso, a lo establecido en los articulos

152, 153, 154 y 155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. }@

CUADRAGESIMA SEGUNDA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. -
“LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de éste Contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, del Cédigo
Civil del Estado de Jalisco, del Cddigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste
Contrato.

Para la interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato,
“LAS PARTES” se someten ala jurisdiccién y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
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Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier
otra causa pudiera corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y debidamente enteradas de su
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo
o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de
conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 20 veinte dias del mes
de agosto del afio 2023 dos mil veintitrés.
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MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN §4
Presidente Municipal.
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DRA. MIRIAM SALOME TORRES LARES. ARQ. JULI S ‘a ':1;"
Directora General de Gestion de la Ciudad. Directo \‘b -'r Pubhcas
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PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES
DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
ARQ. CESAR MANUEL RUELAS DUENAS.

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA:; FORTA-008-2023, CONSTRUCCION DE PORTICO
DE INGRESO EN EL RECINTO FERIAL SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” RECURSO: FORTAMUN, ADJUDICADA AL CONTRATISTA: PREMIUM INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, ARQ. CESAR
MANUEL RUELAS DUENAS.
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