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CONTRATO NO: 140235R3318-03

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019;

OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN

EL CENTRO BACHILLERATO PEDAGOGICO N° 55 DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

UBICADO: AVENIDA JUAN JOSE ARREOLA ZURIGA #770 EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZURNIGA, Presidente Municipal; MTRA. CINDY ESTEFANY
GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, Secretario
General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN , Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO ﬂ
MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO ’
CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona
FISICA , representada por INGENIERO SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, a quién en el trascurso

de este instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a \
todos los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente
Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad

a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO”, declara que:

1.1.Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto
en los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 parrafo
primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccién Il y 89 Ultimo parrafo de la
Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 4, 37 fraccion 1l, 38 fraccidon 1l, 47
fracciones | y Xl, 52 fracciones | y Il, 64, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79 fraccidn Il, inciso ¢} de la Ley
del Gobierno y la Administracidn Plblica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccién VI,
3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccidn I, 43, 44, 45 fraccion |, 46, 47 y demas relativos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en
el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario
Oficial de la Federacidn con fecha 28 de Diciembre del afio 2018, asi como a lo estipulado en los
lineamientos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) para
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2019.
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1.2.Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Presidente Municipal y el Sindico Municipal
con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesion Extraordinaria de
Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9
nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesidn Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento vigente
expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.3.El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesidén Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
nimero 19 diecinueve celebrada el dia 11 once de Julio del 2019 dos mil diecinueve, en el punto
numero 03 tres del orden del dia, Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 40
cuarenta celebrada el dia 11 once de diciembre del mismo afio, en el punto niimero 05 cinco del
orden del dia.

1.4.5e llevd a cabo la Adjudicacion de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en la Direccidon de Obras Publicas, asi como simultdneamente en
el Sistema Compranet, con nimero de concurso 10-814023985-E13-2019; desde el dia 12 doce
de diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra
el dia 13 trece de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, con el objetivo de conocer el sitio
de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es
congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones
existentes y que el catalogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en
cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevé a cabo
la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 13 trece de Diciembre del presente afio, por el C. EL
ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de
conformidad con la invitacion correspondiente y con el capitulo I, de las bases de concurso y
en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35 dela Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus
dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley,
se llevd a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 16 dieciséis de
diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, v con fecha del fallo el dia 18 dieciocho de
Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve.

ap—

1.5.La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A CUANDO
MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccion Il, 43
y 44 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante
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conformidad con Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 43 cuarenta y tres de
fecha 18 dieciocho de diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, en el punto nimero 3 tres del
orden del dia; asi como la autorizaciéon vy asignacién de la obra referida para “EL
CONTRATISTA”.

1.6.Tiene Registro Federal de Contribuyentes el MZG8501012NA, y sefiala como domicilio para los
efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la Avenida Cristébal Colén, en la
Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El
Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste (

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Federal Electoral con clave de /
elector nUmero CRTRSM93110814H600. * \

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccidn de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
103 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero
C-0748 anteriormente 6414 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CATS931108IT6

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
onocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento -\
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Abasolo #61, Colonia Centro, en el Municipio de Tecalitlan
Jalisco, para los efectos de este contrato.
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CLAUSULAS
DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.-: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la obra:
“CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO
BACHILLERATO PEDAGOGICO N° 55 DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” EN LA AVENIDA JUAN
JOSE ARREOLA ZURNIGA #770 EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO;
bajo el Numero de Obra: 140235R3318, con recurso proveniente del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), para el ejercicio Fiscal 2019. “EL CONTRATISTA” se
obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre la base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecidn a los términos y condiciones que establece
éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios
aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo
contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién
de Obras Plblicas, quedando por reproducidos integramente.

DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

SEGUNDA .- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de: $ 569,101.74 (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS 74/100 M.N)
incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal nimero 614 denominada
Division de Terrenos y Construccidn de Obras de Urbanizacidén del Ayuntamiento para la ejecucion
de la Obra Publica, contemplado en los lineamientos de recursos federales del FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), para el ejercicio Fiscal 2019, aprobado
mediante Sesion del Comité de Obra Pulblica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,
Jalisco, celebrada el dia 17 diecisiete de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve y de
conformidad con la Sesion Pulblica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 43 cuarenta y tres de
fecha 18 dieciocho de diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve, en el punto nimero 3 tres del
orden del dia, asi como la autorizacidn y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales,
equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccion,
administracidn, impuestos, materias primas, seguros y en general todos |os gastos directos e
indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que /
/4

~

asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO: /
20 . ON PUB; Lp
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I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal, del
monto total de la asignacion autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la
cantidad de $142,275.43 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
43/100 M.N), incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
MUNICIPIO”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya
lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del programa de obra, asi
como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacién que serd
sometida para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato =
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que serda revisado por la Direccion de Obras Publicas de este
Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevard a cabo por el funcionario
que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segln lo estipulado en el proyecto
definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a

las ordenes escritas en la bitacora de |a obra por parte de “EL MUNICIP1O”.

e

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto de

obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las

reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el

volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el L N

entendido que le consta la existencia de los voliumenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificd

personalmente la calidad de cada uno de ellos.
Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:
“EL CONTRATISTA” presentard a “EL MUNICIPIO”, |as estimaciones de sus trabajos ejec

PEDAGOGICO N° 55 DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
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presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la Residencia de Obra
para realizar la revisidn y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacidn, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite, que se acompafiaradn de los generadores
originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
MUNICIPIO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio
de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL

CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
’
I11.- SOBRE LA FACTURACION: g
Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para el

abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante

la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato, podra adquirir

y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés ™
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicion de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la
clausula segunda, puede sufrir reduccién, ajustindose al catdlogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION v
TERCERA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 18
dieciocho de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve y a concluirla el dia 31 treinta y uno de
Diciembre del 2019 dos mil diecinueve, siendo un término de 14 catorce dias naturales, para la
ejecucion de la obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS

CUARTA.-“EL CONTRATISTA” recibird de “EL MUNICIPIO”, si existiera suficiencia presupuestal, un
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL ‘

CONTRATO NO: 140235R3318-03

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCIH
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fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley de /
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacién de
iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente
contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los
convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL /
CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que éste presente. Para que tenga validez la
prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra por el “EL
CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal efecto por “EL MUNICIPIO®.

N

DE LAS FIANZAS V

fecha de notificacion del fallo, otorgard fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotlan
el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe garantizar
la correcta inversidon por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucién de los
trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO” el
monto total del anticipo otorgado a su fiado.

SEXTA.- DE LAS FIANZAS
]
A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la J

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de I
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacién del fallo y antes de la firm
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El
Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA

OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacidn aplicable; para lo cual otorgaré fianza a favor y satisfaccién de la

CONTRATO NO: 140235R3318-03 iy
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICI#I? ‘
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN EL CENTRQy
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MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA” queda obligado a
presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcidn de la Obra Publica ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de
10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas a favor y

satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

Obra Publica que ampara;

>I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de

I. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la
Institucion de Fianzas, el Acta de recepcidon fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentard ante la afianzadora una manifestacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

1. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantizay
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato de Obra
Pdblica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extempordneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el

procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley, debiéndose \\
atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley;
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V. La presente fianza responde por |a ejecucidn total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato de
Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”,

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucién de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucidn previstos por los articulos 279, 280,
282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccidn.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afo
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o reposicidn inmediata
a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho A
a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez
dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendard los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA" .
para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL

CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a

partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
; anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en
cualguier momento.
DE LOS DANOS

SEPTIMA.- DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el tnico responsable
de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por
no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por inocbservancia de las disposiciones dadas
por “EL MUNICIPIO” y por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que
causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por |la realizacién de la obra; en caso
de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para

CONTRATO NO: 140235R3318-03 = 5 C”‘*
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por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva |a fianza de cumplimiento, sefialada
en la clausula sexta inciso b) de este contrato.

DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.-.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original,
notificara a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por
escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catdlogo original, deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste trdmite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacidn respectiva.

==

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en éste contrato a su propio cargo.

DE LAS VARIACIONES
DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban madificarse.
DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
DECIMA PRIMERA.-. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo
que este sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el
entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la deter i L@n/}de los
precios unitarios establecidos en éste contrato.

CONTRATO NO: 140235R3318-03 7
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D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automdtica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con
los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendra “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES

DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucidén del mismo, “EL MUNICIPIO”
procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de
Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el
entendido de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo
pactado en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales al proyecto original. En caso
que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o
existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las

no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud
cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccidon de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se
revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL MUNICIPIO”, teniendo “EL CONTRATISTA” uUnicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adigt
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podran realizarse por igual en aumento que en reduccién.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentaciéon de la propuesta econémica aprobada, o
durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econémico,
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se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacidn que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes
causas:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
\ realizados dentro de la obra contratada;
5 B}  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

/ C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de |la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

E)  Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara la
retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de
vigilancia, inspeccidén y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo
dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F) Se aplicara ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracidn
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccidn, por acuerdo firmado en la
Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucidon de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucién de las obras objeto de éste
contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estard al
rocedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
_,/ as Mismas.

DE LAS REPARACIONES
DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato . o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenard su reparacion o
- reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta

CONTRATO NO: 140235R3318-03
~RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARAEL
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“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo //\

estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se

lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la

terminacién de la obra. o
SUBCONTRATOS

DECIMA SEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica f

o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por /

parte de “EL MUNICIPIO” y segun lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados /

con las Mismas. /
g | DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES /

DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones OBRERO- /

PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” /’
sera responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de \
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la
estimacidn 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi
como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito
correspondiente. ‘

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacidon, “EIl MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccién de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o}
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a

\’%"\E\
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por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier respansabilidad, indemnizaciéon o reclamo que se
pudieran ocasionar.

DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de la ejecucién de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
con motivo de |la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos
que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, y en el
i /- supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL
MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionard y su costo serd
descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacidn final.

——

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.-. “EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendran el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. —

Para tal efecto la Direccion de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la [
iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y /
revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitadcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la \
Funcidn Publica implementara el programa informatico que corresponda. \

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd Ia que represente aI "EL MUNICIPIO" ante “EL CONTRATISTA” y/o \ \

CONTRATO NO: 140235R3318-03
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de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina
que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Serd facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas — |
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras. Asi igual, se podra pactar
que las penas convencionales se aplicardn por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas
establecidas en el programa de ejecucidn general de los trabajos. ’

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL MUNICIPIO” a través de la Direccidon de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hara una comparacién del
avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién, “EL
CONTRATISTA” cubrira una sancién econémica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente ejecutado \
al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la divisién de los
dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente formula: SE= (IP-I1E)0.05 X DA.

B)  PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademads de la sancién por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando
en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculard segun la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC - IE) X (FTR = FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

CONTRATO NO: 140235R3318-03
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJE
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL
PEDAGOGICO N° 55 DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
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IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.
FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucién
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato,
dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIQ”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.
DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAIOS

VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para si o
para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podrd divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
medio comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizaciéon por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratada,
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion
para la ejecucion de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspensidn, terminacidn anticipada y rescisién administrativa del contrato,
se podra realizar de la siguiente manera:

USPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte
los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL MUNICIPIO” designara a los
Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la suspension y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. También informara a “EL

CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo \\

correspondiente.

CONTRATO NO: 140235R3318-03
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARAEL
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN E
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Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por

-
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la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en

este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO”
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

E)

Cuando concurran razones de interés general;

podra dar por terminado

Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al

Municipio;
Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio

emitida por la Secretaria de la Funcién Pablica y

No sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podrd ser rescindido
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, vy al respecto aceptan

que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo Federal y obtenga la declaracidn
correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionaies sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podrd optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente segln proceda en la rescisién.

VIGESIMA OCTAVA.-.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION

declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Sea declarada la fusidn, disolucidn o escision de la sociedad mercantil en su caso;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga o de quiebra;
I1l. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presen

CONTRATO NO: 140235R3318-03
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IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;
V. Incumpla en el inicio de la ejecucidn de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a
1 “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;
VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;
VIl. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;
\ VIII. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo

\ justificado no acate las drdenes dadas por el Residente de Obra;

o IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién vy, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar
la terminacion satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucidn convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “EL MUNICIP1O”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya ordenado
la suspension de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO";

Xl. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizaciéon por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

Xll. No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes
que tengan la facultad de intervenir;

Xlll. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién con el presente
contrato e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del
presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién
proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucion de los trabajos contratados. n

Ademds de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podrd rescindir el pr
necesidad de declaracién judicial, por las siguientes causas:

CONTRATO NO: 140235R3318-03
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARAEL
i OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL
ér—”"" PEDAGOGICO N° 55 DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”
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I.  Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL o
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

IIl.  Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a la modificacion de los fines y
caracteristicas bdsicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

lll.  Si“EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV.  Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”; ’

V.  Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo ajuicio de “EL MUNICIPIO”; /

VI.  Si“EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesién de bienes/

en forma que afecte a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VII.  Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de \A
“EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIll.  Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el

avance de los trabajos en la obray
IX.  Engeneral, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.
“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, procederd la
inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL -
MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucién de la

obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién a
la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de“EL CONTRATISTA”. L

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién administrativa en los términos de la
clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en el
que’ haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga suQ\

CONTRATO NO: 140235R3318-03
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCIC
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN EL CENTRE
i PEDAGOGICO N° 55 DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” s
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motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime
pertinentes.
B)  Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL MUNICIPIO” resolvera
1 conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.
C) La determinacion de dar por rescindido el presente contrato, sera debidamente fundada y
motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes
al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
RIGESIMA.- En la Suspensidn, Rescisién Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente
ontrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y se

‘}V relacionen directamente con este contrato.

: Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una

' vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio
de la rescisién del contrato, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se
efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de
dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

lll. En el finiquito que sefiala la fraccion anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a
la recuperacion de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”, asi también “EL MUNICIPIO” podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar

las causas de la aplicacion de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL MUNICIPIO” pagara a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL MUNICIPIO”, quien determinard lo
conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en
dicho plazo, se tendra por aceptada la peticidén de “EL CONTRATISTA”. Esta serua..un\a causa

: CONTRATO NO: 140235R3318-03

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARAELE)
_OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN EL CE
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que de origen a la terminacién anticipada del presente contrato motivada por “EL
CONTRATISTA”. p—

VI. Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacidn anticipada del presente contrato o el
inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procederd a tomar inmediatamente
posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que se encuentra la obra
ante la presencia de Fedatario Pablico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién
que le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi mismo desde la
fecha en que se tome posesion legal y material de la obra “EL MUNICIPIO” quedara liberado
de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” mediante la rescision
del contrato, a excepcion de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en
tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que “EL MUNICIPIO” tenga la posesién legal y material de la obra tendra las mas \
amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de

otro contratista o ejecutarla por administracidon directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estard obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del “EL
MUNICIPIO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DE LA RECEPCION DE OBRA
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a “EL MUNICIPIO” |a
conclusién de la obra publica encomendada a través de |a Bitdcora o excepcionalmente por escrito a
“EL MUNICIPIO”, para que éste verifique que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado
en el presente contrato o en los convenios adicionales.

|

“EL MUNICIPIO” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y
si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A)  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se A,
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

CONTRATO NO: 140235R3318-03 =3
RECURSOQ: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO|
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO
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B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente
contrato, en este caso la recepciéon parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estard a lo dispuesto por la Resolucién respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacién de la
obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia
siguiente a aquél en que reciban la notificacidén a que se refiere el primer pérrafo de esta
clausula, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos estipulados en presente
contrato y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
dreas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en
ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPI0” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dard por terminada y
entregada la obra, la recepcidn parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se
efectuard sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGESIMA SEGUNDA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacién correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacidon o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hard efectiva la fianza por “EL MUNICIPIO”
otorgada por estos conceptos.

DEL REGISTRO DE LA OBRA
TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar |a obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos
de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso, previa autorizacion de “EL MUNICIPIO”.
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DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

DE LAS MODIFICACIONES Y BITACORA
TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualguier modificacion de los
conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitdcora, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacién verbal o escrita en /
bitdcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA
TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la
documentacién para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumétricas
observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como Ultima instancia, a la Hacienda ;
Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION

TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la
interpretacién, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolverdn de
comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podrdn presentar ante la Secretaria de la FunCio
Pablica solicitud de conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o
conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que
por cualquier causa pudiera corresponderles.

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de
Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la Administracion Publica
Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admum tﬁﬁtu(o Decreto
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del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del
Programa Federal del cual procede el recurso econdmico y las demas relativas y aplicables a la
materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no
existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo
ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn El Grande, Jalisco; a 18
dieciocho de Diciembre del afio 2019 dos mil diecinueve. il

“EL MUNICIPIO”
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