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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO,
RECURSOS FEDERALES, RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE
MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y
CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE

y ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”.

UBICACION: Ubicada en la Av. Lic. Carlos Paez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y

la Calle Gregorio Torres Quintero, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande,

Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO, representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS,
Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ,
Secretaria General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, Coordinadora
General de Gestion de la Ciudad, ARQUITECTO JOE RONAL ANGELES PEDROSA,
Director de Obras Publicas Municipales, y LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO
TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para los
efectos de éste Contrato se les denominard conjuntamente como “EL @_
AYUNTAMIENTO”; y por la otra parte la Persona Fisica C. INGENIERO SERGIO
ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS, a quién en el trascurso de éste instrumento juridico se le
denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el
presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO" bajo su responsabilidad puede omitir
llevar a cabo el procedimiento de contratacion de licitacion publica y celebrar contratos
a través del PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, motivado en crite
de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que
procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; la Coordinz
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General de Gestion de la Ciudad, asi como el Director de Obras Publicas, actuando

en conjunto como AREA TECNICA, en uso de su facultad delegatoria para la
integracion de los expedientes unitarios de Obra Publica y para la realizacion de los %
procedimientos de licitacién de Obra publica y Servicios Relacionados con las mismas,

de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero del articulo 11 del Reglamento de

Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; con fecha 08 de
noviembre del afio 2022, emitieron por escrito, el ACUERDO DE JUSTIFICACION DE

LA MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA, en el que en sus RESOLUTIVOS
PRIMERO y SEGUNDO, establece lo siguiente en la parte que importa:

PRIMERO. - “...se emite el presente Acuerdo de Justificacién, para la contratacién de las Obras
descritas en el Antecedente | del presente Dictamen, bajo EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, a los contratistas participantes que resulten ganadores en el proceso de insaculacién que se
lleve a cabo ante el Comité de Obra Pliblica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco:

SEGUNDO. - Se presenta este Acuerdo de Justificacién ante el Pleno del Comité de Obra Publica del

Gobierno Municipal de Zapotlén el Grande, Jalisco, para su dictaminacién y autorizacién a fin de ser
presentado al Pleno del Ayuntamiento para la aprobacion de la contratacion de la Obra Plblica de
referencia”.

2.- El Area Técnica expuso ese Acuerdo de Justificacion ante el Comité de Obra
Puablica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; quien derivado de
su Primera Sesién Extraordinaria celebrada con fecha 08 de noviembre del afio 2022,
emiti6 el “DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE Q)
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, QUE APRUEBA, RATIFICA Y AUTORIZA EL ACUERDO DE
JUSTIFICACION Y EL DICTAMEN PREVIO DE ASIGNACION DE MODALIDAD DE ADJUDICACION
DIRECTA ... PARA DIVERSAS OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FORTAMUN’, mismo que en
sus RESOLUTIVOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SEXTO y SEPTIMO

establecié lo siguiente en la parte que importa: 3(

“PRIMERO. - Los integrantes del Comité APROBAMOS y RATIFICAMOS el ACUERDO DE
JUSTIFICACION presentado por el Area Técnica respecto de LA MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO
DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA ... LAS OBRAS PUBLICAS DESCRITAS EN EL ANTECEDENTE | DEL
PRESENTE DICTAMEN.

SEGUNDO. - Este comité DICTAMINA Y AUTORIZA LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRE
de las obras publicas que se enlistan a continuacién los CONTRATISTAS GANADOR
PROCEDIMIENTO DE INSACULACION para quedar como sigue:
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NUMERO DE LA
LesA NOMBRE DE LA OBRA CONTRATISTA GANADOR

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN
LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA GALZADA MADERO Y
CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN CIUDAD SERGIO ENRIQUE CHAVEZ
GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CUEVAS

FORTA-012-2022

CUARTO. - Se apruebe por este Comité, LAS CONTRATACIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA, DE LAS OBRAS PUBLICAS descritas en el resolutivo segundo del
presente dictamen, CON LOS CONTRATISTAS GANADORES del Procedimiento de Insaculacién ahi
especificados...

QUINTO. - Se ratifique y se apruebe el presente dictamen emitido por el Comité de Obra Publica para el
Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande y se autoriza el inicio de la ejecucion de las obras a riesgo y
costo del Contratista...

SEXTO. - Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, el SiNDICO
MUNICIPAL, COORDINADORA GENERAL DE LA GESTIGN DE LA CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, y a la ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL; todos en funciones, para que, en
nombre y representacion de este Ayuntamiento, suscriban el contrato de obra publica de precios unitarios
de las obras antes mencionadas, con los contratistas ganadores.

SEPTIMO. - Se instruye al Sindico Municipal para que proceda a la elaboracién del Contrato de Obra con
los conlratistas ganadores...”.

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el
presente Contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115
fracciones | primer parrafo, Il primer parrafo, Il inciso g), IV y V inciso d) y 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 25 fraccion IV, 36, 37 y 49
parrafos primero y segundo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 1 fraccién VI de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 3 de su Reglamento;

73 fracciones | y Il primer parrafo y 80 fraccion Ill, 86 parrafos primero, se ndo/y
cuarto, 88 fraccion Il y 89 primer y ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Esta
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de Jalisco; 1, 2, 3, 4, numero 124, 37 fracciones I, V, Xlll y XIV, 38 fraccion Il, 47
fracciones |, II, VIl y XI, 48 fraccién IV y VII 52 fracciones | y 1l, 60, 61, 64, 67 y 78 de la
Ley del Gobierno y la Administracion Pulblica Municipal del Estado de Jalisco; 1
numerales 1, 2, 4 y 5; 2 numerales 1, fraccion VI y 2 fraccion |; 3; 5 numeral 1; 7
numeral 1, fraccion VI y numeral 4, fraccion lll; 14 numeral 1, fraccion |; 15 numeral 1,
fraccion [; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccién Il y 2 fraccién |; 55 numeral 2; 86
numerales 1y 2; 87, 89, 91; 92 numeral 2, fraccion |; 95 y demas relativos y aplicables
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y
1, 2 fracciones Il, VIl y X, 3 y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2 En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 33, celebrada el dia
04 de noviembre del 2022, en el punto nimero 5, se aprob6 por mayoria absoluta
“DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION
URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA QUE APRUEBA LOS TECHOS
FINANCIEROS INFIRMADOS POR EL AREA TECNICA C. ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES
COORDINADORA GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD Y EL C. ARQ. JOE RONAL ANGELES
PEDROSA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PROVENIENTES DE RECURSOS DEL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSOS DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN...”

Emitiendo los siguientes puntos de acuerdos:

PRIMERO. - Se aprueban por el Pleno del Ayuntamiento, los Techos Financieros asignados a las obras
publicas que a continuacién se enlistan:

NUMERODELA | noMBRE DE LA OBRA RECURSO falitlds RUBRO TECHO FINANCIERO
OBRA PRESUPUES-
DE LA OBRA
TARIA
CONSTRUCCION DE
CARPETADf:ESFALTICA PROGRAMA DE
MICROAGLOMERADO RBRA PUBLICA
ORIGINAL
EN LA AV. LIC. CARLOS
PRESUPUESTADA, 643.03
PAEZSTILLEENTRELA | "o erang INFRAESTRUC- | SO184%
FORTA-012-2022 | CALZADA MADERO Y ' 614
RECURSOS TURA VIAL.
CARRANZA Y LA CALLE
FEDERALES,
GREGORIO TORRES ‘
RECURSO DE
QUINTERO, EN CIUDAD
FORTALECIMIENTO
GUZMAN, MPIO. DE FORTAMUN
ZAPOTLAN EL ¢
GRANDE, JALISCO.
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1.3 En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 34 celebrada el dia
10 de noviembre del 2022, en el punto niimero 5 en el orden dia, se aprobo el
“DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION
URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN
DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO; EMITIDO CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, RESPECTO DE LAS OBRAS
PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN”, bajo los RESOLUTIVOS
siguientes, de los cuales se transcribe la parte que interesa:

PRIMERO. — El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTORIZA LAS
MODALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIQN A LA LICITACION PUBLICA Y
CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ... LAS OBRAS PUBLICAS
DESCRITAS EN EL ANTECEDENTE | DEL PRESENTE DICTAMEN, para quedar como sigue:

Por Adjudicacién Directa:

NUMERO DE LA CONTRATISTA GANADOR

OBRA NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN
LA AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y
CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN CIUDAD SERGIO ENRIQUE CHAVEZ
GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CUEVAS

FORTA-012-2022

SEGUNDO. - Se instruye al Sindico Municipal para que proceda a la elaboracion de los contratos de las
Obras Publicas descritas en la primera tabla del RESOLUTIVO PRIMERO del presente Dictamen, con los
contratistas ganadores...

TERCERO. - Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO
MUNICIPAL, COORDINADORA GENERAL DE LA GESTION DE LA CIUDAD, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, y a la ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL; todos en funciones, para que, en
nombre y representacién de este Ayuntamiento, suscriban los contratos de las Obras Publicas descritas
en la primera tabla del RESOLUTIVO PRIMERO del presente Dictamen, con los contratistas ganadores.

CUARTO. - El Pleno del Ayuntamiento autoriza el inicio de la efecucion de las obras bajo la Modalidad de
Adjudicacién Directa, a riesgo y costo de los Contralistas ganadores...”.

1.4 Sefala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada
nimero 62 de la Avenida Cristobal Col6n, Colonia Centro, lugar en que se
Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022, /
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASF/J:LTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ublcada en la Av. Lic, Carlos P4ez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorlo Torre
Quintero, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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2. “EL. CONTRATISTA” declara que:

2.1 Acredita el cardcter con que comparece mediante la exhibicion de las copias
certificadas por Notario Publico de su Cédula Profesional de LICENCIATURA EN
INGENIERIA CIVIL nimero 3795651, que le fuera expedida por la Direccién General de
Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, con fecha 19 de Diciembre de 2002;
asi como de su Cédula Estatal Nimero 3284(10-2), de la Profesion de INGENIERO
CIVIL, que le fuera expedida por la Secretaria General de Gobierno del Estado de
Jalisco, el dia 26 de marzo de 2003, identificAndose ademas con la copia certificada por
Notario Publico de su Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral,
con OCR nimero:; 0370059447883.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica
objeto de este Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos,

contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para
ello.

2.3 Al contar con la profesion de LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, se designa asi
mismo como Responsable de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2
fraccion XVIIl y 104 numeral6de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo que acredita con copia
certificada por Notario Pulblico de su Cédula Profesional 7025207, expedida por la
Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, con fecha 24 de
Junio del 2011, asi como con la copia certificada por Notario Piblico de su Cédula Estatal
de la Profesion de ARQUITECTO, numero 113272, que le fuera expedida el dia 13 de
marzo de 2012.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que, al momento de suscribir el presente
contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del
articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia empleo, cargo o
comision en el servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, co
formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022, s
RECURS0: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFI(LTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".
UBICACION: Ubicada en la Av. Lic. Carlos Paez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres

Quintero, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: CACS7512217B3, lo cual acredita con la
impresion digital de su Constancia de Situacion Fiscal, expedida por el SAT, con fecha
08 de noviembre de 2022.

2.7 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinién
del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucidn Miscelanea
Fiscal vigente, asi como al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones
Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales de la Opinién del
cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria con fecha 24 de octubre de 2022, y con la Opinién del
Cumplimiento de: Obligaciones en materia de Seguridad Social, que le fuera expedida
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de data 08 de noviembre de 2022,
respectivamente.

2.8 Se encuentra registrado en el Registro del Padron Unico de Contratistas del
Municipio de Zapotlan el Grande, ante la Direccion de Obras Publicas, bajo el Nimero

de Registro 22, lo cual acredita con un original de su constancia de Padrén de
Contratistas, y ante el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC)
dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
(SIOP), bajo el Numero de Registro Nuevo: C-1310, lo cual acredita con la impresion
digital de su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, y que @
dichos registros se encuentran vigentes al dia de hoy.

infraestructura, edificacién, vias terrestres, obras hidraulicas, infraestructura vial,
infraestructura deportiva, imagen urbana y otras, segtin se desprende de su Cédula de

2.9 Dentro de sus Especialidades ejecutoras de obra publica, se encuentran las de
Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, con nimero de registro C-1310.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos

humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito estatal y mun|C|pa
las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucion de
Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el
ejecutivo, planos, la bitacora y su propuesta técnica y econémica, habiendo presen
el programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por ciento) de anaI|S|s

La presents hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN
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precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato, mismos que lo integran. Y en
general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose
a su ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

2.11 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de
realizacion de los trabajos de éste Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones
fisicas, ambientales, climatoldgicas, topograficas, en su caso construcciones existentes
y demas circunstancias existentes en él y sus alrededores, asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico, que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de
conformidad a lo establecido por el articulo 67 numeral 4, fraccion Il de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento.

2.12 Seriala como domicilio fiscal para los efectos del presente Contrato, el ubicado en
la Calle Cuauhtémoc numero 421, Colonia Ciudad del Sol, Codigo Postal 45050, en
Zapopan, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa
de ejecucion de los trabajos, planos arquitectdnicos estructurales y detalles de la obra
publica contratada.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato, atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulog 4
numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 2 fraccion |, 92, 95 y 97 de la Ley d
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términgé
establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDE
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,

UBICACION: Ubicada en la Av. Lic. Carlos P4oz Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres

Quintero, en Cludad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica,
que se consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la ejecucion de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC. CARLOS PAEZ
STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO
TORRES QUINTERO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.”, ubicada en la Av. Lic. Carlos Paez Stille entre la Calzada Madero y
Carranza y la Calle Gregorio Torres Quintero, en Ciudad Guzman, Mpio. de
Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Niumero de Obra: FORTA-012-2022 y N(imero
de Contrato: FORTA-012-2022.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y
responsabilidad, hasta su total terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste
Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucién y demas
elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catdlogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitdcora de obra, presupuesto y normas de calidad; asi @Q
mismo observando las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal,
documentos que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte
integrante del presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido por los
articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccién V de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su
Reglamento; acatando para ello “EL CONTRATISTA” lo establecido por los diversos
ordenamientos juridicos y normas sefialadas en la Declaracion 2.10 de su apartado de
DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los
Archivos de la Direccion de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGQ:.
monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso.por

cantidad de: $641,643.03 (Seiscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta\gtre
pesos 03/100 M. N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022, y
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,

UBICACION: Ubicada en la Av. Lic. Carlos Péez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres
Quintero, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco. |
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Recursos del PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA,
ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES, RECURSO DE FORTALECIMIENTO,
FORTAMUN; cuyo Techo Financiero fue aprobado en Sesion Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 33, celebrada el dia 04 de noviembre del
2022, en el punto niimero 5.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecuciéon de dichos trabajos, lo anterior
por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS
PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,
gjustandose al catalogo de conceptos vy p‘reCios que al respecto autorice “EL
AYUNTAMIENTO”. @

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre
“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO?” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente
al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria
aprobada a este Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a
cantidad de $160,410.75 (CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PES
75/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a
establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022, (
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Av. Lic. Carlos Paez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres
Quintero, en Ciudad Guzmaén, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Il.- Formulacién de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO?”, con una periodicidad no mayor a
un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacién del anticipo correspondiente
y las retenciones a que haya lugar, segtin la Clausula Vigésima Quinta del presente
Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique
que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en este Contrato,
asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se
describe a continuacion:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra,
en el formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la
Direccion de Obras Pulblicas de este Municipio; la conciliacién de dichos numeros
generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los
trabajos que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y
especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual que los trabajos
realizados conforme a las 6rdenes escritas en la bitacora de obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO?”.

Ud
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren.
acompanaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarid

para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizandg
colores, achurados y fotografias para sefalarlos.

Para elaborar los numeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por ca

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFI(LTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Ublcada en la Av. Lic. Carlos Paez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres
Quintero, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco. ~
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Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta
firma que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su
cobro, ya que fisicamente los midid; asi mismo le consta que dichos trabajos estan
ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la
normatividad aplicable, ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios,
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y
debera presentarlas al Residente de Obra para su validacién, aprobacion vy
autorizacién, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las mismas, acompafiadas de los documentos que acrediten la procedencia de su
pago, los cuales seran entre otros, los siguientes: 1) Niimeros generadores autorizados
por el Residente de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Controles de calidad y
pruebas de laboratorio, 5) Fotografias 6) Analisis, calculo e integracién de los importes
correspondientes a cada estimacion, y 7) Factura o Facturas.

¥

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefiale la legislacion fiscal.

La Residencia de Obra contaré con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a
aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacién, aprobacion y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos p4ra s
tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes de
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el
Responsable de Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra,

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ubicada en la Av. Lic. Carlos Paez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres
Quintero, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita en el parrafo segundo
de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de
Obra, debera de entregar la informacién de la estimacion dentro de los 5 dias naturales
siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificaciéon y pago a “EL
CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para realizarlo, mismo

que se computara a partir de la recepcion de la documentacion correspondiente por
parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el dia 12 DOCE DE
NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, y a concluirla el dia 20 VEINTE DE
DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, esto es, contando con un término de 39
TREINTA Y NUEVE DIAS NATURALES, para la ejecucion de la misma, debiendo de
realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucion de los
trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la
suscripcion de éste por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se formalice el acta de
extincion de derechos y obligaciones entre “LAS PARTES” o en su caso con la
suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

N

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los
trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 1
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi como en su caso los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de v
expropiacion de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien pue
disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran para su

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Ubicada en la Av. Lic. Carlos Péez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres
Quintero, en Cludad Guzmén, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o
cualquier otro motivo ajeno a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos,
diferirda en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y conclusion, en
atencién a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO. — Para que
“EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, “EL AYUNTAMIENTO?” le otorgara un anticipo
equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién
presupuestaria aprobada a éste Contrato; ascendiendo a la cantidad de $160,410.75
(CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 75/100 M.N.), incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo “EL CONTRATISTA” renunciar a su
entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la ejecucion de la
obra materia del presente Contrato, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a
la existencia de responsabilidad alguna por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

N

El importe del anticipo concedido seré puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3
dias antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectlie
éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia correspondiente, dentro del plazo
establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompafnada
de la documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en |
articulos 98 numeral 1, fraccion| y numeral 2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Public
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado en el presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiendo

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

UBICACION: Ublcada en la Av. Lic. Carlos P4ez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres

Quintero, en Cludad Guzmén, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES”, en el que se establecera la
nueva fecha de iniciacién.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado
en el inciso A) de la Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a
lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacion.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo

en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA”

a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de

que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor

de 10 dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL
CONTRATISTA” cubrira los cargos que resulten, para el caso de cantidades pagadas &
en exceso. Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima
necesario, podra hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en
garantia de la correcta inversion del anticipo.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente %(
Contrato, conforme a lo establecido en su Clausula Trigésima Cuarta, “EL
CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un

plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la decision a “EL CONTRATISTA”; en el supuesto de que no se verifique

el reintegro dentro el plazo antes mencionado, “EL. CONTRATISTA” se obliga a cubrir—

los cargos que resulten, para el caso de pagos en exceso.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los
citados en los dos parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde |3
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en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se efectue. La devolucion sera
obligacion para “EL CONTRATISTA?” sin necesidad de declaracién judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. — El
atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “EL. CONTRATISTA”, sera
motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segtn lo dispuesto por el articulo 100
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo
cual “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO"
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de
diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del deposito del
anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En caso de
que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra
derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido en el
presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES” deberan
de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacién de los mismos se
diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se
pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
“EL. CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la Obra
Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido

en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipiog:™

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exoe
“EL AYUNTAMIENTO?” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por 6
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, lo anterior
de conformidad con el articulo 105 numeral 15 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. — GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el
articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y
113 de su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que se
tramitaran por una Institucién de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a
la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral
1, fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de
conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion | y 2 de éste
Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA a favor y satisfaccién de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA @/
PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del
monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza
garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del
anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el
importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el
anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucién
Afianzadora sera quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su
fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”,
no hubiese otorgado la fianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO’ no
estara en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitiAndose con ello el jricio
de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Cohtrato:
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento restisori
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera &
diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para e

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES
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Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucion de los @
trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el Contrato de Obra Publica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacion,
amortizacion, deduccion y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo,
lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
gjecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y @
sus accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista
compensacion.

e) La garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi
como la indemnizacion por mora y los intereses que se lleguen a generar por
el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

i

g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por
AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el
otorgado.

t
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h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacién de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a
favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a
cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se
extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales Federales
especializados en materia mercantii con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la
orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccién Il, 2 y 5 de éste Ordenamiento
Juridico Estatal, debera otorgar FIANZA a favor y satisfaccién de la TESORERIA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO vy/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR
CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrat
debera realizar la modificacion correspondiente a la fianza de cumplimien
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica pa
Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente hasta que las obra
materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
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la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescision administrativa del %
Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la
poliza de la fianza de cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las
siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza el
cumplimiento total del mismo.

c) En caso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, la
Institucion Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con las prorrogas o esperas
otorgadas mediante la emisién de los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
Contrato, en el que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucio
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratafe
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de ag

Publica a que hace referencia.

f) Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza, hasta que las obras ptblicas materia del Contrato hayan sido recibidag

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022,
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en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacién de todos los 2D
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a
partir de la fecha en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, o en
su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las razones,
causas o motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, serd requisito indispensable que “EL
CONTRATISTA” presente su solicitud, previa autorizacién expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad
con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier
incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL @
CONTRATISTA”, “EL. AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza que garantiza
el cumplimiento de dichas obligaciones.

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién y a las disposiciones
que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun par
el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el s
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en |
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
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Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la poéliza de
cumplimiento del Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO?”, las
cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal
efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya
hecho acreedor,

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente
Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO”,
sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos
los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedar4 obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato y en la
legislacion aplicable, para lo cual deberé otorgar FIANZA a favor y satisfaccién de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara vigente por 12
DOCE MESES contados a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega y

Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113

numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios:

Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente-a
recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO:; FORTA-012-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASF;&LTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO, DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.".

%

UBICACION: Ubicada en la Av. Lic. Carlos P4oz Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torr
Quintero, en Cludad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
Pagina 22 de 47



Direccion de
Obras Pablicas

7 GORIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos %
referentes a la reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra,
incluyendo materiales y mano de obra.

c) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL. CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados
para la prestacion de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los
términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectle la
formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfacciéon de “EL
AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme por parte de la
autoridad competente.

@‘

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién y a las disposiciones
que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pa

extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el senti

Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residenci
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exig
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda, una vez que
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se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. %

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de
la fecha del Acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo
no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo
determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera
solicitar por escrito la liberacién de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a
su liberacién, realizar una verificacion de la obra y redactar un informe sobre el estado
de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para
cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligaéién a cargo de “EL CONTRATISTA”,
sera motivo de rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el
realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion,
“EL AYUNTAMIENTO"” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo 162
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacidon o reposicién inmediata, y
esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a
retribuciéon alguna por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra; si “
CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” proceder,
hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecio
conformidad con lo estipulado en el articulo 167 del Reglamento indicado e
clausula.

haya sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de
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responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren en
la misma y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los
materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de
reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o
cancelacion de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado
de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO” procedera con su
devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar
el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente cldusula y una vez hecho
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las
Autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, seguln lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”,

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “E
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a lgs
12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL.- Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catalogo original de éste Contrato, “
CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escrito
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analisis de los precios con ladocumentaciéon que los soporte y apoyos necesarios para
su revision, previamente a su ejecucion y pago, dicha conciliacion y autorizacion debera
realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion, para lo cual se
debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

a “EL AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los @

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente
Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no
previstos originalmente en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora, de lo contrario si
rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante
convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

&

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABLE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” al haberse
designado asi mismo como Responsable de Obra, seglin se desprende de su
declaracion 2.3, del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, ademas
de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le corresponden como tal, debera de
cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan como Responsable de Obra,
que le derivan de lo dispuesto por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios y su Reglamento; por lo que se constituird anticipadamente a lainiciaci¢
de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, por todo el tiempo que dur
gjecucion, y estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relaciopddas
con los trabajos, aln las de caracter personal y contar con las facultades sufi ie tes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contr

como debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de suministro
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulayes
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de construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos %\ﬁ

inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral 6 de la referida Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
tecnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL
CONTRATISTA” sera el Uunico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Ginico responsable de observar esas obligaciones a su
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” en ninglin caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder
por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en_contra
de “EL AYUNTAMIENTO” en relaciéon con la ejecucién de los trabajos objeto del
presente Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren
materiales para la obra contratada o por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion
a traves del Servicio Integral de Registro de Obras de Construccién (SIROC) del
Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento
del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccién por Obra o
Tiempo Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obllgamones en maten

competentes, y podra iniciar el procedimiento de resmsnon del presente Contrato;
“EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de (di
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de
responsabilidad derivada de este caso a “EL AYUNTAMIENTO”.
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“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera
responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades 4\/7
hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que

se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus
operarios en la ejecucion de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a
responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de
conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil del
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto por el
articulo 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y
PERJUICIOS. — En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la
ejecucion de la obra puUblica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas
ordenamientos juridicos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le
sefiale “EL AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 @)
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir
de la suscripcién del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente
Contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o %

por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razéon de ello, “EL
CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el
cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza
expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventuali
e
d

mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefia
la Clausula Octava inciso B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA. — POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de qué
entretanto la obra no haya sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO”, total
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parcialmente; los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de @
cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo
que éste dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden
de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL
AYUNTAMIENTO?”, copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los
términos de las leyes laborales, asi como para garantizar la responsabilidad civil por
dafios a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucion de
los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion
permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadosy que
forman parte de la obra, por la suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la cual debera estar vigente
mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algun dafio que exceda la suma
asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguira siendo el tnico responsable para @l
responder por la totalidad de los darios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a
su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se
pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS. - “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra
publica contratada.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten d
acuerdo con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “El
AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “E
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en éste caso “
AYUNTAMIENTO?” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o tofz
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de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra, de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion
vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO?” llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de su adquisicion o
fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL
CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo
de la ejecucion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacién de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene
y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecuciéon de los
trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la previsién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y
de orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, el rétulo de obra, anuncios, avisos y sefiales
necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades de

del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “BEL
AYUNTAMIENTO?” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar e
procedimiento de rescisién del presente Contrato.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, ETIQUETADO, RECURSOS FEDERALES,
RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN

CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,",
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VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales
derivados de la realizacién y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en
el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los
dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera
inmediata las acciones necesarias para la remediacion, restauracién y compensacion
que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran
dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera
directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a
través de su Direccion de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES-007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de
residuos sdlidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como
aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01-2016, misma que expone los criterios y
las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion,
clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccion y demolicion que
se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a
través de la Direccion de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de la Direccion de Obras Publicas,
establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera un
servidor publico que fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién dg
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecidd
en el articulo 2 numeral 1, fraccion XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar
todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materiales que en ella
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a/

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
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CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera
obligatorio la elaboracion, controly seguimiento de la Bitdcora convencional, dado que
es el instrumento técnico que constituye su medio de comunicacion, comprometiéndose
en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos 138,
139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
AYUNTAMIENTO” verificara que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de los trabajos
convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL
AYUNTAMIENTO” comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a
“EL CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucién de los
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente
en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este
Contrato para la conclusion total de las obras, para esta pena el porcentaje que se
aplicara del importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos
contratados por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, se le sancionara en base a
la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido e
contrato del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrdto)
(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
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Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran @
por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos contratados,
“EL. AYUNTAMIENTO” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega
fisica de los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se
ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;
dicha sancion se calculara en base a la siguiente formula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ninglin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10%
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del presente @
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL
CONTRATISTA” en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia de su programa,
“EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Le
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a
CONTRATISTA” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que._s
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales sera
calculadas en funcién del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de

corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proce

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
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para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento
Legal en cita.

Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL
CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en
este Contrato, las penas convencionales o las retenciones econdmicas deberan
calcularse considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de
gjecucion.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL
CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones
en el término establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la
fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte
de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “EL AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no
ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en
los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO"” podra optar entre exigir el cumplimiento forzose
del presente Contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva |
garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segun proceda eR
rescision.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022, _
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RECURSO DE FORTALECIMIENTO, FORTAMUN.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE MICROAGLOMERADO EN LA AV. LIC.
CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALZADA MADERO Y CARRANZA Y LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.",

UBICACION: Ublcada en la Av. Lic. Carlos P4ez Stille entre la Calzada Madero y Carranza y la Calle Gregorio Torres

Quintero, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlan el Grande, Jalisco.
Pégina 34 de 47 (




13 q s
\4 Direccion de
i Obras Pablicas

4 GOBIERND MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones
econdmicas sefialadas en la clausula que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene @
expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le

cubran se le aplique la retencién equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe

de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados,

para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley de

Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de que de las estimaciones
que se le cubran, se le haga la retencién del dos al millar (0.2%) del importe de cada
estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion vy
adiestramiento de los trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién, mediante convenio que sea celebrado entre ésta y “EL
AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del
presente Contrato se advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de
ejecucion de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a
celebrar el convenio modificatorio respectivo con las nuevas condiciones, para lo cual
deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra
Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en
los articulos 123,124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificaciéon al \
catalogo de conceptos y/o plazo de ejecucidén de los trabajos materia del presente @
Contrato, que se asentaran en la bitacora , como recalendarizacién por recibir anticipo

tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las
especificaciones, etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y
éstas sean aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con |
requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y/sus
Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los
trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos d
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista do

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: FORTA-012-2022.
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culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un
aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de %
cualquiera de “LLAS PARTES” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106

de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en

los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de

existir estos.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realizacion
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion
de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto,
“EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en
los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente \
Contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por @
parte de “EL AYUNTAMIENTO”, previamente a su ejecucién y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacién de precios, en
cuyo caso dicha autorizacion no podra exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto ue
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos co
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intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios. /(7

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y
dentro del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompariados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la
autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que
despues de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - *“EL
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras
personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO" le
hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al
presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la
que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electrénicos @
dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva
de“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacioh
es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer e

estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligaci6
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Ay

de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”. %

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en esta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacion aplicable, asi como la rescisién del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion de
los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3,4, 5y 6
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6 del articulo 108 del Ordenamiento Legal citado en lineas previas, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaTercera. En caso
de suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

S

plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribirun-
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
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terminacion de los frabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
presente Contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva, serd rescindido el presente Contrato,
cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya
realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de
este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrirda a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras
por él ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad
total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para
ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
el presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de

declaracién judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en ed/

articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, e
correlacion con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LA
PARTES” que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario g
acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o ante(los
tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.
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TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar
por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1y 2 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL

AYUNTAMIENTO” de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de ese articulo 109;

rescindira administrativamente el presente Contrato cuando:

I. “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato;

II. “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del
plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
resolucién fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

lll.  “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los
plazos, términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia.

IV. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del
Contrato y causa de su rescisiéon, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, por la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién
permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO”,;

V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la
facultad de intervenir;

VI. “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensiéon de pagos o si hac
cesion de bienes en forma que afecte a este Contrato o por la falta de
cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o
cualquier indole;

Vil. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable qu

a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las >

obligaciones del presente Contrato;,
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VIIl.  “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de los trabajos contratados; @
IX. Ocurra la muerte o incapacidad del Representante Legal de “EL

CONTRATISTA” declarada judicialmente o la extincion de la Persona Juridica;

X. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y
formalizada el Acta de Entrega-Recepciéon de la obra, no concluya con los
tramites administrativos necesarios para la formalizacion del finiquito de los
trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en
los términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

Xl.  En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operaré la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, por las causas establecidas a todo lo
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea anéloga a las antes expresadas, por la razén de que “EL
CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, vy
esta sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO?”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Del mismo modo sera causa de rescisién administrativa de este Contrato, en el caso de w
que exista una variacion sustancial al proyecto original. Se considera variacién

sustancial al proyecto original, la modificaciéon de los fines y caracteristicas basicas del
proyecto inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristica$
esenciales del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato,
ejercicio de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante
AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas convencionales conforme-g
lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto que resulte de la rescisién, debiendo
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fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su /@
caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna
causa de rescisién imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente Ia
permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacién
del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
110dela Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con
el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
“EL AYUNTAMIENTO?” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad. '

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitdcora de obra a “EL
AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los
trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del término que no podra
ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente terminados, conforme a
las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el presente
Contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo
de hasta 10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad. @)

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asenta
constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcion de la fase de que se tra

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA”

/
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ejecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” /O
convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que “LAS
PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por
concepto de sanciones en los términos de este Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales,
dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes,
escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su
costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacion en la obra. :

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo \
a su saldo pendiente de pago. @

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcién, enviando un ejemplar -
al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregadafa
obra.

del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando ¢
Acta de Entrega y Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamerite
los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a parfir de
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su recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera
conforme a lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158,
159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion en el
~ término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
su elaboraciéon de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA?”, éste tendra un
plazo de 10 dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este término no realiza alguna gestion, se tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara
el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 112
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a
la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa
que extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato,
subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley dsg
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de ‘g
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CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes a
cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara /O
efectiva por “EL AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos
conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecucién convenido, todo gasto
por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a
“EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste
hubiese realizado por cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. — REGISTRO. - A la conclusién de los trabajos contratados,
sera obligacién de “EL AYUNTAMIENTO?” registrar en Catastro y en el Registro Publico
de la Propiedad, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que
se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacién que le sea solicitada
para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS
PARTES” acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y @]/
discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a u
acuerdo, estaran segln sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154
155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para
ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos g
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios ¥
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacion Fiscal, de la
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Constitucién Politica del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado
de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco,
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por
alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; 12 doce dias del mes de
noviembre del afio 2022 dos mil veintidos.
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Por “EL AYUNTAMIENTO”:

5

C. MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ.
Presidente Municipal.
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C. ARQUITECTA MIRIA ECT
SALOME TORRES LARES. @(Jﬁ[aﬁ

Coordinadora General de Gestion 4 Ec’tor de Obra Publice
de la Ciudad. T

“EL CONTRATISTA":

C. INGENIERO SERGIO RIQUE CHAVEZ CUEVAS. 6
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