Direccion de
Obras Pablicas

7 COBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niimero: FORTA-002-2022.

RECURSO: Recursos Federales del programa FORTAMUN, ejercicio fiscal 2022.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA
EN CONCRETO DE LA CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL

" CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ”.

UBICACION: Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO?”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO’, representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS,
Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria
General, ARQUITECTO VICTOR MANUEL MONROY RIVERA, Coordinador General de
Gestion de la Ciudad, ARQUITECTO JOE RONAL ANGELES PEDROSA, Director de
Obras Publicas Municipales, y LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO TORRES,
Encargada de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste:
Contrato se les denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”; y por la otra
parte la Persona Fisica C. INGENIERO SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS, a quién %\
en el trascurso de éste instrumento juridico se le denominard& como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para
contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de
A Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a
- los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar
A a cabo el procedimiento de contratacion de licitacion publica y celebrar contratos a través
del procedlmlento de adjudicacion directa, motlvado en criterios de economia, eficacia, @
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Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; para que actlien en conjunto para la integracion
de los expedientes unitarios de obra publica y para que realicen los procedimientos de
licitacion de obra publica y servicios relacionados con las mismas, y en uso de la facultad
para que realicen y publiquen los procedimientos debidos, a través de la plataforma
dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco: con
fecha 29 del mes de abril del afio en curso, emitieron ACUERDO DE JUSTIFICACION
por escrito, en el que en el punto UNICO de su parte RESOLUTIVA, establece lo

siguiente: “Por los motivos antes expuestos y fundados, se emite el presente acuerdo de justificacion en
apego a lo que dispone el numeral 87 de la Ley de Obra publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
para proponer la realizacion de la obra: “Terminacién de la pavimentacién en piedra ahogada en
concreto de la calle Prolongacién Jalisco, colonia Otilio Montafio, al cruce con la Avenida Serafin
Vazquez”, en ciudad Guzman del Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco, tiene un techo financiero de
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), registrada con nimero de obra
DGGC/FORTAMUN/002/2022; que bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA a la persona fisica:
ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS, por el monto de $749,999.97 (setecientos cuarenta y nueve
mil novecienfos noventa y nueve pesos 97/100 m.n.), LV.A. incluido, contratista que cuenta con la
capacidad tecnica, experiencia y capacidad de respuesta inmediata, asi como los costos més competitivos
del mercado, recursos técnicos, financieros y deméas que son necesarios para la realizacién de los trabajos
enunciados, garantizando con ello las mejores condiciones para el Municipio®.

2.- El Area Técnica expuso ése Acuerdo de Justificacion ante el Comité de Obra Pblica
para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; quien derivado de su Sesion
Ordinaria numero 2 celebrada con fecha 10 de mayo del afio en curso, emitié el Dictamen
del Comité de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; dirigido
al H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan el Grande, Jalisco; en el que en la fraccién
Il inciso A) parrafos tercero y cuarto de su capitulo de ANTECEDENTES, relativo a la
modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, aprob¢ la asignacion de manera directa por
excepcion, a diversos contratistas, de entre ellos al siguiente:

Terminacion de la

pavimentacién — en | NG SERGIO | $749,999.97

piedra ahogada con
DGGC/FORTAMUN/002/2022 | P27 8109802 200 | ENRIQUE
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Mismo Dictamen del Comité de Obra Publica, que, en su parte CONSIDERATIVA,
propone para su discusién y en su caso aprobacién de 4 acuerdos, del que se resalta el
PRIMERO, en el cual establece que “se adjudiquen las obras mencionadas en el cuerpo del
presente dictamen, bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA a los contratistas sefialados, por ser
éstas propuestas las que cumplen con los requisitos técnicos y legales expuestos”.

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de obra
publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115, fracciones |, primer parrafo,
y Il primer parrafo y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 11
apartado A, fraccion XIlI, 73 fracciones | y Il primer parrafo, 86 parrafos primero, segundo
y cuarto, 88 parrafo primero y 89 ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco; 2, 3, 37 fracciones Il, V, XlIl y XIV, 38 fracciones Il y VIII, 47 fracciones |, |1, VII,
y Xl, 52 fracciones | y I, 67 y 75 fraccion Il de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco; 33, apartado B, fraccién I, incisos a) y c), 37, 48
y 49 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 1 numerales 1, 2 y 4; 3 numeral 1; 5 numeral 1; 7
numeral 1, fraccién VI y numeral 4, fraccion Il; 14 numeral 1, fraccion |; 15 numeral 1,
fraccion I; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 3 fracciones IV y XI: 55 numeral 2;
86 numerales 1y 2; 87, 89, 91; 92 numeral 2, fraccion |; 95 y demas relativos y aplicables
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
aplicados de forma supletoria segun lo determina el articulo 4, en relacion con el articulo
11, fraccion 1l, ambos del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco.

1.2 Mediante Punto de Acuerdo numero Trece de la Sesién Ordinaria de
Ayuntamiento numero 9 de fecha 8 de abril del 2022, se aprobaron los Techos
Financieros asignados a diversas Obras Publicas, entre las que se cuenta la obra publica
objetedel"gresente Contrato.

a publica contratada, se encuentra presupuestada con un monto total
a la cantidad de: $749,999.97 (setecientos cuarenta y nueve mil
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Agregado, con cargo a Recursos Federales del programa FORTAMUN para el
ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.

1.4 En Sesion Pablica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 12 celebrada el dia 20 de mayo
del 2022, en el punto nimero 7 en el orden dia, se aprob6 el Dictamen de la Comision
Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y Regularizacion de la
Tenencia de la Tierra que aprueba el Dictamen del Comité de Obra Publica para el
Municipio de Zapotlan el Grande, descrito en el punto nimero 2 del capitulo de
ANTECEDENTES del presente Contrato, aprobando en su PUNTO PRIMERO la
modalidad de ADJUDICACION DIRECTA para diversas obras publicas, entre las que
se encuentra la que es objeto del presente Contrato, asi como a los contratistas
aprobados por el Comité de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande,
Jalisco, y de entre ellos a “EL CONTRATISTA”.

1.5 Sefiala como domicilio para los efectos de éste Contrato, la finca marcada con el
nimero 62 de la Avenida Cristobal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio
Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL CONTRATISTA” declara que:

2.1 Acredita el caracter con que comparece mediante la exhibicion de la copia certificada
por Notario Publico de su Cédula Profesional de LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL
nimero 3795651 expedida a su nombre por la Direcciéon General de Profesiones de la
Secretaria de Educacion Publica, asi como con la copia certificada por Notario Publico
de su Credencial para Votar expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, con
OCR numero: 0370059447883.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica
objeto de éste Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos,
contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para
ello.

URSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
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2.4 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que, al momento de suscribir el presente
contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del
articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia empleo, cargo o
comision en el servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con Ia
formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

2.6 Bajo protesta de decir verdad, expresa que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales, asi como en el cumplimiento de la
totalidad de sus obligaciones en materia de seguridad social, que tienen relacion con la
celebracion del presente Contrato.

2.7 Bajo protesta de decir verdad, hace la manifestacion de que se encuentra registrado
en el Registro del Padron Unico de Contratistas del Municipio de Zapotlan el Grande, ante
la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, bajo el
numero de registro: 22, y que dicho registro se encuentra vigente, lo cual acredita con su
constancia de Padrén de Contratistas; y ante el Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas (RUPC) dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco (SIOP), bajo el nimero de registro C1310, lo cual acredita con la Cédula
de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

2.8 Dentro de sus Especialidades ejecutoras de obra publica, se encuentran las de
infraestructura, edificacién, vias terrestres, obras hidraulicas, infraestructura vial,
infraestructura deportiva, imagen urbana y otras, segun se desprende de su Cédula de
Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, con nimero de registro C1310.

2.9 Su Registro Federal de Contribuyentes es: CACS7512217B3.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las normas para la construccion y la calidad de los
materiales, el contenido del Programa de Ejecucion de los Trabajos, el catalogo de

s, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y su

00% (cien por ciento) de analisis de precios unitarios de la obra motivo del
trato, mismos que lo integran. Y en general conoce todos los detalles
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toda su experiencia y conocimientos, aplicando los procedimientos mas eficientes para
la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.11 Ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de realizacion de los trabajos del
presente Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones fisicas, ambientales y demas
circunstancias existentes en él y sus alrededores que pudieran afectar el monto del
mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que
no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este
motivo.

2.12 Senala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la Av.
Cuauhtémoc nimero 421, Colonia Ciudad del Sol, Cédigo Postal 45050, en Zapopan,
Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa
de ejecucion de los trabajos, planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de éste
Contrato, atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Plblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y
97 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en
términos de lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra PUblica, que
se consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:
ERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL
TISTA” la ejecucion de la obra denominada: “TERMINACION DE LA
NTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA CALLE
PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA

A SERAFIN VAZQUEZ”, ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.
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Grande, Jalisco; bajo el Numero de Obra: DGGC/FORTAMUN/002/2022 y Numero de
Contrato: FORTA-002-2022.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion profesional y
responsabilidad, hasta su total terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste
Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucion y demas
elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, catalogo de conceptos, especificaciones
técnicas, bitacora de obra, presupuesto, normas de calidad, asi comoa las normas de
construccion vigentes en el Estado y en éste Municipio, documentos que firmados por
“LAS PARTES” como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento juridico, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de
su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas sefalados en la declaracion 2.10 del apartado de declaraciones de “EL
CONTRATISTA”. Documentos todos ellos que obran en los Archivos de la Direccion de
Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El %\
monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la
cantidad de: $749,999.97 (setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y

nueve pesos 97/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a
Recursos Federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal’, aprobado en Sesion Publica Ordinaria de
Ayuntamiento numero 12 celebrada el dia 20 de mayo del 2022, en el punto nimero 7 en

el orden dia.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

1$ de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
la adquisicién de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS

a presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niimero: FORTA-002-2022,
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PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccién,

ajustandose al catdlogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL
AYUNTAMIENTO”.

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre
“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente
de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO"” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente
al 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total de la asignacién presupuestaria
aprobada a éste Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la cantidad
de $224,999.99 (doscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos
99/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo
establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de \

Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacién de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un
mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las
retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del presente Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que 3
efeetivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en éste Contrato, asi &/

ciones seran sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se
describe/a continuacion: 76

E LOS NUMEROS GENERADORES:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FORTA-002-2022. =
RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ".
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“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra,
en el formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la
Direccion de Obras Publicas de éste Municipio; la conciliacién de dichos numeros
generadores se llevara a cabo por el funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe
para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra
ejecutada, los trabajos que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo,
los planos y especificaciones autorizadas, que se anexan a éste Contrato, al igual que
los trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitacora de obra por parte
de “EL AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los numeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se
acompaniaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios
para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores,
achurados y fotografias para sefalarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando ésta
firma que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié; asi mismo le consta que dichos trabajos estan ejecutados
con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad
aplicable, ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de éste Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios,
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y 3
debera presentarlas al Residente de Obra para su validacién, aprobacién y autorizacion, W
dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
acompafiadas de los documentos que acrediten la procedencia de su pago, los cuales

serdn entre gtros, los siguientes: 1) Nimeros generadores autorizados por el Residente

de 'Ob a, 2) Notas de Bltacora 3) Croqms 4) Controles de cahdad y pruebas de %

apresénte-hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FORTA-002-2022.

O: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el

« Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.

BENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA

CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ".
UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. \9\
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Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefiale la legislacion fiscal.

“EL CONTRATISTA” presentara las estimaciones cuando se llegue a los porcentajes
hasta de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero de ejecucion de la obra,
debiendo quedar las fechas anotadas en la bitacora de la obra.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a
aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacion, aprobacion y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompafaran de los generadores originales de los volimenes de obra,
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el
Responsable de Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el
paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita en el parrafo segundo
de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra,
debera de entregar la informacién de la estimacion dentro de los 5 dias naturales
siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificacion y pago a “EL
CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para realizarlo, mismo que
se computara a partir de la recepcion de la documentacién correspondiente por parte de
“EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - “EL
ISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de éste Contrato el dia 11 ONCE DE
JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, y a concluirla el dia 18 DIECIOCHO DE

TUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, esto es, contando con un término de 100
iAS NATURALES, para la ejecucion de la misma, debiendo de realizarla con la
y el tiempo previsto en el programa de ejecucion de los trabajos convenido.

« La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niimero: FORTA-002-2022.
RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal".
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ”.
UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la
suscripcion de éste por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se formalice el acta de
extincion de derechos y obligaciones entre “LAS PARTES” o en su caso con la
suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIAL.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicion
de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los trabajos de la obra
publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepcién
correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6 de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, .

permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA. - ANTICIPOS. - Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de
los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “EL
AYUNTAMIENTO” le otorgara un anticipo equivalente al 30% (TREINTA POR
CIENTO) del monto total de la asignacién presupuestaria aprobada a éste Contrato;
ascendiendo a la cantidad de $224,999.99 (doscientos veinticuatro mil novecientos
noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
pudiendo “EL CONTRATISTA” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera
escrita previo al inicio de la ejecucién de la obra materia del presente Contrato, lo que no
dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existenciade responsabilidad alguna por
parte de “EL AYUNTAMIENTO”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 100
a Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

UNTAMIENTO” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los
eral 1, fraccionl y 100 numeral 2 de la Ley de Obra PUblica para el Estado
5 Municipios.

El atraso epda entregadel anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el
e de ejecucion pactado en el presente Contrato, formalizando mediante convenio

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ndmero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal".
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTARNO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ”.

UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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entre “LLAS PARTES” la nueva fecha de iniciacion. Si “EL CONTRATISTA” no entrega
la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, procedera
el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en lafecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por
la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su
amortizacion se hara proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién
final.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El atraso
en la entrega del anticipopor causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera motivo de
diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo dispuesto por el articulo 100 numeral 4 de \
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual “EL ; \)

CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO?” dentro de los 3
dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de
inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado,
asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que
se |e autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido en el presente Contrato.
Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES”deberan de proceder con la
formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacidon de los mismos se diferira
en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente Contrato.

a bage de predios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
ONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la Obra

Contratada, gl financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en

éste Contratg'a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido en %

el articulo 303 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. En

SEPTIMA-—=RAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de éste Contrato, se pagaran @/

La'presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niimero: FORTA-002-2022,

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.

DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA

CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ”, .

UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. B'h T
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el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su casopagos en exceso “EL
AYUNTAMIENTO?” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo

tanto sujetas a variaciones, sin que por éste concepto los precios unitarios convenidos
por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, lo anterior
de conformidad con el articulo 105 numeral 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. — GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de
su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que se tramitaran por
una Institucion de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1,
fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de
conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion | y 2 de éste
Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA a favor y satisfaccion de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO: por la totalidad del monto
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza
garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del
anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el
importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo
entregado para la ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora
sera quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”, -
no hubiese vtorgado lafianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no estara &%
en_dptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitindose con ello el inicio de los
trabajos y tgnsecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato: asi mismo

en caso de gue no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “EL
CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido en 7

RSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
/Eﬁ Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ".

UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucidn de los trabajos se realizara a partir
de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

\—_—-—-—’/

a)

b)

Numero, Objeto e importe total del Contrato.

La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el Contrato de Obra Publica que ampara.

La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversién, aplicacion,
amortizacion, deduccion y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo, lo
cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
gjecucion de los trabajos.

Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y
sus accesorios y podrd hacerse efectiva sin que previamente exista
compensacion.

La garantia subsistirda hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi
como la indemnizacién por mora y los intereses que se lleguen a generar por
el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

e se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL
UNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.

DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIME”NTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTARNO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ",

UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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h) La garantia permanecerad vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a
favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de
terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida;
asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes
referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a
la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA”
dentro de los 10 dias habilessiguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo a
que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccion | de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo
98 numerales 1, fraccion I, 2 y 5 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera otorgar
FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se
debera realizar la modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de
conformldad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado

cO.Y Sus Mummpros la garantla estara wgente hasta que Ias obras materla del

. 2
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FORTA-002-2022.

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ".

UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la
péliza de la fianza de cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las
siguientes previsiones expresas:

a)

b)

d)

Numero, Objeto e importe total del Contrato.

La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza el cumplimiento
total del mismo.

En caso de modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prorrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, la Institucion
Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante la
emision de los endosos correspondientes.

La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
Contrato, en el que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra
Publica a que hace referencia.

 fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantiza,
A que las obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas en su
dad y continuara vigente durante la substanciacion de todos los recursos

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.

DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMEMNTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTARNO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ”.
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g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a
partir de la fecha en que se integre la reclamacién para proceder a su pago, o0 en
Su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las razones, causas
0 motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL
CONTRATISTA” presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo
de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier
incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO?” hara efectiva la fianza que garantiza el
cumplimiento de dichas obligaciones.

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion,

1 del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que
garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso
de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a
observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de
que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

cumpliiento\del Contrato, “EL. AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
or lo que “EL CONTRATISTA” pagard a “EL AYUNTAMIENTO”, las
r concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal
ndependencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la poliza de W
dor.
La’ﬁresente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FORTA-002-2022.
RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIME_NTACION EN PIEDRA AHOGADA EN COI‘:ICRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ",
UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente.

Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO”,

sometiendose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y deFianzas, asi como
a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con
residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos
los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato y en la legislacion
aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, la cual estara vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir
de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, de
conformidadcon lo dispuesto por el articulo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a
presentar dicha garantia previamente a la recepcién de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:
a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos
referentes a la reparaciéon de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra,
incluyendo materiales y mano de obra.

Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra
tublica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Hsta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados
para la prestacion de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los

" La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.

DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA

CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ".
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"
v

%( 4
Pagina 18 de 43 &



Direccion de
Obras Pablicas

J GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato garantizado,
y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento que resulten
dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectie la formal
ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y
hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad
competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion,
del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que
garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, adin para el caso
de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a
observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de
que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la
fecha del Acta de recepcién fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo determina
el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Minicipios.

o

“a,presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA N(mero: FORTA-002-2022.

CURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, "Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA

CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ".

UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un informe sobre el estado de
la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para
cancelar la fianza.

Elincumplimiento a esta clausula u otra obligacién a cargo de “EL CONTRATISTA”, sera
motivo de rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el
realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion,
“EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo 162
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y esté
se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucion
alguna por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra; si “EL CONTRATISTA” no
atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectiva la
fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya
sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en
que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren en la misma y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados,
por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO?” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién

. por dichos conceptos, asi como por la obra faltante 0o mal ejecutada en cualquier
momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o
cancelacion de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado
de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de

ddosse deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido
nt el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar el

r'\ La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, "Fondo de Aportaciones para el
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procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo
anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las Autoridades
competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al
presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, segun lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los
12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL.- Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catalogo original de éste Contrato, “EL CONTRATISTA”,
previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis
de los precios con ladocumentacion que los soporte Y apoyos necesarios para su revision,
previamente a su ejecucion y pago, dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse
durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion, para lo cual se debera proceder
en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO"” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que
conen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,

originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
mjdaq con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el Estado
y/sus Municipios.

apresente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FORTA-002-2022.

CURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
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Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos
originalmente en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el
acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el
presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante convenio
suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,
126 y 127de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA. - RESPONSABLE DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” al haberse
designado asi mismo como Responsable de Obra, segin se desprende de su
declaracion 2.3, del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, ademas de
asumir y cumplir con todas las obligaciones que le corresponden como tal, debera de
cumplir con |a totalidad de obligaciones que le resultan como Responsable de Obra, que
le derivan de lo dispuesto por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacién de
los trabajos, en el sitio de realizaciéon de los mismos, por todo el tiempo que dure la
ejecucion, y estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
los trabajos, aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y desuministros, incluyendo
los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos
inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral 6 de la referida Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del mismo.

A TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - *“EL
CONTRATJSTA” sera el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
P LES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
n la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como

« Lapresente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FORTA-002-2022.

ECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ".
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empresario y patron resulta ser el (inico responsable de observar esas obligaciones a su
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningln caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder
por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“EL AYUNTAMIENTO?” en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto del presente
Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la
obra contratada o por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccién a
traves del Servicio Integral de Registro de Obras de Construccién (SIROC) del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento del Seguro
Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccién por Obra o Tiempo
Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia
laboral y de seguridad social, “EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades
competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato; siendo
“EL AYUNTAMIENTO?” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier
responsabilidad derivada de éste caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patréon del personal que contrate, sera
responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que
se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus
operarios en la ejecucion de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder
de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de conformidad con lo
estipulado en los articulos 1401 y 1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicado
de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

—|En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucién de la
obra plblica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas ordenamientos
juridicos 'ge las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de
la via pdplica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,

ECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.
1y DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
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estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion
del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de los dafios y
perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, en razén de ello, “EL CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a
resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o
varias eventualidades derivadas durante el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” autoriza
expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades,
mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en
la Clausula Octava inciso B) de éste Contrato.

DECIMA QUINTA. - POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto
la obra no haya sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO?”, total o parcialmente: los riesgos
y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de cualquier tipo durante su
ejecucion, corren por cuenta de “EL. CONTRATISTA”, por lo que éste dentro de los 10
dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL AYUNTAMIENTO”, copia simple
de una péliza de sequro de obra civil, la cual debera contar con cobertura para el
personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los términos de las leyes laborales,
asi como para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra,
que pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el
robo de materiales y equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como
los materiales y equipos incorporadosy que forman parte de la obra, por la suma
asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de la obra publica
tratada, la cual debera estar vigente mientras el presente Contrato también lo esté.

el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algin dafio que exceda la suma
gurada o las coberturasen dicha péliza, seguird siendo el unico responsable para
der por la totalidad de los dafios.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.

DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA

CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ",
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“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su
cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o- moral la ejecucién total o parcial de la obra
contratada, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera subcontratar
a otraempresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su
instalacion, deberd solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a “EL
AYUNTAMIENTO”, acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que
el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el
articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“EL CONTRATISTA” serd el tnico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no
tendra ninguna accién o derechoque hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO” por
tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo
con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL
AYUNTAMIENTO?”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo
estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial o total de la obra contratada en

para la terminacién de la obra, de conformidad con el articulo 128 del
amenio de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menps al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8 de
hra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ 3 tanto-no-ge lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
|

*La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
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DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de éste
Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion
vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de su adquisicién o
fabricacién, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL
CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de
la ejecucién de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacién de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene
y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecucion de los trabajos
materia del presente Contrato, asi mismo deberd adoptar para la prevision de riesgos
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, el rétulo de obra, anuncios, avisos y sefales
necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del
lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencién de impactos ambientales
derivados de la realizacion y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en el
articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipiosy, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
dicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los
os y-afegtaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera
adiata

ole}

las acciones necesarias parala remediacion, restauracién y compensacion que
da y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las

presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Naimero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.
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autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran
dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera directa
0 a traves del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a través de su
Direccion de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES- 007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de
residuos solidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como
aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y
las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la separacion,
clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que
se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a
traves de la Direccion de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo
las obras objeto de éste Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de la Direccién de Obras Publicas,
establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, el cual sera un
servidor publico que fungirda como su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido
en el articulo 2 numeral1, fraccién XVII de la Ley de Obra Plblica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materiales que en ella se
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera
obligatorio Ta~glaboracion, controly seguimiento de la Bitacora convencional, dado que
nto técnico que constituye su medio de comunicacién, comprometiéndose
} asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
3i como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos 138,

g presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niimero: FORTA-002-2022.
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139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
AYUNTAMIENTO” verificara que las obras objeto de éste Contrato se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos
convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL
AYUNTAMIENTO” comprobara periodicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a “EL
CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucién de los
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en éste Contrato
para la conclusiontotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del
importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos contratados
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a la siguiente
formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato

del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).
IC= INVERSION CONTRATADA.
|E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por
atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niimero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
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SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

|E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ninguin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10%
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL
CONTRATISTA” en la ejecucionde los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL
AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL CONTRATISTA”
retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance
de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece
el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econémicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL
CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se
Contrat
consid

ren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en éste
penas convencionales o las retenciones econémicas deberan calcularse
ando)as condiciones establecidas en el nuevo programa de ejecucién.

Para determingr la aplicacién de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se
uenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FORTA-002-2022,

URSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
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cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL
CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones
en el téermino establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza
de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente
de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL
CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el
sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria a “EL
AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento
de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso
del presente Contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente seguin proceda en la rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones econdémicas
sefialadas en la clausula que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le aplique la
retencion equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacidn de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de aceptacion para que se le
haga la retencion del dos al millar (0.2%) sobre el importe del presente Contrato,
reteniéndola en las estimaciones que se le cubran, sobre el importe de cada una de ellas,
para ser dedicadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria
5n y los funcionarios municipales en cuya responsabilidad se encuentra la
a Obra Publica; lo anterior en cumplimiento al acuerdo aprobado dentro de
Iblica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 9, de fecha 27 de junio de 2016, en
o trigésimo sexto.

3 present'e hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nuimero: FORTA-002-2022.
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VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del
presente Contrato se advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion
de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el
convenio modificatorio respectivo con lasnuevas condiciones, para lo cual deberan de
proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacién al catalogo
de conceptos y/o plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente Contrato, que
se asentaran en la bitacora , como recalendarizaciéon por recibir anticipo tarde, prorrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las especificaciones,
etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier autorizacion verbal
0 escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los
trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un aumento
o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera
de “LAS PARTES” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los
Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de existir
estos.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realizacién
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en

RECURS®: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.
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Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los

términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente Contrato,
sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacion de precios, en cuyo
caso dicha autorizacion no podra exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” los proponga.

Si para éstos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos con intervencién
de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos
precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y
dentro del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

RATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la
de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO?”, en el entendido que
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después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA”
derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA?” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras personas,
ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente
Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de Ia que pudiera
tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electrénicos, en dispositivos
magneticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva de “EL
AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacién es
considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacién de
confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en ésta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” proceder4 a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacion aplicable, asi como la rescision del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion de los
trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correfacion.con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.

Cuand por| causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los
trakajos, \bdstara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
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numeral 6 del articulo 108 del OrdenamientoLegal citado en lineas previas, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la
ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el presente
Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula Trigésima Tercera. En caso de
suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacién de los mismos se diferira
en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sinmadificar el plazo de ejecucién establecido en el presente Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, cubriéndosele
a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado
debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de éste Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en éste caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por
¢l ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la

continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones @/

una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no
erminar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para
nforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

| a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una ﬁé
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14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento. \

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS \B
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el
presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo
109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion
con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que
si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o ante los tribunales
competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar
por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numeral 2 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” podra
rescindir administrativamente el presente Contrato cuando:

I.  “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en éste Contrato;

Il.  “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del
plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

lll.  “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los
plazos, términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia.

IV.  “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucioén convenido por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del

~qntrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago

stimaciones, por la falta de informacion referente a planos, especificaciones o

nas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas de trabajo y de

a oportuna de materiales y equipos de instalaciéon permanente, de licencias

=

™
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y permisos que en su caso deba proporcionar o suministrar “EL
AYUNTAMIENTO”:

V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO”, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos
contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la facultad de
intervenir;

VI. Existan errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto
elaborado por “EL AYUNTAMIENTO” y que afecte al presupuesto en al menos
un 25% (veinticinco por ciento);

VIl.  Las modificaciones al presente Contrato, aunque sean sucesivas, impliquen
aislada o conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o
menor del 30% (treinta por ciento) del precio original pactado, y/o represente una
alteracion sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a la
modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la
sustitucion de unidades que afecten al menos el 30% (treinta por ciento) del precio
original del Contrato;

VIIl.  “EL CONTRATISTA” no termine las obras objeto de éste Contrato en la fecha
sefialada para ello;

IX. “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace
cesion de bienes en forma que afecte a éste Contrato o por la falta de cumplimiento
a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o de cualquier indole:

X. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones
del presente Contrato;

XI.  “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de los trabajos contratados;

Xll.  Exista falta de pago por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, en el plazo establecido
en éste Contrato;

Xlll.  Ocurra la muerte o incapacidad sobrevenida de “EL CONTRATISTA” declarada
judicialmente;

XIV.  “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada
el Acta de Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con los tramites @/
inistrativos necesarios para la formalizacién del finiquito de los trabajos y
terjor emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los términos
iciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de Obra
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y %
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XV. En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del monto de éste Contrato.

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, por las causas establecidas a todo lo
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razon de que “EL
CONTRATISTA” es el tnico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y esta
sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran
a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo respeto
de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA”, ademas a que se le
apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido por éste Contrato y el
sobrecosto queresulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicacion de la medida, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA” los demas
cargos que procedan.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna
causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que haganinnecesaria o inconveniente la permanencia
del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacion del mismo por
mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110dela Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA

SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con
rticulo 117 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL
ENTO” recibira las obras objeto de éste Contrato hasta que sean terminadas

RSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
/e Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.
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“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra a “EL
AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los
trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del término que no podra
ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente terminados, conforme a
las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el presente
Contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo
de hasta 10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento
del Acta de Entrega y Recepcién correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara
constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcion de la fase de que se trate.
Asi mismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, en éste caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” o
ejecutado.

b) De comln acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”
convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en
éste caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que“LAS
PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda éste Contrato, en éste caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en éste caso, se @/
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

pgion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin
e losdescuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de /Ié
S en los términos de éste Contrato. /

‘La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FORTA-002-2022.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales,
dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes,
escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su
costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo
a su saldo pendiente de pago.

Al termino de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcion, enviando un ejemplar

al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través
del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el Acta
de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente los
mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de su
recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resultenpara cada uno de ellas, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a lo
establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160y 161
de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracién en el
termino sefalado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

éste término no realiza alguna gestion, se tendra como aceptado.

4 presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nmero: FORTA-002-2022.
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Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara
el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
pactados en éste Contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 112
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a
la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato, subsistiendo
las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos que resultaren
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los terminos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE N DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes a
cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva
por “EL AYUNTAMIENTO” |a fianza de vicios ocultos, otorgada por estos conceptos
por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecucién convenido, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL
CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO"” los pagos que éste hubiese
realizado por cuenta de aquel.

X ®

presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FORTA-002-2022.
RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
¥//OH Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA

%
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ”,
UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS
PARTES” acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y
discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de éste Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo,
estaran segln sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y 1565 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGE$IMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la |
ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas quelo \ \
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que N\\

establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del Gobierno y la
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, del Codigo Civil del Estado de
Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demas
relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten ala jurisdiccion y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

/ En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y @/
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo

' que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por

ichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad %
nicipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 16 dieciséis dias del mes de

0 2022 dos mil veintidds.

~
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FORTA-002-2022.
ECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
\’/ Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTARNO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ”,

UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotl4n el Grande, Jalisco. Qﬁ\
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La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.
DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA
CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ".
UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Encargada de la’Hacienda Municipal.

i

“EL CONTRATISTA”:

C. INGENIER [e) UE CHAVEZ CUEVAS.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero; FORTA-002-2022.

RECURSO: recursos federales del programa FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2022, “Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal’.

DENOMINACION DE LA OBRA: “TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE LA

CALLE PROLONGACION JALISCO, COLONIA OTILIO MONTANO, AL CRUCE CON LA AVENIDA SERAFIN VAZQUEZ”,

UBICACION: Ubicada en Ciudad Guzmaén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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