Direccion de
Obras Pablicas

(~ GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO,

. RECURSOS FISCALES.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED
HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE
IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE
’ ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama

Gonzalez y la Calle Mariano Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande,

Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”, representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO
BARRAGAN SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS
CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES
GOMEZ, Secretaria General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, ;
Coordinadora General de Gestion de la Ciudad, ARQUITECTO JOE RONAL C@
ANGELES PEDROSA, Director de Obras Publicas, y LICENCIADA ANA MARIA DEL
TORO TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para
los efectos de éste Contrato se les denominara conjuntamente comg
AYUNTAMIENTO”; y por Ia otra parte la Persona F|S|ca C. ARQUITECT

denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga
contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS P

en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia,
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GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; los CC.
ARQUITECTOS MIRIAM SALOME TORRES LARES y JOE RONAL ANGELES
PEDROSA, en sus calidades de Coordinadora General de Gestion de la Ciudad y
Director de Obras Publicas, respectivamente; actuando en conjunto como Area Técnica;
en uso de su facultad delegatoria para la integracion de los expedientes unitarios de
Obra Publica y para la realizacion de los procedimientos de licitacion de Obra publica y
Servicios Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo
primero del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco; con fecha 08 de noviembre del afio 2022, emitieron por escrito, el
"DICTAMEN PREVIO DE ASIGNACION DE MODALIDAD”, en el que en punto IV de su
EXPOSICION DE MOTIVOS, asentaron en la parte que importa lo siguiente:

IV.- ...motivo por el cual, la obra publica en comendo (SiC), se encuentra presupuestada con un techo
financiero cantidad ésta que cae en supuesto legal establecido en el nimero 43 punto 2 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para adjudicarse mediante el procedimiento
de Concurso Simplificado Sumario, al NO EXCEDER EL TECHO FINANCIERO DE LOS MONTOS
MAXIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS DE 100,000.00 UMA; que establece como maximo para ésta modalidad la cantidad de
$9'622,000.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL PESQS 00/ 100 M.N.); cayendo por
tanto en el supuesto del dispositivo fegal en cita, siendo procedente entonces, el procedimiento de
adjudicacién bajo la modalidad de CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO; motivo por el que: SE
DICTAMINA que los contratistas concursantes sean los siguientes:

ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”

N° DE OBRA DENOMINACION DE LA OBRA TECHO PRESUPUESTAL
INVITADOS
ARQ. OMAR MAGANA
MORENO.
“CONSTRUCCION DE +  JOSE ABACU
PAVIMENTO HIDRAULICO, RED SANCHEZ SANDOVAL
HIDRAULICA ¥ RED DE
DRENAJE EN LA CALLE FRAY TRABA
PEDRO DE GANTE ENTRE LA PREFABRICADOS
RP-004-2022 CALLE IGNACIO ALDAMA $3'697.278.23 CONCRETOS S.ADE
GONZALEZ Y LA CALLE CcV.
MARIANO ABASOLO, EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE CONSTRUCTORA

NOBOYASA S.ADE
cVv.

ARQ. JOSE DE JESUS
SANCHEZ CA S

En tanto que, en su RESOLUCION UNICA, establecieron en la parte qug

que se lee a continuacion:
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GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

UNICO. - Por los motivos antes expuestos y fundados, se emite la presente resolucion en dictamen para
poner a consideracién sobre la asignacion del COMITE DE OBRA PUBLICA PARA EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, para la licitacion de la obra ptblica sefialadas en
el cuerpo del presente dictamen previo bajo la modalidad de CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

consistente en la invitacién a cinco personas, de las cuales ya quedaron sefaladas...”.

2.- El Area Técnica expuso ese DICTAMEN PREVIO DE ASIGNACION DE
MODALIDAD ante el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan
el Grande, Jalisco; quien derivado de su Primera Sesion Extraordinaria, celebrada con
fecha 08 de Noviembre de 2022, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 42,
43 numeral 1 fraccion Il, y numeral 2 fraccion Il; 86 numerales 1y 2; y 90 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 3, 4, 5, 7 fracciones IVyV y 9
del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco;
presentd ante la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacion Urbana y
Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, el “DICTAMEN QUE APRUEBA, RATIFICA Y
AUTORIZA EL “DICTAMEN PREVIO DE ASIGNACION DE MODALIDAD” EMITIDO POR EL AREA
TECNICA PARA CONTRATAR LA OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022: DE RECURSOS
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO

DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO,
EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

. bajo 3 RESOLUTIVOS, de los que se transcriben los dos primeros:

“PRIMEROQO. - Los integrantes de este Comité Dictaminador, APROBAMOS Y RATIFICAMOS el
Dictamen Previo de Asignacion de Modalidad presentado por el Area Tecnica respecto de la
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA Y CONTRATAR
BAJO EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, LA OBRA PUBLICA
DESCRITA EN EL ANTECEDENTE | DEL PRESENTE DICTAMEN.

SEGUNDO. - Este Comité DICTAMINA Y AUTORIZA LA MODALIDAD DE CONCURSO
SIMPLIFICADO SUMARIO de la obra publica que se enlista a continuacién a efectos de que se inicie el
procedimiento correspondiente por parte de la Direccion de Obra Publica Municipal, de la siguiente obra:

N° DE OBRA DENOMINACION DE LA OBRA TECHO PRESUPUESTAL

INVITADOS

ARQ. OMAR MAGANA

"CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO, RED
HIDRAULICA Y RED DE
DRENAJE EN LA CALLE FRAY
RP-004-2022 PEDRO DE GANTE ENTRE LA §3'697.27823
CALLE IGNACIO ALDAMA
GONZALEZ Y LA CALLE
MARIANQ ABASOLO, EN

DENOMINAC!ON DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO RED HIDRAULICA Y RED DE

EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MP10. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzélaz y la Cdlle Mariano

Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande
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CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ; ARQ. JOSE DE JESUS
ZAPOTLAN EL GRANDE, SANCHEZ CARDENAS
JALISCO”

3.- El dia 09 de noviembre del afio 2022, la Coordinacion General de Gestiéon de la
Ciudad, a través de la Direccién de Obras Publicas y su Director el Arquitecto JOE
RONAL ANGELES PEDROSA; emiti¢ las BASES Y LINEAMIENTOS de participacion
al “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
CORRESPONDIENTE A INVITACION A CINCO PERSONAS".

4.- El dia 11 de noviembre del 2022, se realiz6 la visita al lugar de la obra, asi como la
Junta de aclaraciones, en tanto que el dia 15 de noviembre del afio 2022, se realizo el
Acto de presentacién y apertura de proposiciones.

5.- El dia 18 dieciocho de noviembre del afio 2022, los CC. ARQ. MIRIAM SALOME
TORRES LARES, Coordinadora General de Gestion de la Ciudad, y JOE RONAL
ANGELES PEDROSA, Director de Obras Publicas, emitieron la "PROPUESTA DE
DICTAMEN DEL POSIBLE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
EN LA MODALIDAD CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO", en la que, en su RESOLUTIVO
UNICO, declararon lo siguiente:

“UNICO. - Que una vez valorados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los
participantes y con el fin de elegir a favor del Gobierno Municipal de Zapotlén el Grande, las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y tiempo de ejecucién, se pone a
consideracion el presente fallo, del procedimiento de contratacion para la adjudicacion de la obra:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA
CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE
MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, en los 3
términos y montos siguientes, al contratista: ARQ. OMAR MAGANA MORENO, se le adjudica por un \
importe total de $ 3'584,196.83 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO

NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N), CON IVA INCLUIDO".

6.- El Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,
Jalisco; en Sesion Extraordinaria, celebrada con fecha 18 de noviembre del afio
2022, emiti6 “EL DICTAMEN FINAL CON EL FALLO QUE PROPONE LA AUTORIZACION DE
EJECUCION DE LA OBRA NUMERO RP-004-2022, de la obra denominada: “CONSTRUCCIO
PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PH
DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO A
EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”; con
RESOLUTIVO, que a la letra dice:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCAL
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE -DRENA
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano
Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jal|sco - N
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“UNICO.- Los integrantes del Comité dictaminamos procedente la adjudicacion de la obra antes
mencionada, aprobando, ratificando, autorizando en lo general y en lo particular en dictamen de fallo
emitido en conjunto por la Coordinacion General de Gestion de la Ciudad y la Direccién de QObras
Publicas, por ser ésta la propuesta mas econdmica y reunir los requisitos previstos por ley, habiendo
obtenido el mayor puntaje en su evaluacién, sirviendo el presente Dictamen del Comité para su discusion
y aprobacion ante la Comision Edilicia Permanente de Obras Puablicas, Planeacion Urbana y
Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, para que dictamine si se aprueba o rechaza, y posteriormente
si asi fuera el caso al Pleno del Ayuntamiento para su autorizacion correspondiente”.

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el
presente Contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115
fracciones | primer parrafo, Il primer parrafo, lll inciso g), IV y V inciso d) y 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 73 fracciones | y Il primer
parrafo y 80 fraccion lll, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88 fraccion Il y 89
primer y ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4,
numero 124, 37 fracciones Il, V, Xlll y XIV, 38 fraccion Il, 47 fracciones I, II, VIl y XI, 48
fraccion IV y VIl 52 fracciones | y Il, 60, 61, 64, 67 y 78 de la Ley del Gobierno y la
Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1 numerales 1, 2 y 5; 2
numerales 1, fraccion VI y 2 fraccion |; 3; 5 numeral 1, 7 numeral 1, fraccion VI y
numeral 4, fraccion Ill; 14 numeral 1, fraccion I; 15 numeral 1, fraccion |; 42 numeral 2;
43 numerales 1, fraccion Il y 2 fraccion Il; 55 numeral 2; 86 numerales 1y 2; 87, 89, 90;
92 numeral 2, fraccién I, 95 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los correlativos del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y 1, 2 fracciones I, VIl y X,
3y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2 En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 33, celebrada el dia
04 de noviembre del 2022, en el QUINTO PUNTO, se aproh6 por mayoria g
“DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, P

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALE
DENOMINACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y REDDE DREN® JE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano

Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jali
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PEDROSA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PROVENIENTES DE RECURSO .. NO
ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.

Emitiendo 4 Puntos de Acuerdo, de entre los que se reproduce el PRIMERO en la

parte medular:

"PRIMERO. Se aprueban por el Pleno del Ayuntamiento, los Techos Financieros asignados a las Obras
Publicas que a continuacién se enlistan:

NUMERO DE LA

PARTIDA

ABASOLO, EN CIUDAD
GUZMAN, MPIO. DE

ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO

OBRA NOMBRE DE LA OBRA RECURSO PRESUPUES- RUBRO TECHO FINANCIERO
DE LA OBRA
TARIA
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO
HIDRAULICO, RED
HIDRAULICA Y RED DE SR
DRENAJE EN LA CALLE ;
OBRA PUBLICA
FRAY PEDRO DE
RP-004-2022 GANTE ENTRE LA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, INFRAESTRUC- $3,697.278.23
pard ol NO ETIQUETADO L TURA VIAL
ALDAMA GONZALEZ Y RECURSOS
LA CALLE MARIANO FlicAEs

1.3 En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 34 celebrada el dia
10 de noviembre del 2022, en el punto numero 4 en el orden dia, se aprobo por

mayoria absoluta el “DICTAMEN DE LA COMISI¢N EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE

APRUEBA EL DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE

EL EJERCICIO FISCAL 2022, DENOMINADA: “CONS TRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,
RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE
IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

PRIMERO:

Emitiendo 3 Puntos de Acuerdo, de entre los cuales se transcribe unicamemi :

“PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, APRUEBA Y AUTOQ
MODALIDAD DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Y A LOS CQONTRA
CONCURSANTES PROPUESTOS EN EL DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUB /
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, de la obra publica descrita en
cuerpo del presente Dictamen para quedar como sigue:

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; EMITIDO CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022,
RESPECTO DE LA OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022, DE RECURSOS MUNICIPALES PARA ?

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCA

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE

EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
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N° DE OBRA DENOMINACION DE LA OBRA TECHO PRESUPUESTAL
INVITADOS
. ARQ. OMAR
"CONSTRUCCION DE MAGANA MORENO.
PAVIMENTO HIDRAULICO, RED * JOSE ABACU
HIDRAULICA Y RED DE SANCHEZ
DRENAJE EN LA CALLE FRAY SANDOVAL
RP-004-2022 PEDRO DE GANTE ENTRE LA $3'697.278.23 . TRABA
CALLE IGNACIO ALDAMA PREFABRICADOS
GONZALEZ Y LA CALLE CONCRETOS S.A
MARIANO ABASOLO, EN DEC.V.
CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE * CONSTRUCTORA
ZAPOTLAN EL GRANDE, NOBOYASA S.ADE
JALISCO" C.V.
* ARQ. JOSE DE
JESUS SANCHEZ
CARDENAS

1.4 En la Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 36, celebrada el dia 24 de

noviembre del afio 2022, en el SEXTO PUNTO, se aprob¢ el “DICTAMEN DE LA @
COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y
REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE APRUEBA EL DICTAMEN DE FINAL DE

FALLO APROBADO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE &
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO RESPECTO DE LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO

DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO,

EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” a ejecutarse con recursos
provenientes de Recursos Municipales de la Partida Presupuestal numero 614. Division de terrenos y F

construccion de Obras de Urbanizacion para el Ejercicio fiscal 2022".

Emitiendo 5 RESOLUTIVOS, de los que se copian los dos primeros:

“PRIMERO. - Se ratifica y se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen emitido por el Comité de
Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotian, en donde pone a consideracién el presente fallo,
del procedimiento de contratacion para la adjudicacion de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE
ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD
GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", en los términos y montos siguientes, al
contratista: ARQ. OMAR MAGANA MORENO, se le adjudica, por un Importe total de $ 3'584,196.83
(TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS_PESOS
83/100 M.N), CON IVA INCLUIDO.

SEGUNDO. - Se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERA

nombre y representacion de este Ayuntamiento, suscriban el contrato de obra ptiblica de preci
de la obra antes mencionada, con el contratista ganador’.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADOQ, RECURSOS F|38
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED-UF DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano
Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Gr. TJalisgo.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL CRANDE

1.5 Sefiala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el
numero 62 de la Avenida Cristobal Colon, Colonia Centro, lugar en que se ubica el
Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL CONTRATISTA” declara que:

2.1 Acredita el caracter con que comparece mediante la exhibicion de la copia
certificada por Notario Publico de su Cédula Profesional de LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA 4944896, expedida por la Direccion General de Profesiones de la
Secretaria de Educacion Publica, asi como con la copia certificada por Notario Publico
de su Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con OCR
0364028758051.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica
objeto de este Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos,
contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnolédgicos suficientes para
ello.

2.3 Al contar con la profesion de LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, se designa asi
mismo como Responsable de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2
fraccion XVIIl y 104 numeral6de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo que acredita con copia
certificada por Notario Publico de su Cédula Profesional 4944896, expedida por la
Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, con fecha 26 de
Octubre del 2006, asi como con la copia certificada por Notario Publico de su Cédula
Estatal de la Profesion de ARQUITECTO, nimero 100431, que le fuera expedida el dia 20
de NOVIEMBRE de 2007, por la Direccion de Profesiones de la Secretaria General de
Gobierno del Gobierno del Estado de Jalisco.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se
encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comisi S

servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desempenarlo, con la formali
presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

s
S
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISQALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
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2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: MAMX790128GK®6, lo cual acredita con
la impresion digital de su Constancia de Situacién Fiscal, expedida por el SAT, con
fecha 22 de noviembre de 2022.

2.7 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion
del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucién Miscelanea
Fiscal vigente; asi como al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones
Seguridad Social; lo que acredita con las impresiones digitales de la Opinion del
cumplimiento de obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria con fecha 22 de noviembre de 2022, y con la Opinion del
Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, que le fuera expedida
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el dia 22 de noviembre de 2022,
respectivamente.

2.8. Se encuentra registrado en el Registro del Padron Unico de Contratistas del
Municipio de Zapotlan el Grande, ante la Direcciéon de Obras Publicas, bajo el Numero
de Registro 27, lo cual acredita con un original de su constancia de Padrén de
Contratistas, y ante el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC)
dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
(SIOP), bajo el Numero de Registro Nuevo: C-0881, lo cual acredita con la impresion
digital de su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, y que
dichos registros se encuentran vigentes al dia de hoy.

2.9 Dentro de sus Especialidades ejecutoras de obra publica, se encuentran las de
Edificacién, Instalaciones, infraestructura vial e Imagen urbana, segun se desprende de
su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, con Nimero de
Registro Nuevo: C-0881.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito estatal y muniCipal
las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucid
Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el
ejecutivo, planos, la bitdcora y su propuesta técnica y econémica, habiendo

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCA]

EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalpz
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parte integrante del mismo. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la
obra requerida, comprometiéndose a su ejecucién, poniendo para ello toda su
experiencia y conocimientos, aplicando los procedimientos mas eficientes para la
realizaciéon y cumplimiento de sus obligaciones.

2.12 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de
realizacion de los trabajos de éste Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones
fisicas, ambientales, climatoldgicas, topograficas, en su caso construcciones existentes
y demas circunstancias presentes en él y sus alrededores, asi como caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico, que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecuciéon, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de
conformidad a lo establecido por el articulo 67 numeral 4, fraccion Il de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento; en relacion
con lo estipulado en las Bases y Lineamientos del citado Concurso.

2.13 Seifiala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la
calle Medellin niumero 101, Fraccionamiento San Pedro, Cédigo Postal 49080, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Las estipulaciones contenidas en el presente Contrato no modifican la
Convocatoria, Bases y Lineamientos del Concurso Simplificado Sumario, que le
dan origen.

3.2 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa
de ejecucion de los trabajos, planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

3.3 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de éste
Contrato, atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos
partes del mismo, Convocatoria, Bases y Lineamientos del Concurso Simplifi

administrativas que le sean aplicables.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FIS

EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano
Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco
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3.4 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42
numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 2 fraccion 1l, 90, 92, 95 y 97 de la Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo
establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica,
que se consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la ejecucion de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE %

PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE
FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA
CALLE MARIANO ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”, ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle
Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio.
de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Namero de Obra: RP-004-2022, y Numero de
Contrato: RP-004-2022.

)

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y
responsabilidad, hasta su total terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste
Contrato, la_Convocatoria, Bases y Lineamientos del Concurso Simplificado
Sumario, que le dan origen; de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de
gjecucion y demas elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de
conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, presupuesto y normas de
calidad; asi mismo observando las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccioén rijan y esten vigentes en el ambito Estatal y
Municipal; documentos todos que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a
formar parte integrante del presente Instrumento Juridico, de conformidad con |o

obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publlcas Municipales, quedando Por =
reproducidos integramente.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MAR'ANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano \3\\
Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jali \ ;
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El
monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la
cantidad de: $3'584,196.83 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, con cargo a Recursos del PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES,
aprobado en la Sesioén Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 36, celebrada el dia
24 de noviembre del afio 2022, en el SEXTO PUNTO en el orden dia.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO?” en cualquier momento, durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior
por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS
PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,

ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL
AYUNTAMIENTO”.

Q ™

“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre %

FORMA DE PAGO:
l.- “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo eg ‘
al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presup z
aprobada a este Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo~a

cantidad de $896,049.21 (Ochocientos noventa y seis mil cuarenta y nueve pespos’
21/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agreqgado; de conformidad 3

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJ
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIAN

ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Callg Mariano®~

Abasolo, en Cludad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jali
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establecido en los articulos 100 numeral 7 y 103 numeral 1, fraccién Il de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a
un mes, en apego a lo dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacién del anticipo correspondiente
y las retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del presente
Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique
que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en este Contrato,
asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

NS

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacién conforme al procedimiento que se
describe a continuacion:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra,

en el formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la
Direccién de Obras Publicas de este Municipio; la conciliacion de dichos numeros
generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra. %{

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los
trabajos que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y
especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual que los trabajos
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitacora de obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refiere
acompafiaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos nec
para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado,
colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

Para elaborar los numeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por c“
U

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO; PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES,
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENA
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano
Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jaljsco. \
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Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta
firma que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su
cobro, ya que fisicamente los midio; asi mismo le consta que dichos trabajos estan
ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la
normatividad aplicable, ya que verifico personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios,
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y
deberd presentarlas al Residente de Obra para su validacién, aprobacion vy
autorizacion, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las mismas, acompafiadas de los documentos que acrediten la procedencia de su
pago, los cuales seran entre otros, los siguientes: 1) Nimeros generadores autorizados
por el Residente de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Controles de calidad y
pruebas de laboratorio, 5) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucién
de la obra, 6) Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion, y 7) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefiale la legislacion fiscal.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a
aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacion, aprobacién y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para-su
tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes dé obra
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MP10. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano

Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande;J§118co.
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paquete que contenga la estimacién y la documentacion descrita en el parrafo segundo
de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de
Obra, éste debera de hacer su entrega, junto con la estimacidn correspondiente, dentro
de los 5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificacion y
pago a “EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para
realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentacion
correspondiente por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL
CONTRATO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato
el dia 26 VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, y a concluirla
el dia 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, esto es,
contando con un término de 36 TREINTA Y SEIS DIAS NATURALES, para la ejecucion
de la misma, debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el
programa de ejecucién de los trabajos convenido. De conformidad con la fraccion VI,
“DE LOS PLAZOS’", del Capitulo | “DISPOSICIONES GENERALES’ de las Bases y
Lineamientos del Concurso Simplificado Sumario respectivo.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la
suscripcion de éste por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de
extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en su caso con la
suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los
trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articujo 48§
numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus My

asi como en su caso los dictamenes, permisos, licencias, derechos de .ﬁ q
materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos ¥z

expropiacion de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien pus
disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran parg

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
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realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para que “EL AYUNTAMIENTO” ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” los
dictamenes, permisos, licencias, etcétera; la Direccion de Obras Publicas, coadyuvara
con eéste a efecto de tramitarlos y obtenerlos de las autoridades competentes a nivel
central, respecto de aquellos tramites que le correspondan realizar a “EL
CONTRATISTA”; de conformidad a lo estipulado en el ultimo parrafo de la fraccion IV
“‘DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS’ del Capitulo | “DISPOSICIONES
GENERALES" de las Bases y Lineamientos del Concurso Simplificado Sumario de
cuenta.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o
cualquier otro motivo ajeno a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos,
diferird en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y conclusion, en
atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

SO

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de este
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicién un anticipo
equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién
presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $896,049.21
(Ochocientos noventa y seis mil cuarenta y nueve pesos 21/100 M.N.), incluyendo .
el Impuesto al Valor Agregado.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATIS
dias habiles antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega-¢
efectlie éste a “EL AYUNTAMIENTO” de |la garantia correspondiente, dentrp
establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, a
de la documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo prev :
articulos 98 numeral 1, fraccion!| y numeral 2, 100 numerales 2 y 3 de la Ley de Opr
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
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El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
gjecucion pactado en el presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiéndose
formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES", en el que se establecera la
nueva fecha de iniciacién.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado
en el inciso A) de la Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a
lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen por el
Responsable de la Obra, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Ultima
estimacion.

En caso de que no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo
correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL
AYUNTAMIENTO”, a través de un cheque certificado o transferencia electronica a favor
del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; a través de la Tesoreria Municipal; de
conformidad con lo dispuesto en la fraccion VIll, “DE LOS ANTICIPOS”, del Capitulo |
“DISPOSICIONES GENERALES” de las Bases y Lineamientos del Concurso
Simplificado Sumario respectivo.

Si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor de 10
dias habiles posteriores a aquel en que debidé de haberse amortizado en su totalidad,
“EL CONTRATISTA” debera de reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten,
para el caso de cantidades pagadas en exceso recibidas por el misp
Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima necega
podra hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en/f
de la correcta inversién del anticipo.
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Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta, respectivamente, “EL CONTRATISTA”
reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de
10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decision; en
el supuesto de que no se verifique el reintegro dentro del plazo antes mencionado, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten,
conforme con lo indicado en los articulos 100 numerales 16 y 17 y 105 parrafo 14 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos
citados en los dos parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha
en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se efectie. La devolucion sera
obligacién para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El
atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera
motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo dispuesto por el articulo 100
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo
cual “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de
diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del deposito del
anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En caso de
que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefalado no tendra
derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido en el
presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES” deberan
de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se
diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir ui
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de rei
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion estableci
presente Contrato.

ofe)

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato,
pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse &
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“EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la Obra
Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido
en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso
“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

De conformidad a lo establecido en el segundo parrafo del Capitulo VIl “DE LA %\S
ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO", de las Bases y Lineamientos

del Concurso Simplificado Sumario respectivo, “EL AYUNTAMIENTO” podra
aumentar, reducir o cancelar conceptos y volimenes o madificar alguna de las
especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento “PE-2 Catalogo @
de Conceptos”, sin que esto justifique reclamacion alguna por parte de “EL
CONTRATISTA”, o repercuta en la modificacion al rendimiento y costo de los
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; estableciéndose que el andlisis e
integracion de los precios unitarios nuevos que se generen como conceptos
extraordinarios o convenio adicional para la Obra Publica objeto de este Contrato, seran

con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos
similares del catalogo respectivo.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere i(
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, mas los -
intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en los articulos 95 numeral 1,
fraccion Xl y 105 numerales 14, 15 y 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y de sus Municipios.

Ty

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto pg
articulos 98 y 103 numeral 1 fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Est

Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento; y con arreglo a lo que digpo
las fracciones Xll del Capitulo | “DISPOSICIONES GENERALES" y lll del Cap
“DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIQ", de las Bases y lineamiento
referencia; se obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que se tramitaran pa
una Institucion de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada, ser calificadas y

=J2
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su caso aceptadas por la Encargada de la Hacienda Municipal, conforme a las
facultades que le otorga la Ley:

A) DE ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA”, dentro de los 10 dias habiles siguientes a
la fecha de la entrega del fallo; debera constituir FIANZA a favor y satisfaccion de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del
monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza
garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del
anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA" haya amortizado el
importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el
anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion
Afianzadora sera quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su 7§
fiado.

no hubiese otorgado la fianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no
estara en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitandose con ello el inicio
de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato;
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el
diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucion de los
trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA", @

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con nimero y letra y la denominacién o nombre d

e 1
CONTRATISTA”. ‘
'@
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c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacion,
amortizacion, deduccion y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo,
lo cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y
sus accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista
compensacion.

e) La garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi
como la indemnizacion por mora y los intereses que se lleguen a generar por
el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelaciéon escrito emitido por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Instituciéon Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a1a
disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la le
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otor:
favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federa
cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro d
indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de |
poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por
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articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se
extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales Federales
especializados en materia mercantii con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la
orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido en los articulos 98 numerales 1, fraccion Il, 2, 4 fraccion lll y 5 de éste
Ordenamiento Juridico Estatal, y 112, 113, 114, 119 y 120 de su Reglamento; debera
otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se
debera realizar la modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras
materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no
la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescisién administrativa del
Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA"”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccion |l del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL. CONTRATISTA” no e
poliza de la fianza de cumplimiento, misma que debera de contener como n
siguientes previsiones expresas:
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a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con nimero y letra y la denominacién o nombre de “EL
CONTRATISTA”.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza el
cumplimiento total del mismo.

¢) En caso de modificacion al plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prorrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, la
Institucion Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas
otorgadas mediante la emision de los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
Contrato, en el que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

B R

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucién
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra
Publica a que hace referencia.

f) Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza, hasta que las obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas
en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucion Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales conta

causas o motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que *
CONTRATISTA"” presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por esc

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO

ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano % e
e

Abasolo, en Ciudad Guzman, Mplo. de Zapotlén el Grande, Jalisce '\ g
Pagina 23 de 51 ‘__- ;7 \
sl -




Direccion de
Obras Pablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidaciéon correspondiente, de conformidad
con el articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier
incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza que garantiza
el cumplimiento de dichas obligaciones.

Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn y a las disposiciones
que preven los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aln para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la poliza de -
cumplimiento del Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente

el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA"” pagara a “EL AYUNTAMIENTO’

cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine P

efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro motivo sg

hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar capa
cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el prese
Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTQ
sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 28
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, |2
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como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos
los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente Contrato y en la
legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara vigente por 12
DOCE MESES contados a partir de la fecha de la suscripciéon del Acta de Entrega y
Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 98
numerales 1, fraccion Il y 4 fraccion lll, y 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente a la
recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con numero y letra y la denominacion o nombre de “EL
CONTRATISTA”.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos
referentes a la reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra,
incluyendo materiales y mano de obra.

¢) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en qu
incurrido “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Le
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
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términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectue la
formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO?”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme por parte de la
autoridad competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién y a las disposiciones
que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que

se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a carg
CONTRATISTA”, segun lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Le
Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
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su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un informe sobre el estado
de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentard ante la Institucién de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sedale su conformidad para
cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacion a cargo de “EL CONTRATISTA”,
sera motivo de rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el
realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion,
“EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo 162
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y %

esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion alguna por ello, dentro de un término maximo de 10 dias habiles, durante ;
el cual continuara encargado de la conservacion de la obra; si “EL CONTRATISTA” no C@/
atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectiva la

fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 167 del Reglamento indicado en esta clausula.

Si la correccion, reparacion o reposicion; requiere de un plazo mayor al sefialado en el
parrafo que antecede, “LAS PARTES” podran convenirlo por escrito, debiendo
continuar vigente la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para estos efectos.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya
haya sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren g
la misma y que provengan por defectos de la construcciéon o mala calidad de

ejecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o
cancelacion de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estadg
de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO” procedera con sf
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devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucioén de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a desahogar
el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las
Autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, segtn lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la %
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de

Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”. @
En cualquier caso, la vigencia de |la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los

12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL.- Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catalogo original de éste Contrato, “EL
CONTRATISTA?”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los
analisis de los precios con ladocumentacion que los soporte y apoyos necesarios parg
su revision, previamente a su ejecucion y pago, dicha conciliacién y autorizacién debefa

vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presey

Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios unitaytos

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
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pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no
previstos originalmente en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora, de lo contrario si
rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante
convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125,126 y 127 de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse
designado asi mismo como Responsable de Obra, segin se desprende de su
declaracion 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “"EL CONTRATISTA”, de éste
Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le
corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de obligaciones que le
resultan como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por dicho
Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacién de los trabajos, en
el sitio de realizacién de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucion, y estar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atin
las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares
de construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos
inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIII y 104 numeral 6 de la referida Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su
Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier mom
causas justificadas la sustitucion del Responsable de Obra y “EL CONTR

Contrato.
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DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL
CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar esas obligaciones a su
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enninglin caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder
por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “EL AYUNTAMIENTO” en relaciéon con la ejecuciéon de los trabajos objeto del
presente Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren %

materiales para la obra contratada o por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion

a través del Servicio Integral de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del ,
Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento &
del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion por Obra o

Tiempo Determinado.

laboral y de seguridad social, “EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades
competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato; siendo
“EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “EL AYUNTAMIENTO".

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrat
0S que

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia %{

responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impues{os q
se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contra o.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por
operarios en la ejecucion de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022, :
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responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de
conformidad con lo estipulado en los articulos 1401 y 1402 del Codigo Civil del Estado
de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo
16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y
PERJUICIOS. — En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la
ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas
ordenamientos juridicos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le
sefale “EL AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir
de la suscripcion del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente
Contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello, “EL
CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el
cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza
expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades,
mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefalada en
la Clausula Octava inciso B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA. — POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que
entretanto la obra no haya sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO”, total o
parcialmente; los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, po
que éste dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la gfden
de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar a
AYUNTAMIENTO”, copia simple de una pédliza de sequro de obra civil, la cual

términos de las leyes laborales, asi como para garantizar la responsabilidad civil po

contar con cobertura para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en I
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dafios a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucion de
los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion
permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadosy que
forman parte de la obra, por la suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la cual debera estar vigente
mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algun dafio que exceda la suma
asegurada o las coberturas en dicha poliza, seguira siendo el Unico responsable para
responder por la totalidad de los dafos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a
su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se
pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podré encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecuciéon total o parcial de la obra
contratada, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera
subcontratar a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o
respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacién a
“EL AYUNTAMIENTO”, acompafando la documentacion correspondiente, en estos
casos “EL CONTRATISTA" seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos,
sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de
conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de las obligaciones que adquiera
las personas que subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcon
no tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra
AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022. ,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DREI?)AJE

EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIAN
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,

UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalgz y la Calle Mariano
Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisc
Pagina 32 de 51

~



Direccion de
Obras Publicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de
acuerdo con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL
AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en éste caso “EL
AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra, de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se

obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este

Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion

vigentes, para lo cual es facultad de “EL. AYUNTAMIENTO?" llevar a cabo la inspeccion %

y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la

ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de su adquisicion o
fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”. W

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL
CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo
de la ejecucion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL %(
CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene
y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecucién de los

trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y
de orientacidon necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos g 3
realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los linea
sefalados por “EL AYUNTAMIENTO”, el rétulo de obra, anuncios, avisos y
necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a s
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefar sus actividade
del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
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la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO?” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales
derivados de la realizacién y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en
el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos Yy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los
dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera
inmediata las acciones necesarias para la remediacion, restauracién y compensacion
que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran
dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera
directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a
través de su Direccion de Medio Ambiente y Ecologia Municipal. %

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES-007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de '

residuos soélidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como M
aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01/2016, misma que expone los criterios y
las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion,
clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccion y demolicion que

se generen por la obra publica a ejecutar. %(

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO" a
través de su Direccion de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccion de Obras Publicas,
establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual se

servidor publico que fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA;
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomend
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsalile
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobagidh
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido
en el articulo 2 numeral 1, fraccion XVIl de la Ley de Obra Publica para el Estado de

dos o
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Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materiales que en ella se
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera
obligatorio la elaboracion de la Bitacora, ya sea fisica o electrdnica, disefiada para el
control y el registro de avances e incidencias de la Obra Publica contratada; y su control y
seguimiento sera por medios remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se
denominara Bitacora Electrdnica, u otros medios autorizados, en cuyo caso de denominara
Bitacora Convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de
comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos; en concordancia con lo establecido en
los articulos 2 numeral 1, fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y 2 fraccion VIII, 138, 139, 140 y 141 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
AYUNTAMIENTO?” verificara que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos
convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL
AYUNTAMIENTO” comprobara periédicamente el avance y |la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a
“EL CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas unicamente
en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este
Contrato para la conclusion total de las obras, para esta pena el porcentaje que st
aplicara del importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTQ).

contratados por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en bas
la siguiente formula:

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los traba'i.
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SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el

contrato del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X
(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran
por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
gjecucion general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos contratados,
“EL AYUNTAMIENTO” aplicarda una pena convencional por atraso en la entrega
fisica de los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se
ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;
dicha sancion se calculara en base a la siguiente férmula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 de la

Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. %}

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto,
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del pr
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte
CONTRATISTA” en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia de su programa
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“EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL
CONTRATISTA” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran
calculadas en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder
para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento
Legal en cita.

Las retenciones econdémicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL
CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en
este Contrato, las penas convencionales o las retenciones econdmicas deberan
calcularse considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de
gjecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no %
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por

cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL @
CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones
en el término establecido por “EL AYUNTAMIENTO"”, éste podra hacer efectiva la
fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte
de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que
representaria a “EL. AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos/ng
ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecidg€
los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de JA
y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso
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del presente Contrato, o bien la rescisiéon administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segun proceda en la
rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones
econdémicas sefialadas en la clausula que antecede, “EL. CONTRATISTA” conviene
expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran se le aplique la retencion equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe
de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados,
para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numerales 1y 2 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de aceptacion para que se
le haga la retencion del dos al millar (0.2%) por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; para fines de capacitacién y adiestramiento de
trabajadores con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC).

Lo anterior en cumplimiento a lo indicado en el dltimo parrafo del Capitulo VIl “DE LA
ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATOQ'", de las Bases y Lineamientos
del Concurso Simplificado Sumario de referencia.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del
presente Contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de
los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el
convenio modificatorio respectivo con las nuevas condiciones, para lo cual deberan de
proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al
catalogo de conceptos y/o plazo de ejecucion de los trabajos materia del _presente

tarde, prorrogas conceptos extraordmarlos modificaciones al proyecto ejecutivo
especificaciones, etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalme
estas sean aprobadas por escrlto por parte de YEL AYUNTAMIENTO” ""lu.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
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requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecucion de los
trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados, podran ser
revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera de “LAS PARTES” conforme al
procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinados por “EL AYUNTAMIENTO?”, de existir estos.

Para el efecto del parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 30
dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente del incremento para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro
del plazo de ejecucion de los trabajos; dicha solicitud debera ser acompafiada de la
siguiente documentacion:

a) La relacion de los indices nacionales de precios producto con servicios que
determine el Banco de México.

b) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del presente
Contrato.

c) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa de
ejecucion convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios ¢dé
presente Contrato, ajustados conforme lo prevé el precepto legal en cita. %

d) El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar acord
programa que se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cué
produzca el incremento en los costos.

e) El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y /

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
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f) Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados en el periodo
correspondiente de ajuste.

Lo anterior en relacion a lo estipulado en el Capitulo Vill “DEL AJUSTE DE COSTOS",
de las Bases y Lineamientos del Concurso Simplificado Sumario, ya sefalado.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realizacion
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion
de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto,
“EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en
los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

PR

Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente
Contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por
parte de “EL AYUNTAMIENTO"”, previamente a su ejecucién y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacién de precio
cuyo caso dicha autorizaciéon no podra exceder de 10 dias habiles a partir de qué
CONTRATISTA"” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuestg
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible
precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajog
conforme a dichos precios.

La prosente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
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Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y
dentro del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, a traves del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la
autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTQO", en el entendido que
después de vencido el término sefalado para solicitarlo, no tendra “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras
personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO” le
hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al
presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la
que pudlera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electronlcos en

de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a pan;
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
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P

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en esta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacion aplicable, asi como la rescisién del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion de
los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3,4, 5y 6
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6 del articulo 108 del Ordenamiento Legal citado en lineas previas, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaTercera. En caso
de suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se
diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribi
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de rej
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecidg
presente Contrato.

Cuando la suspensién sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato,
cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO

ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
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realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los terminos de
este Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO?” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrirda a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras
por él ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,

caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafno o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad

total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una g/
resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no

sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para

ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en %
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTOQO” podré rescindir administrativamente
el presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que %(

determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el
articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS
PARTES” que si es “EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o an
tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales
por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1

Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;
AYUNTAMIENTO"” de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de ese articulo 10
rescindira administrativamente el presente Contrato cuando:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE

EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
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“EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato;

“EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del
plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

“EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los
plazos, términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia.

“EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del
Contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, por la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion
permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO”;

“EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO", las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la
facultad de intervenir;

“EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensién de pagos o si hace
cesion de bienes en forma que afecte a este Contrato o por la falta de
cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o de
cualquier indole;

“EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable ur

a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de
obligaciones derivadas del presente Contrato;

“EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atra
avance de los trabajos contratados;

Ocurra la muerte o incapacidad del Representante Legal
CONTRATISTA” declarada judicialmente o la extincién de la Persona Juridica;

“EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos vy }

formalizada el Acta de Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con Ig
tramites administrativos necesarios para la formalizacion del finiquito de

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
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trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en
los términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

Xl.  En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operara la rescision administrativa del presente Contrato, de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, por las causas establecidas a todo lo
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razén de que “EL
CONTRATISTA” es el unico responsable de la ejecucién de la obra encomendada, y
estd sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades
competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Del mismo modo sera causa de rescision administrativa de este Contrato, en el caso de
que exista una variacion sustancial al proyecto original. Se considera variacion
sustancial al proyecto original, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del
proyecto inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo
respeto de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL
AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas convencionales conforme
lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto que resulte de la rescision, d
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independiente
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplice
caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

El procedimiento de Rescision se llevara a cabo conforme a lo establecido en
numeral 5 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y gus
Municipios.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO; RP-004-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
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Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna
causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacion
del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
110dela Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con
el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
“EL AYUNTAMIENTO?” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra y
mediante oficio, a “EL AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado, la
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del
término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente
terminados, conforme a las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones
establecidas en el presente Contrato.

R

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo
de hasta 10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara_
constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcion de la fase de que se traté.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trap
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de
AYUNTAMIENTO”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”
convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que “LAS

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022, :
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
DENOMINACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzalez y la Calle Mariano e

Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grand
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PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO?” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por
concepto de sanciones en los términos de este Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales,
dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes,
escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su
costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO"” podra efectuarlos con cargo
a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcidén, enviando un ejemplar
al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. {/Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos atrave
del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anekando el
Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente
los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir-de;
su recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar lo
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellas, describiendo
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procede
conforme a lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158,
159, 160 y 161 de su Reglamento.
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES.
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EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion en el
término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emisién.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un
plazo de 10 dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este término no realiza alguna gestién, se tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara
el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 112
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a
la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa
que extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato,
subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cual

efectiva por “EL. AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada ‘por
conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecuciéon convenido, todo

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022.
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES'
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJE
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO
ABASOLO, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
UBICACION: Ubicada en la Calle Fray Pedro de Gante entre la Calle Ignacio Aldama Gonzilez y la Calle Mariano
Abasolo, en Ciudad Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco. \
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por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a
“EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste
hubiese realizado por cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. — REGISTRO. - A la conclusion de los trabajos contratados,
sera obligacion de “EL. AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro Publico
de la Propiedad, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que
se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacién que le sea solicitada
para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA. - Cuando resulten
observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y/o
la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la documentacion
para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de
existir diferencias volumétricas observadas, “EL CONTRATISTA” debera realizar el
reintegro como ultima instancia, a la Hacienda Publica Municipal, para que esta a su
vez haga la comprobacion a la Entidad correspondiente. Lo anterior segun lo estipulado
en el ultimo parrafo del Capitulo | "DISPOSICIONES GENERALES’ de las Bases del
Concurso en cita.

CUADRAGESIMA PRIMERA__DE LA RESOLUCION DE__CONTROVERSIAS
FUTURAS. - “LAS PARTES” acuerdan que, resolveran entre si las controversias
futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas

especificos de caracter tecnico y administrativo derivados de este Contrato, y en ca

de no llegar a un acuerdo, estaran segun sea el caso, a lo establecido en los artic
162, 153, 154 y 155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
Municipios.

CUADRAGE$!MA SEGUNDA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas qué

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: RP-004-2022,
RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES,
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED HIDRAULICA Y RED DE DRENAJI
EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA GONZALEZ Y LA CALLE MARIANO /
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lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del
Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecuciéon y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por
alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciuga
Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 25 dias veinticinco dias
mes de noviembre del afio 2022 dos mil veintidés.

Por “EL AYUNTAMIENTO”;

e L

C. MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ.
Presidente Municipal.
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C. ARQUITECTO OMAR MAGANA|MORE
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