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CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN DE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzmén, Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”

Que celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, representado por
los ciudadanos: J. JESUS GUERRERO ZURNIGA, Presidente Municipal; MTRA. CINDY ESTEFANY
GARCIA OROZCO, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, Secretario
General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN , Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO
MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominard conjuntamente como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona
Fisica, INGENIERO SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, a quién en el trascurso de este
instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominaré en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal
para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra
Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes
declaraciones y cldusulas;

DECLARACIONES:
1. “EL MUNICIPIO”, declara que:

1.1.Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo previsto
en los articulos 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 pérrafo
primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88 fraccion Il y 89 dltimo parrafo de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3, 4, 37 fraccién Il, 38 fraccidn I, 47
fracciones | y XI, 52 fracciones | y Il, 64, 67, 75 fraccién II, 78 y 79 fraccién II, inciso c) de la Ley U
del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulos 1 fraccién VI,
3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccidn |l, 43, 44, 45 fraccidn |, 46, 47 y demas relativos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en
el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario
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Oficial 'de’la Federacién con fecha 11 de Diciembre del afio 2019, asi como a lo estipulado en los
lineamientos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) para
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020.

1.2.Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Presidente Municipal y el Sindico Municipal
con la Constancia de Mayoria de Votos expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana, de fecha 10 de Julio del 2018; el Secretario General, con la sesién Extraordinaria de
Ayuntamiento celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9
nueve; el Encargado de Hacienda con la Sesién Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dfa 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento vigente
expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.3.El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
ndmero 70 setenta celebrada el dia 28 veintiocho de Agosto del 2020 Dos Mil Veinte, en el
punto numero 03 tres del orden del dia.

1.4.5e llevd a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccién de Obras Publicas, asi como simultaneamente en
el Sistema Compranet, con nimero de concurso [0-814023985-E8-2020; desde el dia 25
Veinticinco de Septiembre del afio 2020 Dos Mil Veinte, asi mismo se realizé una visita al lugar
de la obra el dia 29 Veintinueve de Septiembre del afio 2020 dos mil veinte, con el objetivo de
conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que
se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las
construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este
sentido se llevd a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 29 Veintinueve de Septiembre
del afio 2020 dos mil veinte, por el C. EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacion correspondiente y con el
capitulo 1I, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad
los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se
agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto de Apertura de Propuestas
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Técnicas y Econdmicas el dia 05 Cinco de Octubre del afio 2020 dos mil veinte y con fecha del
fallo el dia 16 Dieciséis de Octubre del afio 2020 dos mil veinte.

ZAPOTLAN

1.5.La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A CUANDO
MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27, fraccidn Il, 43
y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante
Sesidon Extraordinaria del Comité de Obra Publica para el Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco, celebrada el dia 23 Veintitrés de Septiembre del afio 2020 dos mil veinte y de
conformidad con Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 79 Setenta y nueve de
fecha 16 dieciséis de Octubre del afio 2020 dos mil veinte, en el punto nimero 06 Seis del
orden del dia; asi como la autorizacién vy asignacion de la obra referida para “EL
CONTRATISTA”.

1.6.Tiene Registro Federal de Contribuyentes el MZG8501012NA, y sefiala como domicilio para los
efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero 62 de la Avenida Cristdbal Coldn, en la
Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El
Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave d
elector CRTRSM93110814H600.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 103 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con
numero C-0748 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con
Registro Federal de Contribuyentes, clave: CATS931108IT6.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucidon
de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
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conocimiento, aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Abasolo No. 61, Colonia Centro, Tecalitlan, Jalisco, para los
efectos de este contrato.
CLAUSULAS
DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizaciéon de la
obra:“CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN EL
JARDIN DE NINOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”, la que se realizard con una cubierta de nave sistema de
lona blackout de 21 onzas o similar, incluye materiales anclajes elevacion fijacion mano de obra
equipo y herramientas, que se considera que la obra “Construccién de techado con una cubierta de
nave sistema de lona blackout de 21 onzas o similar, incluye materiales anclajes elevacion fijacion
mano de obra equipo y herramientas en &dreas de imparticion de educacion fisica en el jardin de
nifios Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia San Bartolo, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
Libre”, ubicada en la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio
en la colonia San Bartolo en Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, ubicada en la
calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San
Bartolo en Cd. Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, bajo el Nimero de Obra:
140235R3307, con recurso proveniente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS), para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2020. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra
bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado,
con estricta sujecidn a los términos y condiciones que establece éste contrato y de conformidad con
el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas
y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante
el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente
contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de Obras Publicas, quedando por reproducidos
integramente.
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DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
SEGUNDA .- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por
la cantidad de:$583,449.16 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS 16/100 M.N), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal
numero 614 denominada Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion del
Ayuntamiento para la ejecucion de la Obra Publica, contemplado en los lineamientos de recursos
federales del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), para el
ejercicio Fiscal 2020, aprobado mediante Sesién del Comité de Obra Pulblica para el Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 13 Trece de Octubre del 2020 dos mil
veinte y de conformidad con la Sesidn Publica Ordinaria de Ayuntamiento nlimero 79 setenta y
nueve de fecha 16 dieciséis de Octubre del afio 2020 dos mil veinte, en el punto niimero 06 Seis
del orden del dia, asi como la autorizacidn y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales,
equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccidn,
administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e
indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal, del
monto total de la asignacion autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la
cantidad de $ 145,862.29 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
29/100 M.N); incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “EL
MUNICIPIO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya
lugar, segun la clausula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:
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Las esfimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos
por “EL MUNICIPIO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucién del programa de obra, asi
como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacién que sera
sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

I.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL. CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas de este
Municipio; para la conciliacién de dichos ndmeros generadores se llevara a cabo por el funcionario
que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca
como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin lo estipulado en el proyecto
definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a
las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL MUNICIPIO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto de
obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompaniard de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el
entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que
fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estdn ejecutados con la calidad
especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificd
personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL MUNICIPIO”, las estimaciones de sus trabajos ejecutados, que
se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera
presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dfas naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente contrato,
acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la Residencia de Obra
para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a su presentacién, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
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unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores
originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
MUNICIPIO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por medio

de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL  —
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ill.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el
abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento y durante
la realizacién de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato, podra adquirir
y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicién de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la
cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 20 Veinte
de Octubre de 2020 dos mil veinte y a concluirla el dia 08 ocho de Diciembre del 2020 dos mil
veinte, siendo un término de 50 cincuenta dias naturales, para la ejecucion de |la obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS
CUARTA.-“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO”, si existiera suficiencia presupuestal, un
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de | \
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
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fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacion de
iniciar la ejecucidn de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente
contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los
convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL
CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacién que éste presente. Para que tenga validez la
prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga en un plazo méximo de 03 tres dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra por el “EL
CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal efecto por “EL MUNICIPIO“.

DE LAS FIANZAS
SEXTA.- DE LAS FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotlan
el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe garantizar
la correcta inversidon por el importe del mismo; cancelindose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los
trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a “EL MUNICIPIO”
monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE__CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacidn del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El
Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos
contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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C) "PORLOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y satisfaccion de la
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE
MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA” queda obligado a
presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcidn de la Obra Publica ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de
10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidaciéon correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a la
Institucion de Fianzas, el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA” presentara ante la afianzadora una manifestacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

lll. La presente fianza permanecerad vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantiza y
continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato de Obra

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
- RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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PUblica’que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

ZAPOTLAN

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley, debiéndose
atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato de
Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada, sometiéndose
por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los articulos 279, 280,
282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afo
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o reposicion inmediata
a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho
a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez
dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendara los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA”
para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;

OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco.
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No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan
de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho
de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal ejecutada en
cualquier momento.
DE LOS DANOS

SEPTIMA.- DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable
de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por
no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas
por “EL MUNICIPIO” y por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que
causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso
de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro
por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada
en la clausula sexta inciso b) de este contrato.

DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

OCTAVA.-.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original,
notificard a “EL MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por
escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no
previsto en el catdlogo original, debera ser presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado
por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no
modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacidn respectiva.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en éste contrato a su propio cargo.
DE LAS VARIACIONES

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzmdn, Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco.
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DECIMA™ 3¢ cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
DECIMA PRIMERA.-. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no
estén comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
pérrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo
que éste sefiale someterd a consideracién los nuevos precios unitarios acompafados de sus
respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y .en el
entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de
costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los
precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacidn de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con
los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de cualquier
concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no
tendrd “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DE LOS CONVENIOS ADICIONALES
DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “EL MUNICIPIO”
procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de
Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en el

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en

Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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entendido deque dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo
pactado en el presente contrato, ni aplicard variaciones substanciales al proyecto original. En caso
que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o
existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrén, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente contrato,
podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta econémica aprobada, o
durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econémico,
no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud
cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso que procedan se
revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL MUNICIPIO”, teniendo “EL CONTRATISTA” Unicamente como periodo de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales que
se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA"” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL MUNICIPIO”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes

causas:

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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A)““la“mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C)  Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL
CONTRATISTA".

E)  Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara la
retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de los servicios de
vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo
dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademis la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién, autorizado en Sesion Ordinaria
del Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de Febrero del afio 2020, en el
punto 15 del orden del dia.

Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de éste
contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
DE LAS REPARACIONES
DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparacion o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de la obra contratada en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de la obra.
SUBCONTRATOS

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simdn Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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DECIMASEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica
o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por
parte de “EL MUNICIPIO” y segtin lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES
DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como
de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA”
serd responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el
Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL MUNICIPIO”, anexo a la
estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asf
como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, pafa llevar a cabo el finiquito
correspondiente.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacidn, “El MUNICIPIO” se reserva el derecho
de no liquidar la primera estimacién de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra
ante las autoridades competentes. /f

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del)
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y
municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en L
las maniobras de la ejecucién de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
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por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se
pudieran ocasionar.

DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS
DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con
motivo de |a ejecucion de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el
motivo del retraso seré causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIMA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros
con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos
que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con todas las medidas de
seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se desarrollara la obra, y en el
supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMA PRIMERA.- Sera obligacidn de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del rétulo de
obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL
MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionara y su costo serd
descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacion final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIMA SEGUNDA.-. “EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendran el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y daréd a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecerd la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que sera la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en
términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE",
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.




de Grandes

‘ ? Tierra

ZAPOTLAN
EL GRANDE

ORIERND

Relacionados ‘con las Mismas, al uso de la Bitacora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Publica implementard el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “EL MUNICIPIO” ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o derivados
de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se determina
que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Ser4 facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el

lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién con cargo a “EL CONTRATISTA.” “‘“T”"

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados
en la fecha pactada en el contrato para la conclusidn total de las obras. Asi igual, se podra pactar
gue las penas convencionales se aplicardn por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas
establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hara una comparaciéon d
avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacidn, “EL {
CONTRATISTA” cubrird una sancién econémica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente ejecutado |
al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la division de los L
dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06,/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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En base a la siguiente formula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademds de la sancién por incumplimiento en tiempo,
se aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando
en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha
sancion se calculard segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC - [E) X (FTR — FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la
fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucion f
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato,
dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “E
MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato
otorgada para tal efecto.

‘ DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para si o L
para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podré divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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medio” comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratada,
para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion
para la ejecucién de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA .- La suspensién, terminacion anticipada y rescision administrativa del contrato, /
se podra realizar de la siguiente manera: _j 2l

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podré suspender temporalmente, en todo o en parte ;‘
los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL MUNICIPIO” designara a los ;
Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la suspension y determinar, en su caso, la \
temporalidad de ésta, la que no podrd prorrogarse o ser indefinida. También informard a “EL \/ﬁ
CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo i
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por
la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio;

C)  Porresolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL({FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzmadn, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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D) ““Se“determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcion Piblicay

E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser rescindido
en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan
que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno
derecho v sin necesidad de declaracién judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
serd necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo Federal y obtenga la declaracién
correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o
parcialmente seglin proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
VIGESIMA OCTAVA.-. “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracién judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial

Il. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

ll. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

IV. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro
del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas ajenas a
“LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

V. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15
quince dfas siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras
Plblicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VI. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SQCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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Ademas de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, si
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:
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o dé cumplimiento a los programas de ejecucidn convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién v, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda dificultar
la terminacion satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

No implicard retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL MUNICIPIO” haya ordenado
la suspensidn de los trabajos contratados;

Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

No dé a “EL MUNICIPIO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes
que tengan la facultad de intervenir;

Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

Si siendo extranjero, invoque la proteccidén de su gobierno en relacién con el presente
contrato e Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos
contratados.

ZAPOTLAN

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL !
MUNICIPIO" y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o

conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%

(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracién sustancial

en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacién de los fines y

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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“earacteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

. Si“EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

V.  Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo ajuicio de “EL MUNICIPIO”;

VI. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

VII.  Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIl.  Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obra y

IX. En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas

del presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, procedera la
inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el dnico responsable de la ejecucién de la
obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de“EL CONTRATISTA".

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa en los términos de la
clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en el
que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus
motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
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Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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B)  Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL MUNICIPIO” resolverd
conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.

C)  Ladeterminacioén de dar por rescindido el presente contrato, sera debidamente fundada y
motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes
al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

ZAPOTLAN

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
TRIGESIMA.- En la Suspensién, Rescision Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una
vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio
de la rescision del contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que se
efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de
dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantfas.

Il En el finiquito que sefiala la fraccién anterior, se preverd el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a
la recuperacién de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”, asi también “EL MUNICIPIO” podrd optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacidn de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL MUNICIPIO” pagard a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con/
este contrato. |

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacién
anticipada del presente contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo
conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE",
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzmdn, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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auforidad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en
dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”. Esta serd la Unica causa
que de origen a la terminacién anticipada del presente contrato motivada por “EL
CONTRATISTA".

VI. Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del presente contrato o el
inicio del procedimiento de rescisién del mismo, éste procederd a tomar inmediatamente
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada
con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que se encuentra la obra
ante la presencia de Fedatario Publico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién
que le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi mismo desde la
fecha en que se tome posesion legal y material de la obra “EL MUNICIPIO” quedara liberado
de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” mediante la rescisién
del contrato, a excepcién de la obligacién de pago de las estimaciones que se encuentren en
tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que “EL MUNICIPIO” tenga la posesién legal y material de la obra tendra las mas
amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de
otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del
contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estarad obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del “EL
MUNICIPIO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DE LA RECEPCION DE OBRA
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a “EL MUNICIPIO” la
conclusién de la obra publica encomendada a través de la Bitacora o excepcionalmente por escrito a
“EL MUNICIPIO”, para que éste verifique que esta debidamente concluida dentro del plazo pactado
en el presente contrato o en los convenios adicionales.

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzmdn, Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco.
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“EL MUNICIPIO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y
si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds
estipulaciones de este contrato y segtn lo siguiente:

A)  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente
contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estara a lo dispuesto por la Resolucién respectiva.

E)  “EL CONTRATISTA” avisard por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacién de la
obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia
siguiente a aquél en que reciban la notificacién a que se refiere el primer parrafo de esta
cldusula, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos estipulados en presente
contrato y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias vy libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en
ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior,
“EL MUNICIPIO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantard Acta de Entrega-Recepci6n, con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se
efectuard sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
OBRA: “CONSTRUCCIGN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SOR
JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE”,
UBICADA: En la calle Belisario Dominguez entre las calles Simén Bolivar y Pedro Ogazon Rubio en la colonia San Bartolo en
Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco.
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existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a
cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por
trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hard efectiva la fianza por “EL MUNICIPIO”
otorgada por estos conceptos.
DEL REGISTRO DE LA OBRA

TRIGESIMA TERCERA.- Seré obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos
de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para
el caso, previa autorizacién de “EL MUNICIPIO”.

DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

DE LAS MODIFICACIONES Y BITACORA
TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de los
conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacidon por recibir
anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacion verbal o escrita en
bitdcora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la
documentacién para la solventacién de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de Zapotlan el
Grande, correrdn a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias volumétricas
observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como Ultima instancia, a la Hacienda
Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad correspondienté’.‘ '

CONTRATO NO: DOP/140235R3307/06/2020
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
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DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION
TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la
interpretacion, asi como del cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de
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comin acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién
Pudblica solicitud de conciliacion, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o
conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdicciéon y competencia de los
Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que
por cualquier causa pudiera corresponderles.

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de
Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Orgénica de la Administracién Publica
Federal, Cddigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Decreto
del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del
Programa Federal del cual procede el recurso econémico y las demas relativas y aplicables a la
materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no
existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo
ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a 20
veinte de Octubre del afi\2020 dos mil veinte.
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