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ZAPOTLAN
EL GRANDE

SRR, CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y
construccion de Obras de Urbanizacidn.
OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez modulo 11”
UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del
Tianguis Municipal, en ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: C. MARIA LUIS JUAN MORALES, Presidenta Municipal
Interina; LIC. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, Sindico Municipal; LICENCIADO FRANCISCO DANIEL
VARGAS CUEVAS, Secretario General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Encargado de la
Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Coordinador de Gestién de la
Ciudad y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Director de Obras Pulblicas; a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara conjuntamente
como “EL MUNICIPIO”, y por la otra parte la Persona FISICA, ARQUITECTO JOE RONAL ANGELES
PEDROSA, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominaréd como “EL
CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominarad en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
cldusulas:

DECLARACIONES:
1. “ELAYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 ultimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién |1, 38 fraccion 11, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones 1 y Il, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79
fraccion I, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulo 43 numeral 1 fraccién lll, 86,91 numeral 6 fraccion | y Il de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente y articulo 105 del

- u@: de la Ley de referencia, ademds de conformidad con los limites establecidos en

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: “Remodelacion de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez mddulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, lalisco.
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el sardbiga 43, punto 2, fraccion | de la Ley en cita y de los montos establecidos en la
dJeterminacion realizada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de
Medida y Actualizacidn, publicada en el Periddico Oficial de la Federacion vigente a partir del
dia 08 de enero para el ejercicio fiscal 2021 Dos Mil Veintiuno, se encuentra la de contratar
Obra Publica bajo la modalidad de Adjudicacién directa.

1.2. Acredita su personalidad de la siguiente manera: La Presidenta Municipal Interina y el
Sindico Municipal con la Sesién Extraordinaria nimero 101 de fecha 26 de febrero del afio
2021 Dos Mil Veintiuno; el Secretario General, con la sesion Extraordinaria de Ayuntamiento
celebrada el dia 12 primero de Octubre del 2018, en el punto del orden del dia 9 nueve; el
Encargado de Hacienda con la Sesidon Extraordinaria nimero 8 ocho de Ayuntamiento
celebrada el dia 11 once de Diciembre del 2018, en el punto del orden del dia 4 cuatro; el
Coordinador General de la Ciudad y el Director de Obras Publicas con el nombramiento
vigente expedido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande,
Jalisco

1.3. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 108 Ciento Ocho celebrada el dia 24 Veinticuatro de Marzo del 2021
dos mil veintiuno, en el punto nimero 03 Tres del orden del dia; asi como la autorizacién y
asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.4, Que se llevd a cabo la Adjudicaciéon de la Obra Publica bajo el Procedimiento de
Adjudicacion Directa, considerando que bajo la mas estricta responsabilidad de los entes
publicos, los recursos designados para la ejecucion de la citada obra, pueden ser ejercidas
mediante la modalidad de Adjudicacién Directa; respetando los montos permitidos por la
legislacion de la materia asi como los establecidos dentro del articulo 43 numeral 1 fraccion
I, 86,91 numeral 6 fraccion | y Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios vigente y articulo 105 del Reglamento de la Ley de referencia, ademas de
conformidad con los limites establecidos en el arabigo 43, punto 2, fraccién | de la Ley en
cita y de los montos establecidos en la determinacién realizada por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia de la Unidad de Medida y Actualizacién, publicada en el Periddico
Oficial de la Federacidn vigente a partir del 2021, el dia 08 de enero para el ejercicio fiscal
2021 Dos Mil Veintiuno; motivo por el cual, la obra publica en comendo, se encuentra

resupuestada con un techo financiero por la cantidad de: $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), Con Impuesto al valor agregado ya incluido, cantidad ésta que cae en
el supuestotegal establecido en los articulos antes sefialados; para adjudicarse mediante el
F de Adjudicacion Directa, al NO EXCEDER EL TECHO FINANCIERO DE LOS

CONTRATO No.: DOP/MUN]CIPALZAPDTU-'\N EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
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MONTOSNMAXIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY EN COMENTO VIGENTE AL MOMENTO,
WEEJERCICIO FISCAL 2021; que establece como maximo para ésta modalidad la
cantidad de $1’792,400.00 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cayendo por tanto en el supuesto del dispositivo
legal en cita; siendo procedente entonces, el procedimiento de adjudicaciéon bajo la
modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, aprobado mediante dictamen técnico juridico
aprobado en Sesidn del Comité Dictaminador de Obra Publica del Municipio de Zapotldn el
Grande, Jalisco, realizada el dia 03 tres de Marzo del afio 2021 Dos mil Veintiuno.

1.5. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con
fundamento en lo establecido en los articulos 43 numeral 1 fraccién lll, 86,91 numeral 6
fraccion | y Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios vigente,
aprobada mediante Sesion del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento
de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el 03 Tres de Marzo del afio 2021 Dos Mil
Veintiuno de conformidad con la Sesion Pdblica Extraordinaria de Ayuntamiento ndmero
Ayuntamiento numero 108 Ciento Ocho celebrada el dia 24 Veinticuatro de Marzo del 2021
dos mil veintiuno, en el punto nimero 03 Tres del orden del dia; asi como la autorizacion vy
asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.6. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristobal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidén de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave
de elector: ANPDJO610622588H000.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el
nimero: DOP 001 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
(SIOP), con ndmero|C-0757 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda vy
Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: AEPJ610625MX9.

CONTRATO No.: DOP/MUNECIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Qbras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11”7

ICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
fudae Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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2.4. Conoce-todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la

ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia
y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento
de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle San francisco no. 09, colonia Loma bonita en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacién de la obra: “REMODELACION DE BANOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO
JUAREZ MODULO 11", ubicada en Av. Carlos Pdez Stille y Gregorio Torres Quintero, modulo 11
del Tianguis Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, bajo el
Numero de obra DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2020-02. Con Recursos Municipales
de la partida presupuestal nimero 614. Division de Terrenos y Construccion de obras de
urbanizacién. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y
responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion
a los términos y condiciones que establece éste contrato, con los plazos y términos establecidos
dentro de las bases de concurso y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como
precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que
obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas, quedando por reproducidos
integramente.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTU’\N EL GRANDE/2021-02/02

RECURSQ: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: “Remodelacion de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco.
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SEGUNDA:: AMONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
== EL GRAND ; ,

obra objetoz‘cfel presente contrato, es valioso por la cantidad de: $300,000.00 (TRESCIENTOS
MIL PESOS 00/100 M.N.),incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida
municipal nimero 614 denominada Division de Terrenos y Construccion de Obras de
Urbanizacidn para ejecutarse en el ejercicio Fiscal 2021, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacidon, destino, seguimiento, control, rendicién de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos de conformidad con la Ley
Estatal en Comento; aprobado mediante Sesion del Comité Dictaminador de Obra Publica del
H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el 03 tres de Marzo del afio 2021
Dos mil Veintiuno de conformidad con la Sesidon Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
numero 108 Ciento Ocho celebrada el dia 24 Veinticuatro de Marzo del 2021 dos mil veintiuno,
en el punto nimero 03 Tres del orden del dia, como la autorizacién y asignacién de la obra
referida para “EL CONTRATISTA

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccidn, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $75,000.00
(SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.); incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO"”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente, en caso de recibirlo
y las retenciones a que haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion
del progrania de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido
cumplidfa; estimacion que sera sometida para su aprobacion conforme al siguiente
procedi‘ iento:

\

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez médulo 11”7

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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I.- SOBRELGS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en
formato aprobado por “EL MUNICIPIO”, mismo que serd revisado por la Direcciéon de Obras
Publicas de este Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a
cabo por el funcionario que “EL MUNICIPIO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta
que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segln lo
estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los
trabajos realizados conforme a las 6rdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
MUNICIPIO”.

Para elaborar los numeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se
acompafiard de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar
completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y
fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il,- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA”, por medio del representante de obra formulara las estimaciones de sus
trabajos ejecutados, que se deberén realizar con una periodicidad no mayor de un mes. Las que
deberd presentar a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las mismas, que hubiere fijado “EL MUNICIPIO”en el presente
contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago con el
paquete que contenga la estimacién, generadores validados y factura correspondiente. La
Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacidon de las estimaciones, cuenta con un
plazo no mayor de 5 cinco dias naturales siguientes para la verificacion, autorizacion y pago, las
cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra
ejecutada.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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En eiéfuémle',‘sgg de que en el generador surjan diferencias técnicas o numéricas que obstaculicen
su conetl?amon, el término de validacion sefialado se ampliara por tres dias y se dard cuenta a la
Direccion de Obras Publicas. Si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra
conciliar el generador, se asumird la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en
la estimacion que corresponda.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
que se acompafaran de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y
firmados por el funcionario designado por “EL MUNICIPIO” para tal efecto.

Cualquier disconformidad del Responsable de Obra, respecto a la validacion de los generadores
podra hacerlo valer ante la residencia de obra hasta antes de 10 diez dias hébiles, para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo, no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado. Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, por
medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha de la recepcion de la documentacion correspondiente,
por parte del “EL MUNICIPIO, todo ello de conformidad con el punto 12 del articulo 105 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacidon, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente
para el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el
monto establecido en la clausula segunda, puede sufrir reduccién, ajustandose al catdlogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “EL MUNICIPIO”.

DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 25
Veinticinco de Marzo del 2021 Dos mil veintiuno y a concluirla el dia 30 de Abril del 2021 Dos

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Madulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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woncaus DE LOS ANTICIPOS

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL MUNICIPIO”, un 25% (VEINTICINCO
POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere
la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad
del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del
fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la
ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” puede autorizar prorrogas y/o diferimientos correspondientes
cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o
en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte
de “EL CONTRATISTA “, previo anélisis de la documentacién que éste presente. Debe solicitarse
por escrito un convenio modificatorio, que autorice la prérroga, el cual se hard en un plazo
maximo de 03 tres dias hdbiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de
ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, el cual una vez que se tengan determinadas las
posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcion de los convenios serd
responsabilidad de “EL MUNICIPIO”, misma que no deberd exceder de veinte dias, contados a
partir de la solicitud correspondiente, para la autorizacion ante el pleno del MUNICIPIO de la
suscripcion de dicho convenio.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y
debe garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el
avance de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para
la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre
a “EL MUNICIPI0” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE__CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabllldades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgard dentro de los
s 10 diez dias habiles siguientes a la fecha de la entrega de la orden de trabajo,

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614, Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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éfﬂiaﬂﬁﬁza favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco; por
lf‘-lmporte del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los articulos 98 punto 5 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a los articulos 119 y
120 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios

vigente.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgard fianza a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo
113 punto 2 y 3, de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Quedando obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias
habiles después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Publica, por el
ejecutada.

“EL MUNICIPIO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15
quince dias anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfacciéon de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
de Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacidn correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 98 punto 1
fraccion I, A)de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios “EL
CONTRATISTA™ debera presentar a la Institucion de Fianzas el Acta de recepcion fisica de los

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de

Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11”

~UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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trabaﬁ;msccontratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 113 numeral 3 de
la Ley*de*Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y el articulo 118 del
Reglamento de la Ley referida.

De conformidad al articulo 113 punto 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL CONTRATISTA”presentard ante la Institucion de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la
fianza, toda vez que ha transcurrido el tiempo sefialado en el parrafo anterior.

ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue convenio modificatorios en plazos de
ejecucion al cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se
dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Traténdose de “EL MUNICIPIO”, el
procedimiento de ejecucion serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de
esta Ley.

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, adn
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del
contrato de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una |Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demds relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdiccion.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la inobservancia de
referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios seran

CONTRATO No.: DOP/MUN]CIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalniimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: "Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 117

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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con cang@raﬂiEL CONTRATISTA”, Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra,
dentro-del-término de un afio siguiente a la fecha de su recepcién, “EL MUNICIPIO” ordenara su
reparacion o reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los
trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no
atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias naturales, “EL MUNICIPIO” con cargo a
“EL CONTRATISTA” encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente,
haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses,
a partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las
fianzas anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque
ya hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que
pueda incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o
mal ejecutada en cualquier momento.

DE LOS DANOS A “EL MUNICIPIO” Y A TERCEROS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios que, con
motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en
el presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO” y por
las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se
compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causo por el
concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no
cumplir dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL MUNICIPIO” para
que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de
cobro por parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento,
sefialada en la cldusula sexta inciso b) de este contrato.

DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

~Si“durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad/ de ®jecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original,
notificardla “EL/MUNICIPIO”, para que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

~OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11"

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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escrltoppndﬁau”EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La solicitud para ejecutar cantidades o conceptos
no prewsto"en el catdlogo original, deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado por “EL MUNICIPIO” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que éste
tramite no modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacion de la obra,
se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha
autorizacion no podra exceder de diez dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

DEL PAGO DE CONCEPTOS

NOVENA.- Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa
autorizados por “EL MUNICIPIO”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se
incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e
indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por
“LAS PARTES” deban modificarse.

DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

DECIMA PRIMERA.- Cuando durante la ejecucién de los trabajos, a juicio de “EL MUNICIPIO”
sea necesario llevar a cabo trabajos adicionales a los previstos originalmente, que no estén
comprendidos en el proyecto y programa aprobados, “EL MUNICIPIO”, podra autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecuciéon de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de
presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisidn de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Si Ios;we;luﬂrqmlentos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, ”EL
MUNICIPIO™ podra autorizarlos mediante convenio modificatorio, de conformidad a los
términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Mumuplos.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberdn ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL MUNICIPIO”,
previamente a su ejecucién y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacidn para la continuacion de la obra,
se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha
autorizacién no podrd exceder de diez dias hdbiles a partir de que “EL CONTRATISTA” los
proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “EL MUNICIPIO” considera factible los precios ya establecidos en
el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste
se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste
sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
analisis, a través del formato determinado por “EL MUNICIPIO” y en el entendido de que para
la fijacion de éstos precios se debe aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de
insumos que se hubiese seguido para la determinacidn de los precios unitarios establecidos en
éste contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliaciéon automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los
recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacidén de la obra, y que haya sido
50I|C|tad0 of "EL. MUNICIPIO”, en el entendido que después de vencido el término sefialado
o tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez médulo 11"

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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DECIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del mismo, “EL MUNICIPIO”
procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente
de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan; en
el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o
plazo pactado en el presente contrato, ni aplicaré variaciones substanciales al proyecto original.
En caso que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupuesto varie
substancialmente, o existan variaciones importantes al objeto del proyecto, a las
especificaciones 0 a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las nuevas
condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato original o de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripcién del convenio adicional, seré responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y
las circunstancias que se asentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccion, de conformidad con el
articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

AJUSTE DE COSTOS

DECIMA TERCERA.- Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econdmica aprobada, o
durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden
econdmico, no previstas en el presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o
ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un aumento o reduccién de los
costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos en caso
que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, dentro de un plazo de 30
dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del
incremento para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucién de
los trabajos, sera a través de formato que determine “EL MUNICIPIO”, transcurrido dicho plazo
ubiere solicitado el ajuste de costos se perdera el derecho a solicitarlo.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

CURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de
banizacidn.

BRA: “Remodelacion de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11"

BICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“EL MUI};!&!E{EO", dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de
EL P " 7 ; o
costos-direc s, deberd emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario la solicitud

se tendra por no aprobada, dejando los derechos a salvo del solicitante.

Si resulta un excedente en caso de recibir el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en
los pagos posteriores, hasta quedar saldado en la tltima liquidacion.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no
deben incluirse en convenios adicionales, sino que “EL MUNICIPIO” debe prever la suficiencia
presupuestal dentro de su programa de inversiones.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea
deficiente o incompleta, “EL MUNICIPIO” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que,
en el plazo de 15 quince dias, a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacidn solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que “EL CONTRATISTA” desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud
de ajuste de costos directos.

El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccion se deberd incluir en el

NV pago de las estimaciones subsecuentes, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se
tenga autorizado, el procedimiento para el ajuste de los mismos serd el establecido en el punto
15 del articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procederd (nicamente cuando hubiere
prérroga de plazos de terminacion de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos
son sujetos a dicho ajuste.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicidn.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizaciéon que emita “EL MUNICIPIO”.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de

Urbanizacion.

<= OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11"

““UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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DECIMA CUARTA.- “EL MUNICIPIO” podra retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes

causas:
A)

B)
C)
D)

E)

F)

La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los
trabajos realizados dentro de la obra contratada;

Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
Reembolso a “EL MUNICIPIO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de
“EL CONTRATISTA".

Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le
aplicard la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 4, punto 1 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se aplicard ademas la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de
colaboracién con la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccidn, Autorizado en
Sesion Ordinaria del Ayuntamiento nimero 12 doce celebrada el dia 10 diez de
Febrero del afio 2020, en el punto 15 del orden del dia.

Las retenciones estaran en poder de “EL MUNICIPIO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara de
conformidad con el articulo 105 punto 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
de sus Municipios.

z

DE LAS REPARACIONES

€HMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste
contrato o forme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenard su reparaciéon o

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTU'\N EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalniimero 614. Divisidn de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez mddulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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repog[u;én'ilg@ediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su
cuenta-EL-CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “EL
MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra
contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado para la terminaciéon de la obra.

DE LOS SUBCONTRATOS

DECIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “EL MUNICIPIO” y seglin lo estipulado en el articulo 97 punto 9 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

DECIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” serd el Gnico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi
como de quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO"” sera
ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones. De la misma manera “EL
CONTRATISTA” serd responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del
Seguro Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo
establecido en el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL
MUNICIPIO”, anexo a la estimacién 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las
obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra,
para llevar a cabo el finiquito correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el articulo
99 punto 2, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “El MUNICIPIO” se reserva el
derecho de no liquidar la primera estimacién de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el
registro de la obra ante las autoridades competentes.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL  GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacion de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez médulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Paraée.fggtm}%rgie garantizar que se cumpla con esta Obligacion, “El MUNICIPIO” se reserva el
derecho de no liquidar la primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el

registro de la obra ante las autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales,
estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion
en la construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

DECIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a
terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo
o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
deslindando por completo a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o
reclamo que se pudieran ocasionar.

DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que
con motivo de la ejecucion de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se
aclare el motivo del retraso sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA

VIGESIMA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y
medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo cuente con
todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar donde se
desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

VIGESIMA PRIMERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del
rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por

CONTRATO No.: DDP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médule 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.

Pagina 18 de 33 X// \




Tierra
de Grandes

ol

“EL ILﬂLUg*IG'J‘EIED”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” Lo proporcionara y su costo sera
descontado-del pago de sus estimaciones pendientes o de la estimacidn final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

VIGESIMA SEGUNDA.- “EL MUNICIPIO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendrén el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste contrato y dard a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de la Direccién de Obras Publicas, establecera
la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, misma que sera la responsable directa
de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos encomendados a “EL
CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que

% en términos de los articulos 92 punto 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, asi como el articulo 139 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios vigente, al uso de la Bitacora de Obra, de manera fisica.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA”
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra estd mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

VIGESIMA TERCERA.- Sera facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas
necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el
lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES

VIGESIMA CUARTA.- Se aplicardn por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas
a “EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de la obra.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisidn de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez médulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“EL ﬁmmfdﬁfo" a través de la Direccion de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar los
trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las
fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL MUNICIPIO” hara una
comparacién del avance cada 2 dos dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion,
“EL CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco
por ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialados en el programa.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato
del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.

|E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asimismo, se podrd pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los

trabajos.

B) PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA:

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” se
aplicard una pena convencional por atraso en la entrega fisica de los mismos, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se ird incrementando en la medida en que éste no
entregue totalmente terminada la obra; dicha sancién se calculard en base a la siguiente

formula:

Sancion por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

_IE=INVE SION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez moédulo 117

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes de costos,
sin incluir el impuesto al valor agregado.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa, “EL
MUNICIPIO”, aplicara retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance en la ejecucidon de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al
citado programa.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin
incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerard
causa de rescision del mismo.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en el
contrato, las penas convencionales o las retenciones econdmicas deberdn calcularse
ANy considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a
juicio de “EL MUNICIPIO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el
término establecido por “EL MUNICIPIO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento
de contrato otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS

VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podrd disponer bajo ninguna circunstancia, para si o
para otros, los proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos
encomendados para la obra, ni podra divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier
io comunicar de los resultados de los mismos, sin la autorizacidon por escrito de “EL
smos que son de propiedad exclusiva de éste.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacion de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Juarez mddulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicion para la ejecucion de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspension, terminacion anticipada y rescision administrativa del
contrato, se podra realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso
“EL MUNICIPIO” designara a los Servidores PUblicos que estarén facultados para ordenar la
suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrd prorrogarse o ser
indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y
el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacidn, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A) Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

C)  Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contratoy

E) No seg_posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacion.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11"

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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RESCISION“DEL CONTRATO. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podrd ser
rescindido administrativamente en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si
es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y obtenga la declaracidn correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente seglin proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION

VIGESIMA OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” podrd rescindir el presente contrato, sin necesidad de
declaracién judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracion judicial

Il. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

lll. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

IV. Incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucidn de la obra;

V. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de
los 15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VI. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL MUNICIPIO”;

VIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

VIIl. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso pueda
dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;
No implicard retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se
considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacién.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez mddulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Pagina 23 de 33




"L e

I I c..l g?g?andes

éizeglgfﬁ{,uﬁgar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a
planos;especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “EL MUNICIPIO”, asi como cuando “EL
MUNICIPIO” haya ordenado la suspensién de los trabajos contratados;

IX. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente
la obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
MUNICIPIO”;

X. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

XI. No dé a “EL MUNICIPIO”, |as facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

XIl. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

XIIl. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el presente
contrato e

XIV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos
contratados.

Ademas de las anteriores causas, “EL MUNICIPIO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
MUNICIPIO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO); _

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada
o conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del
30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion
sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracidn sustancial a la modificacién de
los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades
que afecten al menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

IIl. Si“EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;
V. Si~“EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
0y ho acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO”;

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Divisién de terrenos y construccion de Obras de
Urbanizacidn.

OBRA: “Remodelacién de Bafios en el Tianguis Municipal Benito Judrez médulo 11”

UBICADO: en Av. Carlos Paez Stille y Gregorio Torres Quintero, en el Modulo 11 del Tianguis Municipal, en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
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. z8PEL.CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO”;

y li%’i‘?‘j}EE‘*‘%—.FONTRATIST " se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesidn de
bienes en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL MUNICIPIO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la cbray

En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato.

La falta de pago por parte por “EL MUNICIPIO”, en el plazo establecido en este contrato;

Cuando se dé la suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses
por parte de “EL MUNICIPIO”.

Cuando exista el desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho
meses acordada por “EL MUNICIPIO”;

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
procedera la inmediata recision administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las
causas antes descritas y por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA”, sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico

res

ponsable de la ejecuciéon de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de los

reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién,
seguridad, uso de la via publica, protecciéon a la ecologia y medio ambiente; que rigen en el

am

bito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL

MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo de“EL CONTRATISTA".

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION

VIGESIMA NOVENA.- Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescisién administrativa en los términos de

la

clausula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente

rocedimiento:

A) Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de 10 diez dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de QObras de
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Béf‘é";,“f,;ﬁgz comunicado por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de rescision del

“~gontrato, este procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para en

E)

F)

su caso, hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y proceder a
suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, cumpliendo con los
requisitos sefialados en la fraccién Il del punto 5, del articulo 109 de la Ley de Obra
PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

Una vez notificado el inicio del procedimiento a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se
abstendré de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda;

Transcurrido el término a que se refiere el inciso A) de la presente cldusula, “EL
MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. La determinacion de
dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada y motivada, la cual
deberd ser comunicada a “EL CONTRATISTA” en un plazo que no exceder de 15 dias
hébiles a partir de su emision;

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la instruccién del procedimiento se
sujetara a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacién supletoria a la
materia; y

Una vez emitida la resolucion “EL MUNICIPIO” deberd otorgar a “EL CONTRATISTA” el

finiquito que proceda, dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha resolucion.

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA

TRIGESIMA.- En la Suspensién, Rescision Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente
contrato, se observara lo siguiente:

“EL MUNICIPIO” puede suspender temporalmente en todo o en parte la obra publica
contratada cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito;

“EL MUNICIPIO” designard al servidor o servidores publicos que puedan ordenar la
suspensién y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no puede
prorrogarse o ser indefinida, cuando la reanudacién de los trabajos o servicios esté
ligada a un hecho o acto de realizacidn cierta pero de fecha indeterminada, el periodo
de la suspensidn estara sujeto a la actualizacién de ese evento;

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de
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Ill.éfz‘{ff.ﬁpgNTRATISTA” puede solicitar la suspensidn de la obra por falta de cumplimiento

6‘-**en'*res pagos de estimaciones;

IV.  “EL MUNICIPIO” debe notificar a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de
suspension, para que éste, en un plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su
derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes;

V. Dentro de los diez dias habiles siguientes “EL MUNICIPIO” debe emitirse resolucion
fundada y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la suspension;

VI.  En todos los casos de suspension de los trabajos “EL MUNICIPIO” deberd levantar un
acta circunstanciada, que cumpla con los requisitos sefialados en el punto 6 del articulo

108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” debe pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato,
cuando se determine la suspensién de la obra publica por causas imputables a él, siendo estos
los siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al
sitio de los trabajos;

b) La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el
periodo de la suspensidon que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a
otra obra y que se encuentre registrada en la bitacora o en el documento de control
de asistencia que definan las partes;

QQ c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el

periodo de suspension; y
d) El costo por mantenimiento, conservacion y almacenamiento cuando no impliquen
un costo indirecto.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad alguna para “LAS PARTES”, debiendo Unicamente suscribir un Convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. Dicho convenio
debera ser autorizado en sesion ante el pleno de “EL MUNICIPIO”.

La fecha de terminacidn de los trabajos se diferird en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02
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Vil.zasEnLdes supuestos de la fraccion anterior, “EL MUNICIPIO” rembolsara a “EL
“LSEONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operacioén correspondiente, siendo éstos los siguientes:
a. Los gastos por concepto de:
* La construccion de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las
construcciones seran propiedad de “EL MUNICIPIO”;
*La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por
“EL CONTRATISTA”, con el objeto de atender directamente las necesidades de
la obra;
*La instalacidn, el montaje o retiro de plantas de construccidn o talleres; y
*La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria
o equipo de construccién y de plantas y elementos para instalaciones de
acuerdo con el programa de utilizacion, y la expedicion de las garantias
otorgadas.

b. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos
por “EL CONTRATISTA” y que se encuentren en el sitio de los trabajos,
terminados o habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre
que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con
los trabajos pendientes de ejecutar segln los programas convenidos, los cuales
deberdn ser entregados a “EL MUNICIPIO”, en el lugar que éstos designen; y

c. La liquidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la
obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

VIIl.  En todos los casos de terminacién anticipada del presente contrato, se deberdn realizar
las anotaciones correspondientes en la bitacora de obra;

IX.  “EL MUNICIPIO debe notificar al contratista el inicio del procedimiento de terminacion
anticipada del contrato, para que éste, en un plazo no mayor de 10 diez dias habiles
manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime
pertinentes;

X.  Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” el inicio del procedimiento de terminacién
anticipada a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” procedera a tomar inmediata

p@sién de los trabajos ejecutados, para en su caso hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la
CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPDTLAN EL GRANDE/2021-02/02
RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614. Division de terrenos y construccion de Obras de
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Xl

XIl.

XIil.

XIV.

de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios;

“EL MUNICIPIO” dentro de los diez dias habiles siguientes debera emitir resolucion
fundada y motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y determine la
procedencia de la terminacion anticipada del contrato;

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, la instruccién del procedimiento se sujetara
a las disposiciones establecidas en la normatividad de aplicacion supletoria a la materia;
“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de 10 diez
dias habiles, contados a partir de que le sea comunicada la resolucién del procedimiento
de terminacién anticipada, toda la documentacion que éste le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos; y

Una vez emitida la resolucién, “EL MUNICIPIO” deberd otorgarse a “EL CONTRATISTA”
el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion de dicha resolucidn.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito a través de la bitacora

de obra a “EL MUNICIPIO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste
verifique que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o
en los convenios adicionales, el cual no debera ser mayor a veinte dias habiles.

“EL MUNICIPIO” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y

A)

B)

C)

demés estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO” en este caso se
liquidard a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalnimero 614, Divisién de terrenos y construccion de Obras de
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[%)%gfizﬂlgdo el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, declare rescindido
===g|-contrato, en éste caso se estard a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.
E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacién de la
obra y esté se obliga a recibirla fisicamente en un plazo de hasta 10 diez dias habiles, a
partir de la fecha de terminacién, siempre y cuando esté concluida la obra en los

términos estipulados en presente contrato y estd se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones
que en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL MUNICIPIO” podré efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantard Acta de Entrega-Recepcién, enviando un ejemplar a la
Contralorfa Municipal, con lo cual se dard por terminada y entregada la obra, la recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuara sin perjuicio de los
descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

DEL FINIQUITO

TRIGESIMA SEGUNDA.-. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” dentro del término
estipulado en el presente contrato, el cual no podra exceder de 30 dias a partir de la recepcion

de los trabajos, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no

cuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el presente
contrato, éste procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de 10 diez dias, contado a partir de su emision.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02

RECURSO: Municipal de la Partida Presupuestalniimero 614. Divisidn de terrenos y construccion de Obras de
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Una ff”g“fﬂ,ficado el finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de 10 diez dias para
alegarﬂ‘l%=que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se
dard por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 veinte
dias y una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones pactados en el contrato. El incumplimiento en el pago del saldo
resultante del finiquito dara lugar a la exigencia de indemnizacion en los términos que establece
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO

TRIGESIMA TERCERA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacién correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO” a

: cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirse
por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva la fianza de vicios ocultos,
por “EL MUNICIPIO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA CUARTA.- Serd obligacién de “EL MUNICIPIO” registrar la obra ante las autoridades
respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra,
datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso.

DE LAS MODIFICACIONES Y DE LA BITACORA

TRIGESIMA QUINTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato, no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL
CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO”
deba hacera™EL CONTRATISTA”.

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02
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TRIGESIVIA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de
los co'hegptos y fecha del contrato que se asentaran en bitdcora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendrén validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas
sean aprobadas por escrito por parte del “EL MUNICIPIO”, cualquier autorizacion verbal o
escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

TRIGESIMA SEPTIMA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se
requieran para la documentacion para la solventacién de las mismas, en el caso de peritajes y/o
soportes analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno
Municipal de Zapotlan el Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir
diferencias volumétricas observadas “EL CONTRATISTA” deberd realizar el reintegro como
Ultima instancia, a la Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacion a la
entidad correspondiente. '

DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONTROVERSIAS ;

TRIGESIMA OCTAVA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de controversia, asi como del
cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en
caso de no llegar al mismo, se estara segun sea el caso, a lo establecido en los articulos 152,
153, 154 y 155 de La Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA JURISDICCION

TRIGESIMA NOVENA. “LAS PARTES”, determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que
por cualquier otra causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucién Politica Del Estado de Jalisco, Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus municipios, Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; Ley del
Presupuesto;~Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, Ley del Gobierno y la

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2021-02/02
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Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, Cédigo Civil del Estado de Jalisco, Cédigo
EL GRANDE - . Fuset TR i

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, Ley del Procedimiento Administrativo del Estado

de Jalisco y sus Municipios, Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, asi como Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas, y demas relativos y aplicables a la materia de obra

publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en
el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y
leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotlan El
Grande, Jalisco; a los 24 Veinticuatro de Marzo del afio 2021 dos mil veintiuno.
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Persona fisica
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