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ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

¥ GOBIERNO MUNIGIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NGmero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA
INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”,
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia
Arboledas de Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO", representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS,
Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria
General, ARQUITECTO VICTOR MANUEL MONROY RIVERA, Coordinador General de
Gestion de la Ciudad, ARQUITECTO JOE RONAL ANGELES PEDROSA, Director de
Obras Publicas, y LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO TORRES, Encargada de la
Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste Contrato se les
denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”; y por la otra parte la Persona @
Fisica C. ARQUITECTO JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, a quién en el
trascurso de éste instrumento juridico se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y
cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en conjunto como %
“LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, :
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la

base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a los siguientes
antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar
a cabo el procedimiento de contratacion de licitacion publica y celebrar contratos a través
del procedimiento de adjudicacién directa, motivado en criterios de economia, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para\
obtener las mejores condiciones para el mismo; el Coordinador General de Gestion de
la Ciudad, asi como el Director de Obras Ptublicas, actuando como AREA TECNICA,

* La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (RAIS).

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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en funcion de la facultad delegatoria que les otorga el articulo 11 del Reglamento de Obra
Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; para que actien en conjunto
para la integracion de los expedientes unitarios de obra publica y para que realicen los
procedimientos de licitacién de obra publica y servicios relacionados con las mismas, bajo
su mas estricta responsabilidad, en relacién con lo preceptuado por el articulo 87 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; con fecha 04 del mes de
julio del afo en curso, emitieron ACUERDO DE JUSTIFICACION por escrito, en el que
en el punto UNICO de su parte RESOLUTIVA, establece lo siguiente en la parte que

interesa: “Por los motivos antes expuestos y fundados, se emite el presente acuerdo de justificacién en
apego a lo que dispone el numeral 87 de la Ley de Obra ptblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
para proponer la realizacién de las obras:

“CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA
ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, BAJO EL NUMERO DE OBRA
140235R3301, INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA; DEL RUBRO GENERAL: EDUCACION. tiene
un ftecho financiero de $285,842.37 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos pesos
37/100 M.N.)"

que sean contratadas bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA a los contratistas que sean los
ganadores en el proceso de insaculacion a realizarse en el Comité de Obra Publica para el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, de los contratistas propuestos en este acuerdo de justificacion”.

2.- El Area Técnica expuso ése Acuerdo de Justificacion ante el Comité de Obra Publica
para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; quien derivado de su Sesién
Ordinaria numero 4 celebrada con fecha 07 de julio del afio en curso, emitio el Dictamen
del Comité de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; a fin
de que sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento; en el que en su inciso B).- BAJO
LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, determind lo siguiente en la parte que
importa:

“De conformidad a lo que dispone el articulo 1° de la Ley de Obras Publicas y fos Servicios relacionados
con las mismas, que dispone que: “las entidades federativas, los municipios y los entes publicos de
unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren
con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicacién de la presente Ley los fondos
previstos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacién Fiscal”.,; por tanto, y conforme a los arabigos 33,
37, 48 y 49 de la Ley de Coordinacién Fiscal, ef fondo de los que se reciben los recursos del FAIS, quedan
comprendidos dentro la excepcién antes citada, por lo cual es de aplicarse la legislacion estatal en materia
de obra publica.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAis)
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA,
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas i
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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DE ADJUDICACION DIRECTA, siempre que se encuentre en los supuestos de dicha legislacién y no
rebase los montos establecidos para tal efecto; por lo cual para el caso concreto, la obra (sic) denominadas:

“CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA
ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, BAJO EL NUMERO DE OBRA
140235R3301, INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA; DEL RUBRO GENERAL: EDUCACION. tiene
un techo financiero de $285,842.37 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos pesos
37/100 M.N.).”

Dichas obras todas tienen un techo financiero que por lo que en atencion a lo que dispone el numeral 42.2
fraccion | de Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios no excede los montos maximos
para ésta modalidad, es decir no exceden de 20 veinte mil veces el valor diario de la unidad de medida y
actualizacién (UMA) que es de $96.22 pesos, que da la cantidad de $1°924,400.00 (Un millén novecientos
veinticuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), y por tanto el monto de las adjudicaciones se encuentran
ajustadas a lo establecido en el dispositivo legal en cita...”

“RESULTADO DEL SORTEO DE INSACULACION”

Numero de Obra Nombre de la Obra 6 Accién Contratista ganador en la
Insaculacion
140235R3301 CONSTRUCCION DE BARDA | JOSE DE JESUS SANCHEZ
PERIMETRAL EN LA PRIMARIA | CARDENAS
INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO %)
Mismo Dictamen del Comité de Obra Publica, que, en su parte CONSIDERATIVA,
propone para su discusion y en su caso aprobacion de 3 acuerdos, del que se resalta el
SEGUNDO, en el cual establece que: “Se adjudiquen las obras mencionadas en el cuerpo del fg

presente dictamen, bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA a los contratistas sefialados, por ser
éstas propuestas las que cumplen con los requisitos técnicos y legales expuestos”.

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de obra
publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115, fracciones |, primer parrafo,
y Il primer parrafo y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanes, 2
fraccion 1ll, 32, 33 y 49 de la Ley de Coordinacion Fiscal; 11 apartado A, fraccion XIl|

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE ORRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN L
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. |
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v,

fracciones | y Il primer parrafo, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88 parrafo primero
y 89 ultimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; 2, 3, 37 fracciones
I, V, Xlll'y XIV, 38 fracciones Il y VIII, 47 fracciones |, I, VII, y XI, 52 fracciones | y Il, 67
y 75 fraccion Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; 33, apartado B, fraccion Il, incisos a) y ¢),; 1 numerales 1, 2y 4; 3 numeral 1;
5 numeral 1; 7 numeral 1, fraccion VI y numeral 4, fraccion II; 14 numeral 1, fraccion I; 15
numeral 1, fraccién |; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 3 fracciones IV y XI; 55
numeral 2; 86 numerales 1y 2; 87, 89, 91; 92 numeral 2, fraccidn I; 95 y demas relativos
y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y los
correlativos del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicados en los casos no previstos segln lo determina el articulo 4 del
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

1.2 En el punto numero 23 en el orden del dia, de la Sesién Publica Ordinaria de
Ayuntamiento niamero 14, celebrada el dia 28 de junio del 2022, el Ayuntamiento

aprob6 por unanimidad de los presentes (15 asistentes) “DICTAMEN DE LA COMISION
EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION URBANA Y REGULARIZACION DE
LA TENENCIA DE LA TIERRA QUE APRUEBA LOS TECHOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS
OBRAS PUBLICAS PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)".

Emitiendo los siguientes puntos de acuerdos:

“PRIMERO. Se aprueban por este Pleno del Ayuntamiento, los Techos Financieros asignados a las Obras
Publicas mencionadas en el cuerpo del presente Dictamen”.

NO. DE OBRA PROGRAMA | INCIDENCIA DEL | NOMBRE DELA | INVERSION
PROYECTO OBRA APROBADA
CONSTRUCCION
DE BARDA
PERIMETRAL EN
LA PRIMARIA
140235R3301 EDUCACION DIRECTA INDEPENDENCIA, |  $285,842.37
EN LA COLONIA
ARBOLEDAS EN
EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL
GRANDE, (
JALISCO.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soci ).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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1.3 En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento ntiimero 23 celebrada el dia
20 de julio del 2022, en el punto niimero 3 en el orden dia, se aprob6 por mayoria

absoluta el ‘DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS,
PLANEACION URBANA 14 REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA QUE APRUEBA EL
DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
RESPECTO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DE LAS OBRAS PUBLICAS PROVENIENTES
DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL (FAIS) Y FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

Emitiendo los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Se aprueba por este Honorable Pleno, el Dictamen del Comité de Obra Plblica para el
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, emitido en la Sesién Ordinaria ntimero 4 celebrada el 07 de julio
del 2022

SEGUNDO. En ese sentido, se aprueba por este Honorable Pleno, la modalidad de contratacién en
Concurso Simplificado Sumario y Adjudicacién Directa para las siguientes obras con los nombres que a

continuacién se enuncian, v con los contratistas ganadores y participantes asignados para cada una de
ellas:

ADJUDICACION DIRECTA:
NOMBRE DE LA OBRA CONTRATISTA GANADOR POR
INSACULACION
1. CONSTRUCCION DE BARDA JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS

PERIMETRAL EN LA PRIMARIA
INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA
ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

1.4 Sefiala como domicilio para los efectos de éste Contrato, la finca marcada con el
numero 62 de la Avenida Cristébal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el Palacio
Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL CONTRATISTA” declara que:

2.1 Acredita el caracter con que comparece mediante la exhibicién de la copia simple de
la certificacion realizada por Notario Publico de su Cédula Profesional de LICENCIATURA
EN ARQUITECTURA 7025207 expedida a su nombre por la Direccion Genera
Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, asi como con la copia simpl

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. s
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certificacion hecha por Notario Publico de su Credencial para Votar expedida a su nombre
por el Instituto Nacional Electoral, con OCR 0342021954062.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica
objeto de éste Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econémicos,
contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para
ello.

2.3 Al contar con la profesion de Licenciatura en Arquitectura, se designa asi mismo como
Responsable de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y
104 numeral6de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136
y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo que acredita con copia simple de la certificacion
hecha por Notario Publico de su Cédula Profesional 7794372, expedida por la Direccion
General de Profesiones de la Secretaria de Educaciéon Publica, con fecha 31 de Octubre
del 2012.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se
encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio
publico o, en su caso, que, a pesar de desempenarlo, con la formalizacion del presente
Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

2.6 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion
del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucion Miscelanea Fiscal
vigente, seglin se desprende de la impresion digital de la Opinion del cumplimiento de
obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de Administracion Tributaria
con fecha 20 de julio de 2022, y en cuanto al Cumplimiento de Obligaciones en Materia
de Seguridad Social, del Resultado de la Consulta al Médulo de Opinién de Cumplimiento
de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, se detect6é que tiene Registro Patronal
vigente, y no tiene registrados trabajadores activos ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, por lo que no se puede emitir una opiniéon de cumplimiento de obligaciones fiscales
en materia de seguridad social, lo anterior de acuerdo a dicho Resultado, que le fuera
emitido por ése Instituto con fecha 20 de julio de 2022.

2.7 Su Registro Federal de Contribuyentes es: SACJ810831KN6.

La presente hoja corresponde al CONTRATQ DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022;

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCI

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arbole de Ciudad Guzinan,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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2.8 Se encuentra registrado en el Registro del Padrén Unico de Contratistas del Municipio
de Zapotlan el Grande, ante la Direccién de Obras Publicas, bajo el Nimero de Registro
62, lo cual acredita con copia simple de su constancia de Padron de Contratistas, y ante
el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC) dependiente de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), bajo el Nimero
de Registro Nuevo: C-0876, lo cual acredita con copia simple de su Cédula de Registro
Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, y que dichos registros se encuentran
vigentes al dia de hoy.

2.9 Dentro de sus Especialidades ejecutoras de obra publica, se encuentran las de
Edificacion, Instalaciones, Infraestructura vial, Obras hidraulicas, y otras, segln se
desprende de su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, con
Numero de Registro Nuevo: C-0876.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito estatal y municipal, las
normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucion de los
Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo,
planos, la bitacora y su propuesta técnica y econdémica, habiendo presentado el
programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente Contrato, mismos que lo integran. Y en general
conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a su
ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia y conocimientos, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.11 Bajo protesta de decir verdad ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de
realizacion de los trabajos del presente Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones
fisicas, ambientales, climatolégicas, topograficas, en su caso construcciones existentes
y demas circunstancias existentes en él y sus alrededores que pudieran afectar el monto
del mismo; a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo
que no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este
motivo, lo anterior de conformidad a lo establecido por los articulos 67 numeral 4, fraccion
Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su
Reglamento.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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2.12 Seiiala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la calle
Fernando Calderén nimero 123, Colonia San Antonio, Coédigo Postal 49000, en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa
de ejecucién de los trabajos, planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de éste
Contrato, atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y
97 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en
términos de lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que
se consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la ejecucion de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA
ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”; ubicada
en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra:
140235R3301, y Numero de Contrato: FAIS-001-2022.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion profesional y
responsabilidad, hasta su total terminacién, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste
Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucion
elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de
especificaciones técnicas, bitdcora de obra, presupuesto y normas de calidad

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022. \
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA A
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ci
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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observando las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal, documentos
que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte integrante del
presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido por los articulos 92
numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccion V de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando
para ello “EL CONTRATISTA” lo establecido por los diversos ordenamientos juridicos y
normas sefialadas en la Declaracion 2.10 de su apartado de DECLARACIONES del
presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los Archivos de la Direccion de
Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El
monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la
cantidad de: $285,842.37 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y
dos pesos 37/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a
Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social ( FAIS), aprobado en el punto nimero 23 en el orden del dia, de la Sesién
Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 14, celebrada el dia 28 de junio del 2022.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTOQO” en cualquier momento, durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior
por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicién de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS
PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,

ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL
AYUNTAMIENTO".

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre
“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Public

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) -

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN L
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente
de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO?” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente
al 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total de la asignaciéon presupuestaria
aprobada a éste Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la cantidad
de $85,752.71 (ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 71/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo establecido en el
numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un
mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las
retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del presente Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que
efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en éste Contrato, asi
como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacion conforme al procedimiento que se
describe a continuacion:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus numeros generadores por cada concepto de obra,
en el formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la
Direccion de Obras Publicas de éste Municipio; la conciliacién de dichos numeros
generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.
“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, Io
que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, -q 0s /Y
especificaciones autorizadas, que se anexan a éste Contrato, al igual que I pbajo
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAI
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA,
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Gu2man,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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realizados conforme a las érdenes escritas en la bitacora de obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los numeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se
acompainaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios
para aclarar completamente el volumen de |la obra o trabajo realizado, utilizando colores,
achurados y fotografias para sefalarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando ésta
firma que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midio; asi mismo le consta que dichos trabajos estan ejecutados
con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad
aplicable, ya que verificéd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de éste Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios,
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y
debera presentarlas al Residente de Obra para su validacion, aprobacion y autorizacion,
dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
acompafadas de los documentos que acrediten la procedencia de su pago, los cuales
seran entre otros, los siguientes: 1) Numeros generadores autorizados por el Residente
de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Controles de calidad y pruebas de
laboratorio, 5) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucién de la obra,
6) Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion, y
7) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefiale la legislacion fiscal.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“EL CONTRATISTA” presentara las estimaciones cuando se llegue a los porcentajes
hasta de un 25, 50, 80 y 100 por ciento del avance financiero de ejecucion de la obra,
debiendo quedar las fechas anotadas en |la bitacora de la obra.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a
aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacién, aprobacién y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompanaran de los generadores originales de los volimenes de obra,
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el
Responsable de Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el
paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita en el parrafo segundo
de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra,
éste debera de hacer su entrega, junto con la estimacion correspondiente, dentro de los
5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificacion y pago a
“EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para realizarlo, mismo
que se computara a partir de la recepcion de la documentacion correspondiente por parte
de “EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL
CONTRATO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de éste Contrato
el dia 01 UNO DE AGOSTO DE 2022 DOS MIL VEINIIDOS, y a concluirla el dia 08
OCHO DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS, esto es, contando con un
término de 100 CIEN DIAS NATURALES, para la ejecucién de la misma, debiendo de
realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucion de los
trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partlr de la
suscripcion de éste por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se fir
extinciéon de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en su caso con

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAI
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, L A
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”. )
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. }»
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del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion
con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicion
de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los trabajos de la obra
publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numerales 6 y 8 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los
dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los
derechos reales incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles o en su caso
los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Elincumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualquier
otro motivo ajeno a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos, diferira en igual
plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y conclusién, en atencion a lo
dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construcciéon de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de éste
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicion un anticipo
equivalente al 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto total de la asignacion
presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $85,752.71 (ochenta
y cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 71/100 M.N.), incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado; pudiendo “EL CONTRATISTA” renunciar a su entrega, lo que
debera constar de manera escrita hasta antes de la firma del Contrato o previo al inicio
de la ejecucion de la obra materia del mismo, lo que no dara lugar a que se ajustenios
costos, ni a la existenciade responsabilidad alguna por parte de “EL AYUNTAMIENTOQ”

La presente hoja corresponde al CONTRATO DF OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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de conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3
dias antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efecttie
éste a “EL AYUNTAMIENTO?” de la garantia correspondiente, dentro del plazo establecido
en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompafiada de la
documentacion que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los articulos 98
numeral 1, fraccionl y numeral 2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado en el presente Contrato, situacién que operara de oficio, debiéndose
formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES”, en el que se establecera la
nueva fecha de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en
el inciso A) de la Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimiento
y por lo tanto éste deberad iniciar los trabajos en lafecha establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a
lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la Ultima estimacion.

En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya amortizado el anticipo
en su totalidad, el saldo correspondiente debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA”
a “EL AYUNTAMIENTO”, mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia de
que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor de
10 dias naturales posteriores al cierre de ejercicio presupuestal, “EL CONTRATISTA”

Independientemente de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima
podra hacer efectiva la fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en-gara
la correcta inversion del anticipo.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022,

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALIS‘@"_.,/PEN

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision administrativa del presente
Contrato, conforme a lo establecido en su Clausula Trigésima Cuarta, “EL
CONTRATISTA” reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un
plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la decision a “EL CONTRATISTA”; en el supuesto de que no se verifique el
reintegro dentro el plazo antes mencionado, “EL. CONTRATISTA” se obliga a cubrir los
cargos que resulten, para el caso de pagos en exceso.

Los reintegros a los que se refiere ésta Clausula que no se realicen dentro de los plazos
citados en los dos parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en
que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se efectle. La devolucién sera
obligacion para “EL. CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El atraso
en la entrega del anticipopor causa no imputable a “EL CONTRATISTA?”, sera motivo de
diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo dispuesto por el articulo 100 numeral 4 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO?” dentro de los 3
dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de
inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado,
asi como el nuevo programa de ejecucién de los trabajos. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefalado no tendra derecho a que
se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido en el presente Contrato.
Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES” deberan de proceder con la
formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se diferira
en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente Contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de éste Contrato, se pagaran
a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “E
CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
éste Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido en
el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su casopagos en exceso “EL
AYUNTAMIENTO?” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por éste concepto los precios unitarios convenidos
por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, lo anterior
de conformidad con el articulo 105 numeral 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el articulo
98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de
su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que se tramitaran por
una Institucion de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1,
fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de
conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccién | y 2 de éste
Ordenamiento Juridico Estatal, debera constituir FIANZA a favor y satisfaccion de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza
garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del
anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el
importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo
entregado para la ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora
sera quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRA
no hubiese otorgado lafianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENT/

9
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAlS-001-2022
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FA
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN-LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”. v
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad-Gu
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitandose con ello el inicio de los
trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato; asi mismo
en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “EL
CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido en
el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucion de los trabajos se realizara a partir
de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el Contrato de Obra Publica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversién, aplicacion,
amortizacion, deduccién y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo, lo
cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y
sus accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista
compensacion.

e) La garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi
como la indemnizacién por mora y los intereses que se lleguen a generar por
el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

L.a presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINAGION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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g) Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacién de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a
favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de
terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida;
asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes
referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a
la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA”
dentro de los 10 dias habilessiguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo a
que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccion | de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el articulo
98 numerales 1, fraccion I, 2 y 5 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, debera otorgar
FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se
debera realizar la modificacion correspondiente a la fianza de cumpli
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica p
de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obra
presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el p

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, ENTA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCJO_"/
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese
otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescision administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtird efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la
poliza de la fianza de cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las
siguientes previsiones expresas:

a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza el cumplimiento
total del mismo.

¢) En caso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, la Institucion
Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante la
emision de los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
Contrato, en el que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucion Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra
Publica a que hace referencia.

f) Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantiza,

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022. -
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, N-LAH\_\;
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman, /
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. ]
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legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva
que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a
partir de la fecha en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, o en
su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las razones, causas
0 motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL
CONTRATISTA” presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo
de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccion |1l del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucién Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier
incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza que garantiza el
cumplimiento de dichas obligaciones.

j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion,
del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que
garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso
de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a
observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de
que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

cumplimiento del Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administ
el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMI

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022, /
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA~
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”. /
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal
efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya
hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente
Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO”,
sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y deFianzas, asi como
a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil con
residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos
los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente Contrato y en la legislacion
aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la TESORERIA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; ylo de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por el equivalente al 10% (DIEZ
POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, la cual estara vigente por 12 DOCE MESES contadosa partir
de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, de
conformidadcon lo dispuesto por el articulo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a
presentar dicha garantia previamente a la recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:
a) Numero, Objeto e importe total del Contrato.

b) Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos
referentes a la reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra,
incluyendo materiales y mano de obra.

c) Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de O
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman, /
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. e
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d) Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados
para la prestacion de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los
términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato garantizado,
y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento que resulten
dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectie la formal
ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

e) La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y
hasta que se dicte resolucidn definitiva que quede firme por parte de la autoridad
competente.

f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion,
del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que
garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso
de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a
observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de
que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la
fecha del Acta de recepcidn fisica de los trabajos, siempre que durante ese periqdo no
haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segyui-lo-detgrmina
el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estad
Municipios.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PR:)WEN NCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE; JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera
solicitar por escrito la liberacién de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a
su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un informe sobre el estado de
la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para
cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacion a cargo de “EL CONTRATISTA”, sera
motivo de rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el
realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion,
“EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo162
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y esté
se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucion
alguna por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra; si “EL CONTRATISTA” no
atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectiva la
fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 167del Reglamento indicado en esta clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya
sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades en
que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren en la misma y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados,
por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion
por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada en cualquier
momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o
cancelacion de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado
de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
dicha garantia; si el informe es favorable, “EL. AYUNTAMIENTO” procedera con
devolucion o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defe
observadosse deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo constr}

1 La presente hoja corresponde al CONTRATC DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA ‘
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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durante el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar el
procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo
anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las Autoridades
competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al
presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, segun lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los
12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL.- Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catalogo original de éste Contrato, “EL CONTRATISTA”,
previo visto bueno del Residente de Obra, deberd solicitar por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis
de los precios con ladocumentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision,
previamente a su ejecucion y pago,dicha conciliacién y autorizacién debera realizarse
durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,para lo cual se debera proceder
en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en-el-presente
Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana iQs u itarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren si

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022;
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos
originalmente en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el
acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el
presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podré autorizarlos mediante convenio
suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,
126 y 127de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse
designado asi mismo como Responsable de Obra, segin se desprende de su
declaraciéon 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, de éste
Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le
corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan
como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por dicho Contrato, y por la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento; por lo
que se constituira anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion
de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucién, y estar facultado para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,aln las de caracter personal y
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de éste Contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa
de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora
de obra, convenios y demas documentos inherentes que se generen con la ejecucion de
los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIIl y 104 numeral
6 de la referida Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y
170 primer parrafo de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL
CONTRATISTA” serd el Uunico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados z
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
_DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar esas obligaciones a su
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningun caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder
por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“EL AYUNTAMIENTO?” en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto del presente
Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la
obra contratada o por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion a
través del Servicio Integral de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento del Seguro
Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion por Obra o Tiempo
Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia
laboral y de seguridad social, “EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades
competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescision del presente Contrato; siendo
“EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier
responsabilidad derivada de éste caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera
responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que
se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafos y perjuicios causados por sus
operarios en la ejecucién de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder
de los darios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de conformidad con lo
estipulado en los articulos 1401 y 1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicado
de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. @

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y PERJUICIOS.

— En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la\ejecucion de la

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia ).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMWDEPE DENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Cludad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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obra publica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas ordenamientos
juridicos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de
la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL
AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion
del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de los dafios y
perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, en razoén de ello, “EL CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a
resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o
varias eventualidades derivadas durante el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza
expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades,
mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en
la Clausula Octava inciso B) de éste Contrato.

DECIMA QUINTA. - POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto
la obra no haya sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO”, total o parcialmente; los riesgos
y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de cualquier tipo durante su
gjecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo que éste dentro de los10
dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de |la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL AYUNTAMIENTO”, copia simple
de una poliza de sequro de obra civil, la cual debera contar con cobertura para el
personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los términos de las leyes laborales,
asi como para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra,
que pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el
robo de materiales y equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como
los materiales y equipos incorporadosy que forman parte de la obra, por la suma
asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de la obra publica
contratada, la cual debera estar vigente mientras el presente Contrato también lo esté.

- La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algin dafio que exceda la suma
asegurada o las coberturasen dicha poéliza, seguira siendo el tinico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su
cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podré encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o- moral la ejecucion total o parcial de la obra
contratada, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera subcontratar
a otraempresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su
instalacién, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a “EL
AYUNTAMIENTO”, acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que
el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el
articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no
tendra ninguna accion o derechoque hacer valer en contra de “EL AYUNTAMIENTO” por
tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo
con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL
AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en éste caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en
tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para amphar el plazo
sefialado para la terminacién de la obra, de conformidad con el q T2¢
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y susMunigipi
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022.
RECUR§O: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FA1
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA lgcogfggggum, N LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALt s

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de éste
Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion
vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la
gjecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de su adquisicion o
fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL
CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de
la ejecucion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL
CONTRATISTA?” se obliga a cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene
y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecucion de los trabajos
materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la prevision de riesgos
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, el rotulo de obra, anuncios, avisos y sefiales
necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempenfiar sus actividades dentro del
lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO?” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales
derivados de la realizacién y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en el

articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi ccgl

La presente ihoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). —

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
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dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera
inmediata las acciones necesarias parala remediacion, restauracion y compensacion que
corresponda y estard obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran
dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera directa
0 a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a través de su
Direccién de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES- 007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de
residuos solidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como
aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y
las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion,
clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que
se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a
través de su Direccion de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo
las obras objeto de éste Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccién de Obras Publicas,
establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera un
servidor publico que fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la
supervisién, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos, incluyendo la aprobaciéon de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido
en el articulo 2 numeral1, fraccion XVIl de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materialesque en ella se
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren adecuadas.

n que sera

VIGESIMA TERCERA.- DE_LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerd

obligatorio la elaboracion, controly seguimiento de la Bitdcora con I, dado que
es el instrumento técnico que constituye su medio de comunica pfometiéndose
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: F
RECURSO Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructyra Socjal (FAIS)

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDERPENDENCIA, EN LA

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL‘(;&A_@_E)_JAHS 0

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Golonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. }

Pagina 30 de 46



Direccion de
Obras Pablicas

F COBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos 138,
139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
AYUNTAMIENTO?” verificara que las obras objeto de éste Contrato se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos
convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL
AYUNTAMIENTO” comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a “EL
CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en éste Contrato
para la conclusiéntotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del
importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“_AS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos contratados
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a la siguiente
formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato
del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por
atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos contratados,
“EL AYUNTAMIENTO?” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisic
de los mismos, por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”, misma que s

La presente hoja correspende al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022, NS
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra; dicha
sancién se calculara en base a la siguiente férmula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

|E= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10%
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL
CONTRATISTA” en la ejecucionde los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL
AYUNTAMIENTO"” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL CONTRATISTA”
retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance
de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece
el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL
CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001- 3
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones Wﬁttu a Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL RIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL
CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones
en el término establecido por “EL AYUNTAMIENTQ”, éste podra hacer efectiva la fianza
de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente
de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL
CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el
sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria a “EL
AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento
de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO?” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso
del presente Contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segtin proceda en la rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones econdémicas
sefialadas en la clausula que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le aplique la
retencién equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de
aceptacion o negativa de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le
cubran se le haga la retencion del dos al millar (0.2%)del importe de cada estimacion,
para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “EL CONTRATISTA”

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niimero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al
presente Contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del
presente Contrato se advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién
de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el
convenio modificatorio respectivo con lasnuevas condiciones, para lo cual deberan de
proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al catalogo
de conceptos y/o plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, que
se asentaran en la bitdcora , como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las especificaciones,
etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO?”, cualquier autorizacién verbal
0 escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los
trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un aumento
o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de cualquiera
de “LAS PARTES” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley
de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los
Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de existir
estos.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realizacion
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimacio de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el p estd autorizado en
el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

La presente hoja carresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: )

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructyra Soclal (FAIS)
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETI‘\!&_EN-L’AP/RILI;ARIA NDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de
presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los
términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente Contrato,
sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo
caso dicha autorizacion no podra exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” los proponga.

Si para éstos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos con intervencion
de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos
precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y
dentro del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la
autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que
después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA”
derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA” durante |a realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar de maneraalguna a terceras personas,
ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente
Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera
tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electrénicos, en dispositivos
magneticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva de “EL
AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacién es
considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion de
confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 aflos, contados a partir de su
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en ésta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacién aplicable, asi como la rescisién del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion de los
trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en ncuentren éstos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlogny
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de-Jali y
correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149y 150 de 3
=\
La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ntimero: FAIS-9071-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraest?«’;ura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6 del articulo 108 del OrdenamientoLegal citado en lineas previas, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la
gjecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el presente
Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula Trigésima Tercera. En caso de
suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se diferira
en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
gjecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los
trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, cubriéndosele
a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado
debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de éste Contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en éste caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por
él ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad
total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo par

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niimero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN L
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y 15 de la Ley de Obra PuUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlaciéon con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTO?” podra rescindir administrativamente el
presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo
109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion
con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que
si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o ante los tribunales
competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar
por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numeral 2 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” podra
rescindir administrativamente el presente Contrato cuando:

. “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en éste Contrato;

II. “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del
plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

lll.  “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los
plazos, términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia.

IV. “EL CONTRATISTA"” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del
Contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar portafaft de pago

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND! ISCO”.
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Coloriia Arboledas de/tiudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA | DEEN CIA,EN LA
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y permisos que en su caso deba proporcionar o suministrar “EL
AYUNTAMIENTO”;

V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos
contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la facultad de
intervenir;

VI. Existan errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto
elaborado por “EL AYUNTAMIENTO” y que afecte al presupuesto en al menos
un 25% (veinticinco por ciento);

VII. Las modificaciones al presente Contrato, aunque sean sucesivas, impliquen
aislada o conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o
menor del 30% (treinta por ciento) del precio original pactado, y/o represente una
alteracion sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a la
modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la
sustitucion de unidades que afecten al menos el 30% (treinta por ciento) del precio
original del Contrato;

VIIl. “EL CONTRATISTA” no termine las obras objeto de éste Contrato en la fecha
sefialada para ello;

IX. “EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspensiéon de pagos o si hace
cesion de bienes en forma que afecte a éste Contrato o por |a falta de cumplimiento
a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o de cualquier indole;

X. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones g
del presente Contrato; (Q)

Xl. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de los trabajos contratados; gg

Xll. Exista falta de pago por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, en el plazo establecido 4
en éste Contrato;

XIll.  Ocurra la muerte o incapacidad de “EL CONTRATISTA”, declarada judicialmente;

XIV. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada
el Acta de Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con los tramites
administrativos necesarios para la formalizacion del finiquito de los trabajos y
posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los términos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

XV. En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valg
Agregado del monto de éste Contrato.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAI

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA,
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022, g\EN
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De igual manera operara la rescisién administrativa del presente Contrato, de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, por las causas establecidas a todo lo
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razon de que “EL
CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y esta
sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran
a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo ejercicio
de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL
AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas convencionales conforme a
lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso
a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna
causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que haganinnecesaria o inconveniente la permanencia
del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacién del mismo por
mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110dela Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con
el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL
AYUNTAMIENTO?” recibira las obras objeto de éste Contrato hasta que sean terminadas
en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bita’cor aa"“EL
AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado para '
trabajos que le fueron encomendados, para que este dentro del
ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente termi

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura-Socialy(FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIATNDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo
de hasta 10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento
del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su

responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
gjecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara

constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a)

b)

c)

d)

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de losdescuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de

Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, en éste caso se liquidard a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”
convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en
éste caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que “LAS
PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

“EL AYUNTAMIENTO?” rescinda éste Contrato, en éste caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en éste caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

sanciones en los términos de éste Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales
dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantg

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022. 5 <

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzm

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
an, / “
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su
costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo
a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcién, enviando un ejemplar

al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a traves
del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el Acta
de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente los
mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de su
recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resultenpara cada uno de ellas, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a lo
establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161
de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboraciéon en el
término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un
plazo de 10 dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, sitranjcurrido
éste término no realiza alguna gestién, se tendra como aceptado.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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pactados en éste Contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 112
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a
la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato, subsistiendo
las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos que resultaren
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes a
cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva
por “EL AYUNTAMIENTO” |a fianza de vicios ocultos, otorgada por estos conceptos
por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecucion convenido, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL
CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO?” los pagos que éste hubiese
realizado por cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. - REGISTRO. - A la conclusion de los trabajos contratados, sera
obligacion de “EL AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro Publico dela
Propiedad, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan
adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacion que le sea solicitada para ese
efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
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CUADRAGESIMA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS
PARTES” acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y
discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de éste Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo,
estaran segln sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y 155 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGE§IMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacion Fiscal, de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado
de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de
- Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica Municipal del Estado de
Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, del Cadigo de Procedimientos Civiles del
Estado de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten ala jurisdiccion y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por
alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad ery Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 26 veintiséisdig
julio del afio 2022 dos mil veintidoés.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Namero: FAIS-001-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Por “EL AYUNTAMIENTO”:

B
C. MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN

SANCHEZ.
Presidente Municipal.
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La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-001-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignadog al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“EL CONTRATISTA”:

C. ARQUITECTO JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS.
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La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-001-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA
COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”.

UBICACION: Ubicada en calle Alamillos, cruce con calle Camichines, en la Colonia Arboledas de Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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