Direccion de
Obras Pablicas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
) Social (FAIS).

DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE
RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE
JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA
COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce
Segura y la Calle Lic. Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO”, representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO
BARRAGAN SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS
CONTRERAS, Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES
GOMEZ, Secretaria General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES,
Coordinadora General de Gestion de la Ciudad y LICENCIADA ANA MARIA DEL
TORO TORRES, Encargada de la Hacienda Municipal; a quienes en lo sucesivo y para
los efectos de éste Contrato se les denominara conjuntamente como “EL
AYUNTAMIENTO?”; y por la otra parte la Persona Juridica denominada “ONIPSE"” S.A.
DE C.V., representada por su ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SENOR CESAR
MIGUEL ESPINO RAMIREZ, a quién en el trascurso de este instrumento juridico se le
denominara como “EL CONTRATISTA"”; y cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el
presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir
llevar a cabo el procedimiento de contratacion de licitacion publica y celebrar contratos
a través del procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, motivado en criterios de
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten
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NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
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procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; la Coordinadora
General de Gestion de la Ciudad, actuando como integrante del AREA TECNICA, en
uso de su facultad delegatoria para la‘integracion de los expedientes unitarios de Obra
Pablica y para la realizacion de los procedimientos de licitacion de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo
primero del articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco; en relacion con lo preceptuado por los articulos 86, 87 numeral 1, 89 y
91 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; con
fecha 09 de diciembre del afo 2022, emiti6 ACUERDO DE JUSTIFICACION por
escrito, en el que en los PUNTOS PRIMERO y SEGUNDO de su parte RESOLUTIVA,
establece lo siguiente:

“PRIMERO. - Con fundamento en la legislacion y articulado descrito en la (SIC) cuerpo del presente, se
emite el presente Acuerdo de Justificacion, para la contratacion de la Obra Publica ntmero:
140235R3316, denominada: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO
DE CONCRETO EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL
PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL
SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.” por un monto de $900,631.92
(NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 92/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, bajo EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, al contratista que resuite
ganador del sorteo de insaculacién que se lleve a cabo.

SEGUNDO. - Se presente este Acuerdo de Justificacién a la consideracion del Pleno del Comité de
Obra Publica para el Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco, para su aprobacion, ratificacion,
autorizacion y/o modificacion a fin de ser presentado al Pleno del Ayuntamiento para la aprobacion de la
contratacién de la Obra Publica de referencia”.

2.- La Coordinacion General de Gestion de la Ciudad expuso ése Acuerdo de
Justificacion ante el Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal Zapotlan el
Grande, Jalisco; quien derivado de su Cuarta Sesion Extraordinaria celebrada con

fecha 09 de diciembre del afio en curso, emiti6 el “DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA
PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, QUE APRUEBA,
RATIFICA Y AUTORIZA LOS ACUERDOS DE JUSTIFICACION DE ADJUDICACION DIRECTA PARA
LAS OBRAS PUBLICAS NUMEROS 140235R3315 Y 140235R3316, PROVENIENTES DE RECURSOS

FEDERALES DEL FAIS...”

Dictamen que contiene 3 RESOLUTIVOS, de los cuales se reproducen los dos
primeros:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.
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“PRIMERO. - Los integrantes del Comité de Obra Plblica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,
Jalisco, APROBAMOS y RATIFICAMOS los ACUERDOS DE JUSTIFICACIOA! presentados ante este
pleno respecto de la MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION
PUBLICA Y CONTRATAR BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, LAS OBRAS
PUBLICAS NUMEROS 140235R3315 Y 140235R3316

SEGUNDO. - Este Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco,
DICTAMINA Y AUTORIZA LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA de las obras publicas que

se enlistan a continuacion a los CONTRATISTAS GANADORES DEL PROCEDIMIENTO DE
INSACULACION para quedar como sigue:

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATISTA GANADOR

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON ONIPSE S.A. DE C.V.
HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO
EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO
ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE
SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA
LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de obra
publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115, fracciones |, primer parrafo,
y Il primer parrafo y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos:
25 fraccion Ill, 32, 33 y 49 de la Ley de Coordinacién Fiscal; 11 apartado A, fraccion
XIll, 73 fracciones | y Il primer parrafo, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88
parrafo primero y 89 ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco: 2,
3, 37 fracciones I, V, Xlll y XIV, 38 fracciones Il y VIII, 47 fracciones |, II, VII, y XI, 52
fracciones |y Il, 67 y 75 fraccién Il de la Ley del Gobiemno y la Administracion Puablica
Municipal del Estado de Jalisco; 33, apartado B, fraccién I, incisos a) y ¢),; 1 numerales
1,2y 4; 3 numeral 1; 5 numeral 1; 7 numeral 1, fraccion VI y numeral 4, fraccion Il; 14
numeral 1, fraccion I; 15 numeral 1, fraccién |; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccion |l

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Lig.
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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y 3 fracciones IV y XI; 55 numeral 2; 86 numerales 1y 2; 87, 89, 91; 92 numeral 2,
fraccion I; 95 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, y los correlativos del Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicados en los casos no previstos segun lo
determina el articulo 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco.

1.2 En Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 38, celebrada el dia
08 de diciembre del 2022, se aprob6 en el CUARTO PUNTO, del Orden del dia, el
‘Dictamen de la Comisién Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacién Urbana y

Regularizacion de la Tenencia de la Tierra que aprobé los Techos Financieros de las siguientes
Obras Publicas, provenientes de Recursos Federales del FAIS:

NUMERO D ELA OBRA:140235R3316

NOMBRE DE LA OBRA: “Construccién de empedrado con huellas de rodamiento de concreto en la
calle José Preciado Preciado entre la calle José Manuel Ponce Segura y la calle Lic. Juan
Nepomuceno Cumplido en la colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

RECURSO: Federal FAIS

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 614

RUBRO DE LA OBRA: Infraestructura Vial.

TECHO FINANCIERO: $900,631.92 (NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

92/100 M.N.)
1.3 En Sesion Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 39 celebrada el dia '
16 de diciembre del afio 2022, en el TERCER PUNTO en el Orden del dia, se

aprobo el “DICTAMEN DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE OBRAS PUBLICAS,
PLANEACION URBANA ¥ REGULAR!ZAQION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA QUE APRUEBA EL
DICTAMEN DEL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO, RESPECTO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DE LAS OBRAS
PUBLICAS NUMEROS 140235R3315 Y 140235R3316, PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)".

Emitiendo 4 RESOLUTIVOS, de los cuales se reproducen los tres primeros:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Li
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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“PRIMERO. Se aprueba por este Honorable Pleno, el Dictamen del Comité de Obra Plblica para el

Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, emitido en la Sesion Extraordinaria niimero 4 celebrada el 09
de diciembre de 2022.

SEGUNDO. Se aprueba por este Honorable Pleno, la Modalidad de Contratacion por Adjudicacion
Directa para las obras publicas nimeros 140235R3315 Y 140235R3316 con los contratistas ganadores
del procedimiento de INSACULACION realizado en la Cuarta Sesién Extraordinaria del Comité de Obra
Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco, para quedar como sigue:

NOMBRE DE LA OBRA CONTRATISTA GANADOR

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON
HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO
EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ONIPSE S.A. DE C.V.
ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE
SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA
LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

TERCERO. - Se instruye a la Sindico Municipal LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS y a la
Encargada de Hacienda Municipal C.P ANA MARIA DEL TORO TORRES, a dar el seguimiento
correspondiente en cada una de sus areas para llevar a cabo la celebracion de los contratos para las

obras publicas bajo la modalidad de adjudicacién directa”.

1.4 Senala como domicilio para los efectos de este Contrato, la finca marcada con el
numero 62 de la Avenida Cristobal Colén, Colonia Centro, lugar en que se ubica el
Palacio Municipal, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco.

2. “EL. CONTRATISTA” declara que:

2.1 Acredita su existencia y personalidad juridica, mediante copia certificada por Notario
Publico del Acta Constitutiva de la Persona Juridica denominada “ONIPSE” S.A. DE
C.V., protocolizada en Escritura Publica NUMERO 5,574 CINCO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO, otorgada el dia 2 dos de Junio del afio 2011, ante el Notario
Publico numero 125 ciento veinticinco, Licenciado JORGE VILLA FLORES, de la
Municipalidad de Guadalajara, Jalisco; registrada bajo Folio Mercantil Electrénico No.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
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79395 * 1, del Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
segln se desprende de la Boleta de Inscripcion con Fecha de Prelacién 2 * 05/
FEBRERO / 2014; que comparece a la celebracion de éste Contrato de obra publica a
través de su ADMINISTRADOR GENERAL UNICO SENOR CESAR MIGUEL ESPINO
RAMIREZ, de conformidad con lo establecido en la RESOLUCION 13, del SEGUNDO
PUNTO DEL ORDEN DEL DiA, de la ESCRITURA: 21,622 VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS VEINTIDOS, de fecha 7 siete de Marzo del afio 2022 dos mil veintidos,
pasada ante la fe del Notario Publico Titular de la Notaria Publica nimero 140 ciento
cuarenta, de la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco, Licenciado JAVIER MANUEL
GUTIERREZ DAVILA, registrada bajo el Folio Mercantil Electronico 79395, del Registro
Publico de Comercio, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, segun lo asentado en la
Boleta ingreso inscripcién 202200149629003V; que exhibe en copia certificada por
Notario Publico, y con las facultades a que se refiere la CLAUSULA TRIGESIMA de los
Estatutos Sociales, mismas que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le
han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna a la fecha.

2.2 No se encuentra en proceso de disoluciéon ni liquidacion y que cuenta con plena
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecuciéon de la obra publica objeto de
este Contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos economicos,
contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para
ello.

2.3 Su Representante Legal, al contar con la Profesion de LICENCIATURA EN
INGENIERIA CIVIL, se designa asi mismo como Responsable de Obra, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccion XVIlly 104 numeral6de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su
Reglamento, lo que acredita con las copias certificadas por Notario Publico de su Cedula
Profesional 4226774, expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria
de Educacion Publica, con fecha 5 de Octubre del 2004; asi como de su Cédula Estatal
No. 100036 de la Profesion de INGENIERO CIVIL, expedida por la Secretaria General de
Gobierno del Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha 24 de Junio de 2011.

2.4 Su representante legal se identifica ademas con la copia certificada por Notario
Publico, de su Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral
08366072302801.

La presente hoja corrosponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO")
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2.5 Bajo protesta de decir verdad manifiesta que, al momento de suscribir el presente
Contrato, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del
articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.6 Bajo protesta de decir verdad manifiesta que, no desempefia empleo, cargo o
comision en el servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desempenarlo, con la
formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interes.

2.7 Su Registro Federal de Contribuyentes es: ONI110613CA2, lo cual acredita con su
Constancia de Situacion Fiscal, que le fuera emitida con fecha 14 de diciembre de 2022.

2.8 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion
del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucion Miscelanea
Fiscal vigente, lo cual acredita con la impresion digital de la Opinién del cumplimiento de
obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de Administracién Tributaria
con fecha 16 de diciembre de 2022.

e

Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente con sus
obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.

2.9 Se encuentra registrado en el Registro del Padron Unico de Contratistas del
Municipio de Zapotlan el Grande, ante la Direccién de Obras Publicas, bajo el Nimero
de Registro 123, lo cual acredita con un original de su constancia de Padrén de
Contratistas, y ante el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC)
dependiente de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
(SIOP), bajo el Numero de Registro Nuevo: C-1287, lo cual acredita con copia simple de
su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, y que dichos
registros se encuentran vigentes al dia de hoy.

2.10 Dentro de su objeto social se encuentran, entre otros: Proyectos Ejecutivos,
Supervisién y Consultorias, Control de Calidad, Topografia, Proyectos Urbanos,
Proyectos de Equipamiento, Edificacion, Infraestructura Vial.

En general la celebracién de todo tipo de actos, contratos o convenios de caracter civil o
mercantil permitidos por la Ley relacionados directa o indirectamente con y para lograr
el objeto social.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Lic.

Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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2.11 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra PUblica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccion que rijan en el ambito estatal y municipal,
las normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucion de los
Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto
ejecutivo, planos, la bitacora y su propuesta técnica y econdmica, habiendo
presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por ciento) de
analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente Contrato, mismos que lo
integran. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida,
comprometiendose a su ejecucion, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimientos, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion vy
cumplimiento de sus obligaciones.

2.12 Bajo protesta de decir verdad ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de
realizacion de los trabajos del presente Contrato, y ha tomado en cuenta las
condiciones fisicas, ambientales, climatolégicas, topograficas, en su caso
construcciones existentes y demas circunstancias existentes en él y sus alrededores
que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion, por lo que no podra invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de conformidad a lo establecido
por los articulos 67 numeral 4, fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento.

2.13 Sefiala como domicilio fiscal para los efectos del presente Contrato, el ubicado en
la calle Salvador Esquer numero 7, Colonia Eduardo Romero, Cédigo Postal 49900, en
el Municipio de Tecalitlan, Jalisco.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa
de ejecucion de los trabajos, planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

3.2 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato, atodas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, asi como las
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN -
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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3.3 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42
numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Ill y 2 fraccion |, 91, 92, 95y 97 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo
establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica,
que se consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” la ejecucion de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE
JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA
Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL
SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”, ubicada en la
Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle
Lic. Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: 140235R3316, y Numero de
Contrato: FAIS-014-2022.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién profesional y
responsabilidad, hasta su total terminacion, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste
Contrato, de acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucion y demas
elementos que lo conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de conceptos,
especificaciones técnicas, bitacora de obra, presupuesto y normas de calidad; asi
mismo observando las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal,
documentos que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte
integrante del presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido por los
articulos 92 numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fracciéon V de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su
Reglamento; acatando para ello “EL CONTRATISTA” lo establecido por los diversos
ordenamientos juridicos y normas sefialadas en la Declaracion 2.11 de su apartado de
DECLARACIONES del presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle kjc.
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Archivos de la Direcciéon de Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El
monto establecido para ejecutar la obra publica objeto del presente Contrato, es valioso
por la cantidad de: $900,631.92 (NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS 92/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con cargo a
Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS), cuyo Techo Financiero fue aprobado en Sesidon Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 38, celebrada el dia 08 de diciembre del
2022, en el CUARTO PUNTO, del Orden del dia.

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad. @

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior
por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicion de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS
PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,
ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL
AYUNTAMIENTO".

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre
“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra.

FORMA DE PAGO:

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Niumero: FAIS-014-2022, %
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). —
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle bi
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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l.- “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente
al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria
aprobada a este Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la
cantidad de $225,157.98 (Doscientos veinticinco mil ciento cincuenta y siete pesos
98/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo
establecido en el numeral 7 del articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacion de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a
un mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizaciéon del anticipo correspondiente
y las retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del presente
Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique
que efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en este Contrato,
asi como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobaciéon conforme al procedimiento que se
describe a continuacion:

|.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA"” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra,
en el formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la
Direccién de Obras Publicas de este Municipio; la conciliacion de dichos numeros
generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los
trabajos que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y
especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual que los trabajos
realizados conforme a las ordenes escritas en la bitacora de obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Lic.
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Para elaborar los numeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se
acompafaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios
para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando
colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta
firma que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su
cobro, ya que fisicamente los midio; asi mismo le consta que dichos trabajos estan
ejecutados con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la
normatividad aplicable, ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios,
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de la obra formulara las
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y
debera presentarlas al Residente de Obra para su validacion, aprobacion y
autorizacion, dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las mismas, acompafnadas de los documentos que acrediten la procedencia de su
pago, los cuales seran entre otros, los siguientes: 1) Nimeros generadores autorizados
por el Residente de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Controles de calidad y
pruebas de laboratorio, 5) Fotografias que acrediten los avances fisicos de la ejecucion
de la obra, 6) Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada
estimacién, y 7) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefale la legislacién fiscal.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a
aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacion, aprobacion y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Lic.
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompanaran de los generadores originales de los volimenes de obra,
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el
Responsable de Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el
paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita en el parrafo segundo
de la presente fraccién Il

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de
Obra, éste debera de hacer su entrega, junto con la estimacion correspondiente, dentro
de los 5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificacion y
pago a “EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para
realizarlo, mismo que se computara a partir de la recepcion de la documentacion
correspondiente por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL
CONTRATO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato
el dia 16 DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, y a
concluirla el dia 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL ANQ 2022 DOS MIL
VEINTIDOS, esto es, contando con un término de 16 DIECISEIS DIAS NATURALES,
para la ejecucion de la misma, debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo
previsto en el programa de ejecucion de los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la
suscripcion de éste por “EL CONTRATISTA” vy finalizara cuando se firme el Acta de
extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en su caso con la
suscripcion del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a
poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los
trabajos de la obra publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Li
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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numerales 6 y 8 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi como en su caso los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, la propiedad o los derechos reales incluyendo derechos de via vy
expropiacion de inmuebles o en su caso los derechos otorgados por quien pueda
disponer legalmente de los mismos, y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 parrafo segundo del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o
cualquier otro motivo ajeno a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos,
diferird en igual plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y conclusion, en
atencion a lo dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de éste
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” le otorgara en una sola exhibicién un anticipo
equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $225,157.98
(Doscientos veinticinco mil ciento cincuenta y siete pesos 98/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo “EL CONTRATISTA” renunciar
a su entrega, lo que debera constar de manera escrita hasta antes de la firma del
Contrato o previo al inicio de la ejecucion de la obra materia del mismo, lo que no dara
lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte
de “EL AYUNTAMIENTO?”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral
9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL. CONTRATISTA” 3
dias antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que efectie
éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia correspondiente, dentro del plazo
establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompariada
de la documentacién que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022,

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADQ CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Lic.

Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. ™
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articulos 98 numeral 1, fraccion!| y numeral 2, 100 numeral 2 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado en el presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiendose
formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES”, en el que se establecera la
nueva fecha de iniciacion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado
en el inciso A) de la Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el
diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a
lo siguiente:

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen por el
Responsable de la Obra, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Gltima
estimacion.

En caso de que no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo
correspondiente  debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL
AYUNTAMIENTO”, mediante cheque certificado o de caja, o transferencia electronica a
favor del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; a través de la TESORERIA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO ylo de la HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; en la inteligencia de que si el
saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor de 10 dias
habiles posteriores a aquel en que debié de haberse amortizado en su totalidad, “EL
CONTRATISTA” debera de reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten, para
el caso de cantidades pagadas en exceso recibidas por el mismo. Independientemente
de lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva la
fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversion
del anticipo.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
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Para la amortizaciéon del anticipo en los casos de terminacion anticipada o rescision
administrativa del presente Contrato, conforme a lo establecido en sus Clausulas
Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta, respectivamente, “EL CONTRATISTA”
reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de
10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decision; en
el supuesto de que no se verifique el reintegro dentro del plazo antes mencionado, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten,
conforme con lo indicado en los articulos 100 numerales 16 y 17 y 105 parrafo 14 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos
citados en los dos parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha
en que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se efectue. La devolucion sera
obligacién para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El
atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “EL. CONTRATISTA”, sera
motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segln lo dispuesto por el articulo 100
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo
cual “EL CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO"
dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de
diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depdsito del
anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En caso de
que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sehalado no tendra
derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido en el
presente Contrato. Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES” deberan
de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se
diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucién convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
presente Contrato.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se
pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
“EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la Obra
Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido
en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso pagos en exceso
“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, lo anterior
de conformidad con los articulos 95 numeral 1, fraccién XIl y 105 numerales 14, 15y 16
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. — GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por el
articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y
113 de su Reglamento, se obliga a constituir las siguientes fianzas, mismas que se
tramitaran por una Institucion de Fianzas debidamente registrada y/o autorizada, ser
calificadas y en su caso aceptadas por la Encargada de la Hacienda Municipal,
conforme a las facultades que la Ley le otorga:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA"” dentro de los 10 dias habiles siguientes a
la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral
1, fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de
conformidad con lo establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion |, 2, 3 y 4 fraccion
Il de éste Ordenamiento Juridico Estatal, y 112 y 113 de su Reglamento, debera
constituir FIANZA a favor y satisfacciéon de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o
devolucion del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022,
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amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “EL
AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”,
no hubiese otorgado la fianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no
estara en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitandose con ello el inicio
de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato;
asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “EL CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el
diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucién de los
trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado, contendra como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con nimero y letra y la denominacién o nombre de “EL
CONTRATISTA”.

b) La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el Contrato de Obra Publica que ampara.

c) La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacién,
amortizacion, deduccion y devolucion total o parcial en su caso, del anticipo,
lo cual debera realizar “EL. CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

d) Esta fianza garantiza la devolucién de la cantidad del anticipo no amortizado y
sus accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista
compensacion.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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e) La garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

f) Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi
como la indemnizacién por mora y los intereses que se lleguen a generar por
el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

g) Que se requiere para su cancelacién escrito emitido por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
otorgado.

h) La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a
favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a
cargo de terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el
articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se
extingue, asi como someterse a la competencia de los Tribunales Federales
especializados en materia mercantii con residencia en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de entrega de la
orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccion | de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo
establecido en el articulo 98 numerales 1, fraccion Il, 2, 4 fraccion Il y 5 de éste
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Ordenamiento Juridico Estatal, y 112, 113, 114, 119 y 120 de su Reglamento; debera
otorgar FIANZA a favor y satisfaccién de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO; por valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se
deberd realizar la modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras
materia del presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no
la hubiese otorgado “EL AYUNTAMIENTO” procedera a la rescision administrativa del
Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA"”, la liquidacién correspondiente, de conformidad con el
articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la
poliza de la fianza de cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las
siguientes previsiones expresas:.

a) Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con numero y letra y la denominacion o nombre de “EL
CONTRATISTA".

b) La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza el
cumplimiento total del mismo.

c) En caso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prorrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, la
Institucion Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.
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automaticamente prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas
otorgadas mediante la emision de los endosos correspondientes.

d) La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del
Contrato, en el que se incluya el monto originaimente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

e) La Institucién Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra
Publica a que hace referencia.

fy Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza, hasta que las obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas
en su totalidad y continuara vigente durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente.

g) La Institucién Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a
partir de la fecha en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, o en
su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” las razones,
causas o motivos de su improcedencia.

h) Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL
CONTRATISTA” presente su solicitud, previa autorizacion expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO"” y contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad
con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Ohra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

i) La Institucion Afianzadora acepta y se obliga para que, en caso de cualquier
incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el Contrato por parte de “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” hara efectiva la fianza que garantiza
el cumplimiento de dichas obligaciones.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.
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j) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que preveén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Si transcurriese el plazo fijado a “EL CONTRATISTA” sin que se entregue la pdliza de
cumplimiento del Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
el Contrato, por lo que “EL CONTRATISTA” pagara a “EL AYUNTAMIENTO”, las
cantidades por concepto de dafios y perjuicios que a juicio de éste determine para tal
efecto, con independencia de las penas convencionales que por otro motivo se haya
hecho acreedor.

“EL CONTRATISTA” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones adquiridas mediante el presente
Contrato, sea la Institucion Afianzadora quien responda ante “EL AYUNTAMIENTO?”,
sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 178, 279, 280, 282, 283 y
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C) POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” .- Concluidos
los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el presente Contrato y en la
legislacion aplicable, para lo cual debera otorgar FIANZA a favor y satisfaccion de la
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; y/o de la
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO:; por el
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.
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contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, la cual estara vigente por 12
DOCE MESES contados a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega y
Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 98
numerales 1, fraccion Il y 4 fraccién Ill, y 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedando “EL CONTRATISTA” obligado a presentar dicha garantia previamente a la
recepcion de los trabajos.

Dicha fianza contendra las siguientes declaraciones expresas:

a)

d)

Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con numero y letra y la denominacién o nombre de “EL
CONTRATISTA”.

Que la fianza garantiza las obligaciones derivadas del Contrato y de sus anexos
referentes a la reparacion de vicios ocultos o defectos que resulten de la obra,
incluyendo materiales y mano de obra.

Que la fianza garantiza ademas cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo dispuesto por Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Esta fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados
para la prestacion de los trabajos, mismos que deberan ser de acuerdo con los
términos, condiciones y especificaciones establecidos en el Contrato
garantizado, y responde de los vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento
que resulten dentro de los 12 MESES siguientes a la fecha en que se efectle la
formal ENTREGA-RECEPCION de los trabajos y a plena satisfaccion de “EL
AYUNTAMIENTO”, aun cuando parte de los trabajos se hubieren subcontratado.

La afianzadora se obliga a mantener en vigor la presente fianza durante la
substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme por parte de la
autoridad competente,
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f) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la
Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de
las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga
a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido
de que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra
Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de
la fecha del Acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo
no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, segun lo
determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera
solicitar por escrito la liberacion de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO” previo a
su liberacion, realizar una verificacion de la obra y redactar un informe sobre el estado
de la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentara ante la Institucién de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefale su conformidad para
cancelar la fianza.

El incumplimiento a esta clausula u otra obligacion a cargo de “EL CONTRATISTA”,
sera motivo de rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA", en los trabajos por el
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realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion,
“EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo 162
del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y
esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion alguna por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra; si “EL
CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
hacer efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 167 del Reglamento indicado en esta
clausula.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya
haya sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA” de |las
responsabilidades en que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren en
la misma y que provengan por defectos de la construccidon o mala calidad de los
materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de
reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante 0 mal
gjecutada en cualquier momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o
cancelacién de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado
de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO” procedera con su
devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a desahogar
el procedimiento sefalado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir ante las
Autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que
a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
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conforme al presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, segtn lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los
12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL.- Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catalogo original de éste Contrato, “EL
CONTRATISTA”, previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los
analisis de los precios con ladocumentacion que los soporte y apoyos necesarios para
su revision, previamente a su ejecucion y pago, dicha conciliaciéon y autorizacion debera
realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion, para lo cual se
deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente
Contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no
previstos originalmente en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora, de lo contrario si
rebasan el presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante
convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127de su Reglamento.
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DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse
designado asi mismo como Responsable de Obra, seglin se desprende de su
declaracion 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, de éste
Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le
corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de obligaciones que le
resultan como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por dicho
Contrato, y por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento; por lo que se constituira anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucién, y estar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atin
las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de éste Contrato, asi como debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucidn y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares
de construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos
inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 2 fraccién XVIIl y 104 numeral 6 de la referida Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su
Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL
CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar esas obligaciones a su
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningun caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder
por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “EL AYUNTAMIENTO” en relacion con la ejecucion de los trabajos objeto del
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presente Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren
materiales para la obra contratada o por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion
a través del Servicio Integral de Registro de Obras de Construccién (SIROC) del
Instituto Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento
del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion por Obra o
Tiempo Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia
laboral y de seguridad social, “EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades
competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente Contrato; siendo
“EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera
responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades
hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que
se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus
operarios en la ejecucién de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a
responder de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de
conformidad con lo estipulado en los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil del
Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la materia segtin lo dispuesto por el
articulo 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO”, A TERCEROS Y
PERJUICIOS. - En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la
ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas
ordenamientos juridicos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en
el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le
sefiale “EL AYUNTAMIENTO”; de conformidad con lo establecido en el articulo 103
numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir
de la suscripcion del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el unico
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responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente
Contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello, “EL
CONTRATISTA” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias
que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el
cumplimiento del objeto establecido en la Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza
expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades,
mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en
la Clausula Octava inciso B) de éste Contrato.

DECIMA QUINTA. — POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que
entretanto la obra no haya sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO”, total o
parcialmente; los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de
cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo
que éste dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden
de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL
AYUNTAMIENTO”, copia simple de una péliza de sequro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los
téerminos de las leyes laborales, asi como para garantizar la responsabilidad civil por
dafos a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecucién de
los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y equipos de instalacion
permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadosy que
forman parte de la obra, por la suma asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR
CIENTO) del monto total de la obra publica contratada, la cual debera estar vigente
mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algun dafio que exceda la suma
asegurada o las coberturas en dicha podliza, seguira siendo el Unico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
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advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a
su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL
AYUNTAMIENTO” de cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se
pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra
contratada, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” requiera
subcontratar a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o
respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a
“EL AYUNTAMIENTO"”, acompafiando la documentacién correspondiente, en estos
casos “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos,
sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de
conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas que subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista
no tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
AYUNTAMIENTO” por tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de
acuerdo con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL
AYUNTAMIENTOQ”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en éste caso “EL
AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra, de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el
articulo 108 numeral 8 de la Ley de Obhra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de éste
Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion
vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTQ?” llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la
gjecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de su adquisicién o
fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL
CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo
de la ejecucion de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene
y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecucion de los
trabajos materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y
de orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
seflalados por “EL AYUNTAMIENTO?”, el rotulo de obra, anuncios, avisos y sefiales
necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales
derivados de la realizacion y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en
el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos Yy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los
dafos y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera
inmediata las acciones necesarias para la remediacion, restauracion y compensacion

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA NOmero: FAIS-014-2022,

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO".
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Praciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Lic.
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Pagina 31 de 48

RO 7 @



Direccion de
Obras Pablicas

GOBIERNG MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran
dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera
directa o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a
través de su Direccion de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES-007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de
residuos sdlidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como
aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01/2016, misma que expone los criterios y
las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion,
clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construcciéon y demolicion que
se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a
través de su Direccion de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de éste Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccion de Obras Publicas,
establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacién de la obra, el cual sera un
servidor publico que fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido
en el articulo 2 numeral 1, fraccion XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materiales que en ella se
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA.- DE_LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera
obligatorio la elaboracion de la Bitacora, ya sea fisica o electronica, disefiada para el
control y el registro de avances e incidencias de la Obra Publica contratada; y su control y
seguimiento sera por medios remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se
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denominara Bitacora Electrénica, u otros medios autorizados, en cuyo caso de denominara
Bitacora Convencional, dado que es e! instrumento técnico que constituye su medio de
comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos; en concordancia con lo establecido en
los articulos 2 numeral 1, fraccion |l de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y 2 fraccion VIII, 138, 139, 140 y 141 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
AYUNTAMIENTO?” verificara que las obras objeto de éste Contrato se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion de los trabajos
convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL
AYUNTAMIENTO” comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA., - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a
“EL CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas unicamente
en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este
Contrato para la conclusion total de las obras, para esta pena el porcentaje que se
aplicara del importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos
contratados por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a
la siguiente formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el
contrato del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X
(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Asi mismo “LAS PARTES” convienen en que las penas convencionales se aplicaran
por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022,
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Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucion de los trabajos contratados,
“EL AYUNTAMIENTO” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega
fisica de los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se
ira incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra;
dicha sancion se calculara en base a la siguiente formula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1y 2 del articulo 96 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefaladas deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10%
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del presente
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL
CONTRATISTA” en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia de su programa,
“EL AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL
CONTRATISTA” retenciones econdomicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran
calculadas en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder
para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento
Legal en cita.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.
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Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL
CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion pactado en
este Contrato, las penas convencionales o las retenciones econdémicas deberan
calcularse considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de
ejecucion.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no
se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL
CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones
en el término establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la
fianza de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescision del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO”
independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, podra exigir a “EL CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte
de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “EL AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no
ejecutados al momento de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en
los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso
del presente Contrato, o bien la rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente segin proceda en la
rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones
econdmicas sefaladas en la clausula que antecede, “EL CONTRATISTA” conviene
expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le
cubran se le aplique la retencion equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe
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de cada una de las estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados,
para la realizacién de los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numeral 1 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de que de las estimaciones
que se le cubran, se le haga la retencion del dos al millar (0.2%) del importe de cada
estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitacion y
adiestramiento de los trabajadores de la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, mediante convenio que sea celebrado entre ésta y “EL
AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del
presente Contrato se advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de
ejecucion de los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a
celebrar el convenio modificatorio respectivo con las nuevas condiciones, para lo cual
deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en
los articulos 123,124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al
catalogo de conceptos y/o plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente
Contrato, que se asentaran en la bitdcora , como recalendarizacion por recibir anticipo
tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las
especificaciones, etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y
éstas sean aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con los
requisitos sefialados en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los
trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un
aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “LAS PARTES” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en
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los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL AYUNTAMIENTO”, de
existir estos.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, se requiera la realizacion
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion
de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto,
“EL AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en
los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente
Contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por
parte de “EL AYUNTAMIENTO"”, previamente a su ejecucion y pago.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizaciéon de precios, en
cuyo caso dicha autorizacion no podra exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y
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dentro del plazo que éste sefale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijaciéon de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la
autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que
después de vencido el término sefalado para solicitarlo, no tendra “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA” durante |a realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera alguna a terceras
personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “EL AYUNTAMIENTO” le
hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al
presente Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de |a
que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electronicos, en
dispositivos magneéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva
de“EL AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informacion
es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en
estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion
de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afilos, contados a partir de su
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en esta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022,
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
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UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Li
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Pagina 38 de 48




Direccion de
Obras Phiblicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

legales establecidas en la legislacion aplicable, asi como la rescision del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. — SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion de
los trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3,4, 5y 6
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6 del articulo 108 del Ordenamiento Legal citado en lineas previas, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segtn lo dispuesto
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula TrigésimaTercera. En caso
de suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacién de los mismos se
diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
presente Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato,
cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya
realizado debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de
este Contrato.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
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Cuando “EL AYUNTAMIENTO?” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras
por él ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad
total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para
ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.

TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente
el presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el
articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacioén con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS
PARTES” que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o ante los
tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar
por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1y 2 de la
Ley de Obra Pulblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL
AYUNTAMIENTO” de conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de ese articulo 109;
rescindira administrativamente el presente Contrato cuando:

I.  “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato;

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022,

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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“EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del
plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
resolucién fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

“EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los
plazos, terminos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia.

“EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucion convenido
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y a juicio de “EL
AYUNTAMIENTOQO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del
Contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones, por la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion
permanente, de licencias y permisos que en su caso deba proporcionar o
suministrar “EL AYUNTAMIENTO";

“EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO”, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la
facultad de intervenir;

“EL CONTRATISTA” se declare en quiebra o suspension de pagos o si hace
cesion de bienes en forma que afecte a este Contrato o por la falta de
cumplimiento a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o de
cualquier indole;

“EL CONTRATISTA"” reduzca su capital social y contable en forma notable que
a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones del presente Contrato;

“EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de los trabajos contratados;

Ocurra la muerte o incapacidad de “EL CONTRATISTA”, declarada judicialmente;
“EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y
formalizada el Acta de Entrega-Recepcion de la obra, no concluya con los
tramites administrativos necesarios para la formalizacién del finiquito de los
trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimaero: FAIS-014-2022.
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los términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

Xl.  En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operara la rescisién administrativa del presente Contrato, de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, por las causas establecidas a todo lo
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razon de que “EL
CONTRATISTA” es el unico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y
esta sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia
seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Del mismo modo sera causa de rescision administrativa de este Contrato, en el caso de
que exista una variacion sustancial al proyecto original. Se considera variacion
sustancial al proyecto original, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del
proyecto inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de éste Contrato, previo
gjercicio de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL
AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas convencionales conforme a
lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida, independientemente de
hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su
caso a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

El procedimiento de Rescision se llevard a cabo conforme a lo establecido en el
numeral 5 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022,
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Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna
causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacién
del mismo por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
110dela Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con
el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
“EL AYUNTAMIENTO"” recibira las obras objeto de éste Contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitacora de obra a “EL @/
AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los

trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del término que no podra

ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente terminados, conforme a

las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el presente

Contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” contara con un plazo
de hasta 10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara
constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
gjecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO”, en éste caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA”
convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022. %
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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éste caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que “LAS
PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda éste Contrato, en éste caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en éste caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por
concepto de sanciones en los términos de este Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales,
dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes,
escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su
costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo
a su saldo pendiente de pago.

Al termino de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcion, enviando un ejemplar
al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través
del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el
Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente
los mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de
su recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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conforme a lo establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158,
159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion en el
término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un término de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un @
plazo de 10 dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
éste termino no realiza alguna gestion, se tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara
el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
pactados en éste Contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 112
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a

la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa

que extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato, w
subsistiendo las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos

que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad |

en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en dicho Contrato, en la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes a
cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara %

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nimero: FAIS-014-2022.
RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Lic.
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. ®
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efectiva por “EL AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos
conceptos por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecucion convenido, todo gasto
por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a
“EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsarda a “EL AYUNTAMIENTO” los pagos que éste
hubiese realizado por cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. - REGISTRO. - A la conclusion de los trabajos contratados,
sera obligacion de “EL AYUNTAMIENTO” registrar en Catastro y en el Registro Publico
de la Propiedad, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que
se hayan adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacion que le sea solicitada
para ese efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “LAS
PARTES” acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y
discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
tecnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un
acuerdo, estaran segun sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y
155 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGE$IMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Coordinacion Fiscal, de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado
de Jalisco, de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de

La presente hoja corresponde al CONTRATO DE OBRA PUBLICA Numero: FAIS-014-2022.

RECURSO: Recursos Federales asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
DENOMINACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN
LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN
NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
UBICACION: Ubicada en la Calle José Preciado Preciado entre la Calle José Manuel Ponce Segura y la Calle Lic.
Juan Nepomuceno Cumplido en la Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Pagina 46 de 48

)

/

f

\



Direccion de
Obras Pablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

Jalisco, de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco, del Codigo Civil del Estado de Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Jalisco, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco,
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, y de las demas relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicciéon y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por
alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 16 dieciséis dias del mes de
diciembre del afio 2022 dos mil veintidds.

Por “EL AYUNTAMIENTO™:

SANCHEZ.
Presidente Municipal.
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 C. TARA MAGALI . LICENCIADA CLAUDIA

CASILLAS CONTRERAS. MARGARITA ROBLES GOM
Sindica Municipal. Secretaria General.

i

ARQUITECTA
SALOME TORRES LARES.
ordinadora General de Gestion
de la Ciudad.

T

“ELC ATISTA": g

~ “ONIPSE” S\A. DE C.V. )
SENOR CESAR MIGUEL ESPINO RAMIREZ.
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.
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