Direccién de
Obras Puablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE

RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES,
PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO.". UBICACION: AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE NO. 280,
ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GREGORIO
TORRES QUINTERO, CIUDAD GUZMAN.

CONTRATISTA: ARQUITECTO OMAR MAGANA MORENO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023. %/

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”, representado por los Ciudadanos: MAESTRO ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ, Presidente Municipal, LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS,
Sindica Municipal, LICENCIADA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ, Secretaria
General, ARQUITECTA MIRIAM SALOME TORRES LARES, Directora General de
Gestion de la Ciudad, ARQUITECTO JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de Obras
Pablicas, y LICENCIADA ANA MARIA DEL TORO TORRES, Encargada de la Hacienda
Municipal; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de éste Contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”; y por la otra parte la Persona Fisica C.
ARQUITECTO OMAR MAGANA MORENO, a quién en el trascurso de éste instrumento

juridico se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a
todos los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales
tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar
el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a los siguientes antecedentes, declaraciones y clausulas:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 13 trece de mayo del 2023, el Director de Obras Publicas, ARQ. JULIO
CESAR LOPEZ FRIAS, presenté ante la Comisién Edilicia Permanente de Obras
Publicas, Planeacion Urbana y regularizacién de la Tenencia de la Tierra, el oficio
270/2023 mediante el cual informé el Techo Financiero asignado a la Obra Publica %
materia del presente Instrumento Juridico, para su dictaminacién y presentar a la
consideracion del Pleno del Ayuntamiento.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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2.- En Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 34, celebrada el dia 06 seis de
junio del 2023, se aprobé en el punto nimero 4 del Orden del dia el “ DICTAMEN QUE
SOMETE PARA SU APROBACION LOS TECHOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA
SOBRAS PUBLICAS DENOMINADAS “ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
(SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ANTERIOR DENOMINADO “CLINICA DE
PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE) LOCALIZADO EN EL PREDIO UBICADO EN LA
CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD
GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”. “REHABILITACION
DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”
PROVENIENTES DE RECURSOS FISCALES, emitiendo dos RESOLUTIVOS, de los cuales
se transcribe a continuacién el PRIMERO en la parte que aqui interesa:

PRIMERO. Se aprueba en lo particular, por este Honorable Ayuntamiento los Techos
Financieros asignados a las Obras Publicas, para quedar de la siguiente manera:

Nombre de la obra Partida Techo financiero Tipo de recurso

presupuestaria
REHABILITACION DE CANCHAS 614 $3'661,749.75  (TRES Presupuesto
DEPORTIVAS E ILUMINACION Eﬁl LA “S/’g}gg?g% - Participativo
UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ
EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE SEyEl L
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CUARENTA Y NUEVE

PESOS 75/100 M.N.)

criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el mismo; los CC.
ARQUITECTOS MIRIAM SALOME TORRES LARES y JULIO CESAR LOPEZ FRIAS,
en sus calidades de Directora General de Gestién de la Ciudad y Director de Obras
Publicas, respectivamente; actuando en conjunto como Area Técnica; en uso de su
facultad delegatoria para la integracion de los expedientes unitarios de Obra Publica y
para la realizaciéon de los procedimientos de licitacion de Obra publica y Servicios

3.- Considerando que “EL AYUNTAMIENTO” bajo su responsabilidad puede omitir llevar
a cabo el procedimiento de contratacion de licitacion publica y celebrar contratos a través
del PROCEDIMIENTO DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, motivado en
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Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo primero del
articulo 11 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande,
Jalisco; con fecha 12 doce de junio del 2023, emitieron por escrito, el “ACUERDO DE
JUSTIFICACION’ fundado en los articulos 134 primer y tercer parrafos de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 60 de la Ley del Gobierno y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco; 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccion Il y numeral
2, fraccion |1, 86, 87 numeral 1 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, en relacion 3 y 4 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco, asi mismo, en el punto VI de su EXPOSICION DE MOTIVOS,
asentaron en la parte que importa lo siguiente:

V.- ... a los procedimientos de contratacion por concurso simplificado sumario, se podra invitar
cuando menos a cinco concursantes, en ese sentido, se propone a continuacion los siguientes
contratistas para que, en caso de no tener algtin impedimento, concursen para la contratacion de
la Obra materia del presente Acuerdo, en el entendido de que dichos contratistas se
seleccionaron tomando en consideracién que cuentan con su registro vigente en el Padrén Unico
de Contratistas del Municipio de Zapotlan el Grande y satisfacen los requisitos exigidos por el
articulo 89 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que, cuentan
con la capacidad técnica, legal, administrativa y financiera para poder cumplir con las exigencias
de los proyectos ejecutivo de las obras que se van concursar bajo esta modalidad:

OMAR MAGANA MORENO.

MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ.

JUAN JOSE REYES

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREA S.A. DEC.V.
VICTOR MANUEL MORENO LEAL

En tanto que, en su RESOLUTIVO PRIMERO, establecieron, lo que se lee a
continuacion:

PRIMERO. - El Pleno del Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,

Jalisco, aprueba y autoriza el ACUERDO DE JUSTIFICACION que determina el procedimiento

de excepcién a la licitacién publica y contratar la Obra Publica denominada “REHABILITACION

DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ

EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", bajo la modalidad de %
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO propuesto por el Area Técnica.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023, RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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2.- El Area Técnica expuso ese ACUERDO DE JUSTIFICACION ante el Comité de Obra
Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; quien derivado de su
Séptima Sesion Ordinaria, celebrada con fecha 15 quince de junio de 2023 dos mil
veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115 fracciones Il primer
parrafo y lll incisos a) y g) y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 42, 43 numeral 1 fracciones Il y lll y numeral 2 fracciones | y II; 86, 87,89,
90 y 91 numeral 6 fraccién Il de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y 105 de su Reglamento; 5, 6, 7 fracciones IV, V, 9, 11 fraccion |l incisoay b
y 13 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco;
presentd ante la Comision Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacion Urbana y

Regularizacion de la Tenencia de la Tierra, el “DICTAMEN QUE APRUEBA, RATIFICA Y
AUTORIZA LOS ACUERDOS DE JUSTIFICACION EMITIDOS POR EL AREA TECNICA QUE

DETERMINAN, EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA
CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, LAS OBRAS PUBLICAS
NUMEROS 140235R3301, 140235R3304, 140235R3306 Y 140235R3314, Y BAJO LA MODALIDAD DE
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO LAS DIVERSAS PP-01-2023 y PP-02-2023"

... bajo 3 RESOLUTIVOS, de los que se transcribe el segundo en la parte que interesa:

SEGUNDO. - Se AUTORIZA la modalidad de contratacién por CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO,

asi como a los contratistas propuestos por el Area Técnica para que, en caso de aceptar, participen en el
procedimiento de contratacién correspondiente como a continuacién se describe:

NOMBRE DE LA OBRA CONCURSANTES
PP-02-2023. REHABILITACION DE CANCHAS « OMAR MAGANA MORENDO. %
B o RET N cupapt |+ SR BLES Qaedk e LR
fAUjg’égr MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, : (C_;?/NSTRUCTCEV:/ESE INMOBILIARIA TREA S.A. DE
«  VICTOR MANUEL MORENO LEAL ”

3.- El dia 28 veintiocho de junio del 2023, el Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande,

Jalisco, por conducto de la Direccién General de Gestién de la Ciudad y la Direccion

De Obras Publicas, actuando como Area Técnica; emitieron las BASES D
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 01/2023. %

4.- E| dia sabado 01 primero de julio del 2023 dos mil veintitrés, se realizé la Visita al
Sitio de Ejecucion de los Trabajos, asi como la Junta de aclaraciones, en tanto que
el dia 06 seis de julio del 2023, se realizd el Acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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5.- El dia 07 siete de julio del 2023, los CC. ARQ. MIRIAM SALOME TORRES LARES,
Directora General de Gestion de la Ciudad, y JULIO CESAR LOPEZ FRIAS, Director de
Obras Publicas, emitieron el POSIBLE FALLO, en el que, en su RESOLUTIVO UNICO,
declararon lo siguiente:

UNICO. - El Pleno del Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotfan el Grande,
Jalisco aprueba y autoriza la propuesta de fallo emitida por el Area Técnica, respecto de la
Obra Publica Numero: PP-02-2023, denominada: REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN
CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, para quedar como
sigue:

NUMERO Y NOMBRE CONCURSANTES GANADOR
DE LA OBRA
PP-02-2023.
REHABILITACION DE | 1. OMAR MAGANA MORENO. OMAR MAGANA MORENO.
géﬁggf‘rfms £ |2 MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ
ILUMINACION EN LA | 3 JUAN JOSE REYES
UNIDAD DEPORTIVA | 4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PROPUESTA ECONOMICA:

BENITO JUAREZ EN TREA S.A. DEC.V.

CIUDAD  GUZMAN, | 5. VICTOR MANUEL MORENO LEAL $3,413,397.18 (TRES MILLONES
MPIO DE ZAPOTLAN CUATROCIENTOS TRECE MIL
EL GRANDE TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
JALISCO. ' PESOS 18/100 M.N.)

6.- EIl Comité de Obra Publica del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco,
en Sesion Extraordinaria niimero cinco, celebrada con fecha 10 diez de julio del 2023,
emiti6 “DICTAMEN QUE CONTENE EL FALLO FINAL RESPECTO DE LAS OBRAS
PUBLICAS: ... “PP-02-2023. REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS E
ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN,
MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO."”; con un Unico RESOLUTIVO, que a la letra
dice en la parte que interesa:

PRIMERO. La Comision Edilicia Permanente de Obras Publicas, Planeacion Urbana y
Regularizacién de la Tenencia de la Tierra, APRUEBA y AUTORIZA EL DICTAMEN QUE 6
CONTIENE LOS FALLOS FINALES respecto de las Obras Publicas: “PP-01-2023.
ATENCION PRIMARIA A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ANTERIOR
DENOMINADO “CLINICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE) LOCALIZADO
EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV.
MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. DENOMINACION DE LA OBRA: "REHABILITACI&JN DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN L
UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”. UBICACION
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JALISCO.” Y “PP-02-2023. REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION
EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN
EL GRANDE, JALISCO.", emitido por el Comité de Obra Pliblica del Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco, en el sentido siguiente:

e FALLO FINAL DE LA OBRA PUBLICA: PP-02-2023. REHABILITACION DE CANCHAS
DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD
GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

GANADOR
OMAR MAGANA MORENO.

PROPUESTA ECONOMICA:
$3,413,397.18 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
18/100 M.N.)

7.- El Fallo Final antes descrito quedo aprobado en la Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento
numero 37, celebrada el dia 18 de julio del 2023, mediante punto nimero 21 del Orden del dia.

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1 Esta investido de personalidad juridica para contratar obra publica y suscribir el
presente Contrato de obra publica, de conformidad con lo previsto en los articulos 115
fracciones | primer parrafo, Il primer parrafo, lll inciso g), IV y V inciso d) y 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 73 fracciones | y Il primer
parrafo y 80 fraccion Ill, 86 parrafos primero, segundo y cuarto, 88 fraccion Il y 89 primer
y Ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, nimero 124,
37 fracciones Il, V, XIll y XIV, 38 fraccion Il, 47 fracciones |, II, VIl y XI, 48 fraccion IV y
VIl 52 fracciones | y Il, 60, 61, 64, 67 y 78 de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco; 1 numerales 1, 2y 5; 2 numerales 1, fraccion VI
y 2 fraccion I; 3; 5 numeral 1; 7 numeral 1, fraccion VI y numeral 4, fraccion Ill; 14 numeral
1, fraccion I; 15 numeral 1, fraccion |; 42 numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 2 fraccion
II; 55 numeral 2; 86 numerales 1y 2; 87, 89, 90; 92 numeral 2, fraccién I; 95 y demas
relativos y aplicables de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, y los correlativos del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, y 1, 2 fracciones Il, VIl y X, 3 y 4 del Reglamento de Obra
Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA
UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”. UBICACION:
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2. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1 Acredita el caracter con que comparece mediante la exhibicion de la copia certificada @
por Notario Publico de su Cédula Profesional de LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
4944896, expedida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacion Publica, asi como con la copia certificada por Notario Publico de su Credencial
para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con OCR 0364028758051.

2.2 Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica
objeto de este Contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econémicos,

contables, financieros, elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para
ello.

2.3 Al contar con la profesion de LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, se designa asi
mismo como Responsable de Obra, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2
fraccion XVIIl y 104 numeral6de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y 136 y 170 primer parrafo de su Reglamento, lo que acredita con copia

certificada por Notario Publico de su Cédula Profesional 4944896, expedida por la Direccion %

General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, con fecha 26 de Octubre
del 2006, asi como con la copia certificada por Notario Publico de su Cédula Estatal de la
Profesion de ARQUITECTO, nimero 100431, que le fuera expedida el dia 20 de
NOVIEMBRE de 2007, por la Direccion de Profesiones de la Secretaria General de
Gobierno del Gobierno del Estado de Jalisco.

2.4 Bajo protesta de decir verdad, al momento de suscribir el presente Contrato, no se
encuentra en alguno de los supuestos que establece el numeral 1 del articulo 48 de Ia
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.5 Bajo protesta de decir verdad, no desempeiia empleo, cargo o comision en el servici

publico o, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del presente
Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.

2.6 Su Registro Federal de Contribuyentes es: MAMX790128GKS, lo cual acredita con la
impresion digital de su Constancia de Situacion Fiscal vigente, expedida por el SAT.

2.7 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinion

del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolucién Miscelanea Fiscal g
vigente; asi como al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad
Social; lo que acredita con las impresiones digitales de la Opinién del cumplimiento de

" CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. DENOMINACION DE LA OBRA: * REHABlLITAClON DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION ENLA

UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.". UBICACI
AV, LIC. CARLOS PAEZ STILLE NO. 280, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GREGORIO TORRES
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obligaciones fiscales que le fuera expedida por el Servicio de Administracion Tributaria, y
con la Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, que le
fuera expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente.

2.8. Se encuentra registrado en el Registro del Padron Unico de Contratistas del Municipio
de Zapotlan el Grande, ante la Direccién de Obras Publicas, bajo el Numero de Registro
27, lo cual acredita con un original de su constancia de Padrén de Contratistas, y ante el
Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC) dependiente de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), bajo el Numero
de Registro Nuevo: C-0881, lo cual acredita con la impresion digital de su Cedula de
Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, y que dichos registros se
encuentran vigentes al dia de hoy.

2.9 Dentro de sus Especialidades ejecutoras de obra publica, se encuentran las de
Edificacion, Instalaciones, infraestructura vial e Imagen urbana, segun se desprende de
su Cédula de Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, con Numero de
Registro Nuevo: C-0881.

2.10 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito estatal y municipal, las
normas de calidad de los materiales, el contenido del Programa de Ejecucién de los
Trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo,
planos, la bitdcora y su propuesta técnica y economica, habiendo presentado el
programa de obra por partidas, asi como el 100% (cien por ciento) de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente Contrato; mismos que pasan a formar parte
integrante del mismo. Y en general conoce todos los detalles concernientes a la obra
requerida, comprometiéndose a su ejecucién, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimientos, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y
cumplimiento de sus obligaciones.

WP X

Y

QA

2.11 Bajo protesta de decir verdad, ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio de
realizacion de los trabajos de éste Contrato, y ha tomado en cuenta las condiciones
fisicas, ambientales, climatolégicas, topograficas, en su caso construcciones existentes
y demds circunstancias presentes en él y sus alrededores, asi como caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico, que pudieran afectar el monto del mismo; a fin de considerar todos los

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023, RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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factores que intervienen en su ejecucién, por lo que no podra invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo, lo anterior de conformidad a lo
establecido por el articulo 67 numeral 4, fraccion Il de la Ley de Obra Publica para el

Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 de su Reglamento; en relacién con lo estipulado
en la las Bases del citado Concurso.

2.12 Sefiala como domicilio para los efectos del presente Contrato, el ubicado en la calle
Medellin nimero 101, Fraccionamiento San Pedro, Cédigo Postal 49080, en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

3. “LAS PARTES"” declaran que:

3.1 Las estipulaciones contenidas en el presente Contrato no modifican las Bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

3.2 Aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa
de ejecucion de los trabajos, planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

3.3 Se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de éste >(
Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,

partes del mismo y las Bases del Concurso Simplificado Sumario conforme al cual

se llevé a cabo la adjudicacion del mismo, los términos, lineamientos, procedimientos

y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

3.4 Que el presente Contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 42
numeral 2; 43 numerales 1, fraccion Il y 2 fraccion |, 90, 92, 95 y 97 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido
en el articulo 110 de su Reglamento.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que
se consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO"” encomienda a “EL %
CONTRATISTA” la ejecucién de la obra publica denominada: ““REHABILITACION DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. DENOMINACION DE LA OBRA: "REHABILITACI(SN DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN
UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.". UBICACION
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE NO. 280, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GREGORIO TORRES
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CANCHAS DEPORTIVAS E I[.UMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.”,
ubicada en la AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE NO. 280, ENTRE CALLE
HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CIUDAD
GUZMAN.; bajo el CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion profesional y
responsabilidad, hasta su total terminacidn, sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste
Contrato y las Bases del Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen; de
acuerdo al plan general de trabajo, su programa de ejecucién y demas elementos que lo

conforman, proyecto ejecutivo, planos, catalogo de conceptos, especificaciones tecnicas,
bitacora de obra, presupuesto y normas de calidad; asi mismo observando las

disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan y estén vigentes en el ambito Estatal y Municipal, documentos todos
que firmados por “LAS PARTES” como anexos, pasan a formar parte integrante del

presente Instrumento Juridico, de conformidad con lo establecido por los articulos 92
numerales 7, 8 y 9, y 95 numeral 1, fraccién V de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios y 22 primer parrafo, 108 y 109 de su Reglamento; acatando
para ello “EL CONTRATISTA" lo establecido por los diversos ordenamientos juridicos y
normas sefialadas en la Declaracién 2.10 de su apartado de DECLARACIONES del
presente Contrato. Documentos todos ellos que obran en los Archivos de la Direccion de
Obras Publicas Municipales, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO, FORMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGO. - El
monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente Contrato, es valioso por la
cantidad de: $3,413,397.18 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, con cargo a Recursos del PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
ORIGINAL PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA
PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, aprobado en la Sesién
Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 34, celebrada el dia 06 seis de junio del
2023, en el punto numero 4 del Orden del dia.

materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccidon, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de %
una de las obligaciones que asume en el presente Contrato, asi como su utilidad. @

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier momento, durante
la realizacion de los trabajos enunciados en la Clausula Primera del presente Contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior
por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario
municipal la adquisicién de dichos materiales; por lo que en consecuencia “LAS
PARTES” acuerdan que el monto establecido en ésta clausula, puede sufrir reduccion,

ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL
AYUNTAMIENTO”.

El monto del presente Contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre
“LAS PARTES”, en apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente
de las responsabilidades en que incurra.

A =

FORMA DE PAGO:

l.- “EL AYUNTAMIENTO?” le otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente><
al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion presupuestaria
aprobada a éste Contrato, establecido en su Clausula Quinta, ascendiendo a la cantidad

de $853,349.29 (Ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y nueve

pesos 29/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; de conformidad a lo
establecido en los articulos 100 numeral 7 y 103 numeral 1, fraccién |l de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il.- Formulacién de estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”,
recibidos y autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, con una periodicidad no mayor a un
mes, en apego a lo dispuesto por elarticulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las
retenciones a que haya lugar, segun la Clausula Vigésima Quinta del presente Contrato.

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos 6
establecidos para su tramite por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMEROQ: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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efectivamente el programa de ejecucion de los trabajos pactado en este Contrato, asi
como la calidad estipulada en el mismo, han sido cumplidas.

Las estimaciones seran sometidas a su aprobacion conforme al procedimiento que se
describe a continuacion:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra,
en el formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la
Direccién de Obras Publicas de este Municipio; la conciliacién de dichos nimeros
generadores se llevara a cabo por el Residente de Obra.

“EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos
que haya realizado segun lo estipulado en el proyecto ejecutivo, los planos y
especificaciones autorizadas, que se anexan a este Contrato, al igual que los trabajos
realizados conforme a las Ordenes escritas en la bitacora de obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta por cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren. Se
acompanaran de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios
para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores,
achurados y fotografias para sefialarlos.

Cada hoja debera estar fechada y firmada por “EL CONTRATISTA”, significando esta
firma que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro

ya que fisicamente los midid; asi mismo le consta que dichos trabajos estan ejecutados
con la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad
aplicable, ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

Los trabajos objeto de este Contrato se pagaran sobre la base de precios unitarios,
debiendo “LAS PARTES” de apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo siguiente:

“EL CONTRATISTA”, por medio del Responsable de .la obra formulara las &
estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes, y

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
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debera presentarlas al Residente de Obra para su validacién, aprobacion y autorizacion,
dentro de los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas,
acompariadas de los documentos que acrediten la procedencia de su pago, los cuales
seran entre otros, los siguientes: : 1) Numeros generadores autorizados por el Residente
de Obra, 2) Notas de Bitacora 3) Croquis, 4) Fotografias que acrediten los avances fisicos
de la ejecucién de la obra, 5) Analisis, calculo e integraciéon de los importes
correspondientes a cada estimacion y 6) Factura o Facturas.

Dicha factura o facturas deberan contener todos los datos o requisitos que al efecto
sefale la legislacion fiscal.

La Residencia de Obra contara con un plazo no mayor de 5 dias naturales siguientes a
aquel en que le hubieren presentado las estimaciones para su validacién, aprobacién y
autorizacion, las cuales seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a
las cantidades de obra ejecutada.

Las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, que se acompafaran de los generadores originales de los volimenes de obra,
conciliados y firmados por el Residente de Obra.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se trate, el

Responsable de Obra tendra 6 dias habiles para entregar al Residente de Obra, el
paquete que contenga la estimacion y la documentacion descrita en el parrafo segundo

de la presente fraccion Il.

Recibida la documentacién a que se refiere el parrafo anterior por el Residente de Obra,
éste debera de hacer su entrega, junto con la estimacién correspondiente, dentro de los
5 dias naturales siguientes, a la HACIENDA MUNICIPAL para su verificaciéon y pago a
“EL CONTRATISTA”, la cual tendra un plazo de 20 dias naturales para realizarlo, mismo
que se computara a partir de la recepcion de la documentacién correspondiente por parte
de “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y VIGENCIA DEL %
CONTRATO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato
el dia 26 VEINTISEIS DE JULIO DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES, y a concluirla el dia
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24 VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES, esto es, contando
con un término de 90 NOVENTA DIAS NATURALES, para la ejecucion de la misma,

debiendo de realizarla con la secuencia y el tiempo previsto en el programa de ejecucion
de los trabajos convenido.

VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente Contrato iniciara a partir de la
suscripcion de éste por “EL CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el Acta de
extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o en su caso con la suscripcion
del finiquito de los trabajos contratados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion

con lo establecido en el articulo 110 de su Reglamento.
t
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES.- “EL AYUNTAMIENTO?” se obliga a poner a disposicion
de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles donde se realizaran los trabajos de la obra r

publica a ejecutar para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepcién
correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numerales 6 y 8 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los
dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los
derechos reales incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles o en su caso
los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos, y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 22 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Para que “EL AYUNTAMIENTO” ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” los
dictdmenes, permisos, licencias, etcétera; la Direccion de Obras Publicas, coadyuvara
con éste a efecto de tramitarlos y obtenerlos de las autoridades competentes a nivel
central, respecto de aquellos tramites que le correspondan realizar a “EL
CONTRATISTA".

El incumplimiento en la entrega de los inmuebles, anticipo, proyecto, permisos o cualqui

otro motivo ajeno a “EL CONTRATISTA”, que impida iniciar los trabajos, diferira en igual

plazo la fecha originalmente pactada para su inicio y conclusion, en atenciéon a lo
dispuesto por el articulo 103 numeral 7 de la Ley de Obra Publica para el Estado de

Jalisco y sus Municipios. (@/
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QUINTA. - DEL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- Para que “EL
CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios para el cumplimiento del objeto de éste
Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” le otorgard en una sola exhibicion un anticipo
equivalente al 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
presupuestaria aprobada al mismo, ascendiendo a la cantidad de $853,349.29
(Ochocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y nueve pesos 29/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” 3
dias habiles antes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, y previa entrega que
efectue éste a “EL AYUNTAMIENTO” de la garantia correspondiente, dentro del plazo
establecido en el inciso A) de la Clausula Octava del presente Contrato, acompanada
de la documentacién que acredite su pago; de conformidad con lo previsto en los articulos
98 numeral 1, fraccion| y numeral 2, 100 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 de su Reglamento.

El atraso en la entregadel anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado en el presente Contrato, situacion que operara de oficio, debiéndose

formalizar el convenio respectivo entre “LAS PARTES", en el que se establecera la
nueva fecha de iniciacion.
Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en

el inciso A) de la Clausula Octava, del presente Contrato, no procedera el diferimient
y por lo tanto éste debera iniciar los trabajos en lafecha establecida originalmente.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y a
lo siguiente:

La amortizacién de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen por el Responsable
de la Obra, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la tltima estimacion.
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En caso de que no se haya amortizado el anticipo en su totalidad, el saldo
correspondiente  debera ser devuelto por “EL CONTRATISTA” a “EL
AYUNTAMIENTO”, a través de un cheque certificado o transferencia electrénica a favor
del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; a través de la Tesoreria Municipal.

Si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo no mayor de 10
dias habiles posteriores a aquel en que debid de haberse amortizado en su totalidad, “EL
CONTRATISTA” debera de reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten, para el
caso de cantidades pagadas en exceso recibidas por el mismo. Independientemente de
lo anterior, “EL AYUNTAMIENTO?” si asi lo estima necesario, podra hacer efectiva la
fianza que “EL CONTRATISTA” debera presentar en garantia de la correcta inversion
del anticipo.

Para la amortizacién del anticipo en los casos de terminacién anticipada o rescision
administrativa del presente Contrato, conforme a lo establecido en sus Clausulas
Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta, respectivamente, “EL CONTRATISTA”
reintegrara el anticipo no amortizado a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo no mayor de
10 dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la decisién; en el
supuesto de que no se verifique el reintegro dentro del plazo antes mencionado, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlo y ademas cubrir los cargos que resulten,
conforme con lo indicado en los articulos 100 numerales 16 y 17 y 105 parrafo 14 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los reintegros a los que se refiere esta Clausula que no se realicen dentro de los plazos
citados en los dos parrafos anteriores, generaran intereses financieros desde la fecha en

que debiera pagarse y hasta la fecha en que el pago se efectle. La devolucion sera
obligacion para “EL CONTRATISTA” sin necesidad de declaracion judicial.

SEXTA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - El atraso
en la entrega del anticipopor causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, sera motivo de
diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo dispuesto por el articulo 100 numeral 4 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual “E

CONTRATISTA” debera presentar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” dentro de los 3
dias habiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de
inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado,
asi como el nuevo programa de ejecucion de los trabajos. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que

RN
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se le autorice el diferimiento del programa de ejecucion convenido en el presente Contrato.
Una vez autorizado el referido diferimiento “LAS PARTES” deberan de proceder con la
formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

En el supuesto de suspension de los trabajos contratados, de conformidad con lo
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacién de los mismos se diferira
en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin modificar el plazo de @f__
gjecucién convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio donde

se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los 4—{
trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente Contrato. 7

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este Contrato, se pagaran

{
a base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la Obra \

Contratada, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
este Contrato a su propio cargo, debiendo “LAS PARTES” apegarse a lo establecido en
el articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su casopagos en exceso “EL

AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho a reclamar los mismos.
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente Contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos

por “LAS PARTES” deban modificarse.

“EL AYUNTAMIENTO"” podra aumentar, reducir o cancelar conceptos y volimenes o
modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el
documento “PE-2 Catalogo de Conceptos”, sin que esto justifique reclamacion alguna
por parte de “EL CONTRATISTA”, o repercuta en la modificacién al rendimiento y costo
de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo; estableciéndose que el analisis e
integracion de los precios unitarios nuevos que se generen como conceptos
extraordinarios o convenio adicional para la Obra Publica objeto de este Contrato, seran
con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos
similares del catalogo respectivo.

X

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere
recibido en exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, mas los
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intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en los articulos 95 numeral 1,
fraccion XIl y 105 numerales 14, 15 y 16 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y de sus Municipios.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” en apego a lo dispuesto por los
articulos 98 y 103 numeral 1 fraccion | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento; y con arreglo a lo que disponen las
fracciones I, lll, IV, V y VI del Capitulo X "“DE LAS OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO.", de las Bases de referencia; se obliga a constituir las siguientes
fianzas, mismas que se tramitaran por una Institucién de Fianzas debidamente registrada

y/o autorizada, ser calificadas y en su caso aceptadas por la Encargada de la Hacienda
Municipal, conforme a las facultades que le otorga la Ley:

A) DE ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA”, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha de la entrega del fallo; debera constituir FIANZA a favor y satisfaccién de la | —
TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por la totalidad del monto
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza
garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del
anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el
importe total del referido monto. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo
entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora
sera quien reintegre a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total otorgadoa su fiado.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “EL CONTRATISTA”,
no hubiese otorgado lafianza para garantizar el anticipo “EL AYUNTAMIENTO” no estara
en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitandose con ello el inicio de los
trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del presente Contrato; asi mismo
en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “EL
CONTRATISTA” entregue la fianza de anticipo, no procedera el diferimiento aludido en
el articulo 100 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, por lo que el computo del plazode ejecucion de los trabajos se realizara a parti
de la fecha establecida originalmente.

8%

Ademas de que en dicha fianza debera de coincidir el importe garantizado con el
monto total del anticipo otorgado contendra como minimo las siguientes
declaraciones expresas:

%&x
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Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe
total garantizado con numero y letra y la denominacion o nombre de “EL
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La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el Contrato de Obra Publica que ampara.

La presente fianza garantiza la debida, correcta, total inversion, aplicacion,
amortizacion, deduccion y devolucién total o parcial en su caso, del anticipo, lo
cual debera realizar “EL CONTRATISTA” en el plazo pactado para la
ejecucion de los trabajos.

Esta fianza garantiza la devolucion de la cantidad del anticipo no amortizado y
sus accesorios y podra hacerse efectiva sin que previamente exista
compensacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes.

><

Que pagara la cantidad garantizada o la parte proporcional de la misma, asi
como la indemnizacién por mora y los intereses que se lleguen a generar por
el incumplimiento del fiado al no reintegrar las cantidades no amortizadas
dentro del plazo otorgado para tal efecto.

Que se requiere para su cancelacion escrito emitido por “EL
AYUNTAMIENTO”, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
otorgado.

La garantia permanecera vigente durante la substanciacion de todos los

recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme por parte de la autoridad competente. %
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i) Para la efectividad de la presente fianza, la Institucion Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las
disposiciones que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a
favor de la Federacién, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de
terceros, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida;
asi mismo, se obliga a observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes
referida, en el sentido de que la fianza no se extingue, asi como someterse a

la competencia de los Tribunales Federales especializados en materia mercantil
con residencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. )

B) DE_ CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Contrato, “EL CONTRATISTA”
dentro de los 10 dias habilessiguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo
a que hace referencia el articulo 103 numeral 1, fraccién | de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en los articulos
98 numerales 1, fraccion |l, 2, 4 fraccién Il y 5 de éste Ordenamiento Juridico Estatal, y
112,113, 114, 119y 120 de su Reglamento; debera otorgar FIANZA afavor y satisfaccion
de la TESORERIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO y/o de la
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; por valor del \4 j

N‘\q

10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del presente Contrato, se

debera realizar la modificaciéon correspondiente a la fianza de cumplimiento de .
conformidad con el articulo 121 del Reglamento de |la Ley de Obra Publica para el Estado

de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente hasta que las obras materia del
presente Contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el plazo maximo

para la entrega de la fianza de cumplimiento y “EL CONTRATISTA”, no la hubiese
otorgado “EL AYUNTAMIENTO?” procedera a la rescision administrativa del Contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de %
extincion de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a -
cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de conformidad con el d’)/
articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de

Jalisco y sus Municipios.
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péliza de la fianza de cumplimiento, misma que debera de contener como minimo las
siguientes previsiones expresas:

El presente Contrato no surtira efecto, mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la %

a)

b)

d)

9)

Numero, Objeto, importe total del Contrato, y su fecha de suscripcion; importe total
garantizado con numero y letra y la denominacion o nombre de “EL
CONTRATISTA”.

La Afianzadora acepta que la fianza se otorga atendiendo a todas las {
estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza el cumplimiento
total del mismo.

En caso de modificacién al plazo del Contrato, debido a que se convengan
ampliaciones, prérrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, |a Institucién "
Afianzadora consiente que la vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada, en concordancia con las prérrogas o esperas otorgadas mediante la
emision de los endosos correspondientes.

La garantia no podra ser menor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del

Contrato, en el que se incluya el monto originalmente pactado, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

La Institucién Afianzadora acepta que la presente fianza garantiza la ejecucion
total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella se subcontratare
de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Décima Sexta del Contrato de Obra
Publica a que hace referencia.

Esta fianza estara vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantiza,
hasta que las obras publicas materia del Contrato hayan sido recibidas en su
totalidad y continuara vigente durante la substanciacién de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva
que quede firme por parte de la autoridad competente.

La Institucion Afianzadora tendra un plazo hasta de 30 dias naturales contados a
partir de la fecha en que se integre la reclamacion para proceder a su pago, o en
su caso, para comunicar por escrito a “EL AYUNTAMIENTO?” las razones, causas
o motivos de su improcedencia.

Que, para liberar la presente fianza, sera requisito indispensable que “EL
CONTRATISTA” presente su solicitud, previa autorizacién expresa y por escrito
de “EL AYUNTAMIENTO” y contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo %
de “EL CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente, de.conformidad con el

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL

AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE NO. 280, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GREGORIO TORRES

PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. DENOMINACION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA
UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.". UBICACION:

QUINTERO, CIUDAD GUZMAN. CONTRATISTA: ARQUITECTO OMAR MAGANA MORENO
Pagina 21 de 48



2023 Afo del 140 Aniversario del Natalicio de

JOSE CLEMENTE

(@ OROZCO

Direccion de
Obras Pablicas

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL ORANDE

fy Para la efectividad de la presente fianza, la Institucién Afianzadora acepta
expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion y a las disposiciones
que prevén los articulos 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federacion,
del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que
garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, aun para el caso
de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; asi mismo, se obliga a
observar lo dispuesto por el articulo 178 de la Ley antes referida, en el sentido de
que la fianza no se extingue, asi como someterse a la competencia de los
Tribunales Federales especializados en materia mercantil con residencia en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

En todo caso quedaran a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO” para exigir el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 113 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta fianza se cancelara una vez transcurridos 12 DOCE MESES, contados a partir de la
fecha del Acta de recepcién fisica de los trabajos por la Direccién de Obras Publicas,
siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, segun lo determina el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

< =D X

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” debera
solicitar por escrito la liberacién de garantia, debiendo “EL AYUNTAMIENTO" previo a
su liberacion, realizar una verificacién de la obra y redactar un informe sobre el estado de
la misma y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

“EL CONTRATISTA” presentard ante la Institucion de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefale su conformidad para
cancelar la fianza.

e

Elincumplimiento a esta clausula u otra obligacion a cargo de “EL CONTRATISTA”, sera
motivo de rescision del presente Contrato.

NOVENA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad imputables a “EL CONTRATISTA”, en los trabajos por el
realizados, dentro del término de DOCE MESES siguientes a la fecha de su recepcion,

& O
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“EL AYUNTAMIENTO” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo162

del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
ordenara a “EL CONTRATISTA” su correccion, reparacion o reposicion inmediata, y esté \
se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin tener derecho a retribucion g
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alguna por ello, dentro de un término maximo de 10 dias habiles, durante el cual
continuara encargado de la conservacién de la obra; si “EL CONTRATISTA” no
atendiere los requerimientos, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a hacer efectiva la
fianza otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 167 del Reglamento indicado en esta clausula.

Si la correccidn, reparaciéon o reposicién; requiere de un plazo mayor al sefialado en el
parrafo que antecede, “LAS PARTES” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar
vigente la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para estos efectos.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra contratada, aunque ésta ya haya

sido recibida y aprobada, eximen a “EL CONTRATISTA"” de las responsabilidades en
que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resultaren en la misma y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados,
por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién
por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada en cualquier
momento.

“EL AYUNTAMIENTO” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o
cancelacién de la garantia de vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado

de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento del plazo de
dicha garantia; si el informe es favorable, “EL AYUNTAMIENTO"” procedera con su
devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos

observadosse deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a desahogar el
procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho |
anterior dictara las instrucciones oportunas a “EL CONTRATISTA”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con lo
establecido en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio

Quedan a salvo los derechos de “EL AYUNTAMIENTO?” para exigir ante las Autoridades 6
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al
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presente Contrato y al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, segun lo determina su articulo 165.

Las responsabilidades por vicios ocultos o dafios y perjuicios que deriven de la
inobservancia de las normas referidas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, seran con cargo a “‘EL CONTRATISTA".

\§<

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los
12 meses, a partir de la fecha de su recepcion.

DECIMA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN
ADICIONAL.- Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos
por conceptos no previstos en el catalogo original de éste Contrato, “EL CONTRATISTA”,
previo visto bueno del Residente de Obra, debera solicitar por escrito a “EL
AYUNTAMIENTO” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis
de los precios con ladocumentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision,
previamente a su ejecucion y pago,dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse
durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion, para lo cual se debera proceder
en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

108

“EL AYUNTAMIENTO” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el presente
Contrato: tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagarana los precios unitarios
pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos
originalmente en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el
acuerdo para su realizacién se asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el
presupuesto previsto, “EL AYUNTAMIENTO” podra autorizarlos mediante convenio
suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,
126 y 127de su Reglamento. :

f@&%

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: PP-02-2023. RECURSO: PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ORIGINAL
PRESUPUESTADA, NO ETIQUETADO, RECURSOS FISCALES, PARTIDA PRESUPUESTARIA 614, PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. DENOMINACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS E ILUMINACION EN LA
UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN, MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.". UBICACION:
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE NO. 280, ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GREGORIO TORRES
QUINTERO, CIUDAD GUZMAN. CONTRATISTA: ARQUITECTO OMAR MAGANA MORENO..

Pagina 26 de 48



2023 Afio del 140 Aniversario del Natalicio de

' JOSE CLEMENTE

) OROZCO

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” al haberse
designado asi mismo como Responsable de Obra, segun se desprende de su
declaracion 2.3 del capitulo de DECLARACIONES de “EL CONTRATISTA”, de éste
Contrato de obra publica, ademas de asumir y cumplir con todas las obligaciones que le
corresponden como tal, debera de cumplir con la totalidad de obligaciones que le resultan
como Responsable de Obra, que le derivan de lo dispuesto por dicho Contrato, y por la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento; por lo
que se constituira anticipadamente a lainiciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion
de los mismos, por todo el tiempo que dure la ejecucion, y estar facultado para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,aun las de caracter personal y
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de éste Contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos,
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normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa

de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,

especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora
de obra, convenios y demas documentos inherentes que se generen con la ejecucién de
los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 fraccién XVIlly 104 numeral
6 de la referida Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 y
170 primer parrafo de su Reglamento.

“EL AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucién del Responsable de Obra, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en el presente
Contrato.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del mismo.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “EL
CONTRATISTA” sera el Uunico responsable de las obligaciones OBRERO-
PATRONALES ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos o privados del
personal a su cargo, por lo que debera de cumplir a cabalidad con las obligaciones
previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar esas obligaciones a su %
cargo, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” enningun caso podra ser considerado como
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “EL CONTRATISTA” responder
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por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
“EL AYUNTAMIENTO” en relacion con la ejecucién de los trabajos objeto del presente
Contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la
obra contratada o por autoridades competentes.

“EL CONTRATISTA” se obliga al registro de obra, fases e incidencias de construccion a
través del Servicio Integral de Registro de Obras de Construccion (SIROC) del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en cumplimiento lo estipulado en el Reglamento del Seguro
Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construccién por Obra o Tiempo
Determinado.

En caso de incumplimiento de “EL CONTRATISTA” en sus obligaciones en materia
laboral y de seguridad social, “EL AYUNTAMIENTO”, dara aviso a las autoridades
competentes, y podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente Contrato; siendo
“EL AYUNTAMIENTO” totalmente ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones obrero-patronales, eximiendo “EL CONTRATISTA” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “EL AYUNTAMIENTO”.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera \)
responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades

hacendarias federales, estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que
se generen por su participacion en la construccion de la obra que se esta contratando.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios causados por sus
operarios en la ejecucion de los trabajos que les encomiende, y esta obligado a responder
de los dafios y perjuicios causados por sus obreros o empleados, de conformidad con lo
estipulado en los articulos 1401 y 1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicado
de manera supletoria a la materia segutn lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA CUARTA. - DANOS A “EL AYUNTAMIENTO", A TERCEROS Y PERJUICIOS.

— En virtud de que “EL CONTRATISTA” es el unico responsable de la ejecucion de la

obra publica y debe sujetarse a todas las leyes, reglamentos y demas ordenamiento

juridicos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de %

la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL
AYUNTAMIENTO"; de conformidad con lo establecido en el articulo 103 numeral 4 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir de la suscripcion
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del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de los dafios y
perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el presente Contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO”, o por las violaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, en razén de ello, “EL CONTRATISTA" cubrira el o los dafios a
resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o
varias eventualidades derivadas durante el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula Primera del presente Contrato.

En caso de no cumplir con dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza
expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades,
mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en
la Clausula Octava inciso B) de este Contrato.

DECIMA QUINTA. - POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto
la obra no haya sido recibida por “EL AYUNTAMIENTO?”, total o parcialmente; los riesgos
y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de cualquier tipo durante su
ejecucion, corren por cuenta de “EL CONTRATISTA”, por lo que éste dentro de los10
dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad

con lo establecido en el articulo 99 numeral 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “EL AYUNTAMIENTO”, copia simple
de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera contar con cobertura para el
personal a su cargo para la ejecucién de la obra, en los términos de las leyes laborales,
asi como para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra,
que pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el
robo de materiales y equipos de instalacién permanente, entendiéndose por éstos como
los materiales y equipos incorporados y que forman parte de la obra, por la suma
asegurada equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de la obra publica
-contratada, la cual debera estar vigente mientras el presente Contrato también lo esté.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” ocasione algun dafio que exceda la suma
asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguira siendo el Gnico responsable para
responder por la totalidad de los darios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros
con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o
advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su %
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cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra contratada, por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA SEXTA. - SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra
contratada, salvo autorizaciéon expresa previa y por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA"” requiera subcontratar
a otraempresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su
instalacion, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacion a “EL
AYUNTAMIENTO”, acompafnando la documentacioén correspondiente, en estos casos
“EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que
el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el
articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no
tendra ninguna accion o derechoque hacer valer en contrade “EL AYUNTAMIENTO” por
tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA. - REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo
con lo estipulado en éste Contrato o conforme a las instrucciones de “EL
AYUNTAMIENTO”, éste ordenara su reparacion o reposicidon inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de la obra contratada en
tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para la terminacion de la obra, de conformidad con el articulo 128 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
Contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones de construccion
vigentes, para lo cual es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” llevar a cabo la inspeccién
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ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de su adquisicion o
fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “EL
CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de
la ejecucién de la obra se requieran, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la Residencia de Obra de “EL AYUNTAMIENTO” en tanto no
sean aclaradas por éste, sera causa de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA. - SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene
y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes durante la ejecucion de los trabajos
materia del presente Contrato, asi mismo debera adoptar para la prevision de riesgos
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefalados por “EL AYUNTAMIENTO”, el rétulo de obra, anuncios, avisos y seifiales

necesarias. Ademas “EL CONTRATISTA” se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefar sus actividades dentro del><

y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que se vayan a usar en la )(

lugar donde se desarrollara la obra, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA; en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL .- “LAS PARTES” acuerdan
que “EL CONTRATISTA” seraresponsable de la prevencion de impactos ambientales
derivados de la realizacion y operacién de la obra publica conforme a lo establecido en el

articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los

dafos y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera

inmediata las acciones necesarias parala remediacion, restauracién y compensacion que
corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones que le fueran

dadas por la Direccion de Obras Publicas de “EL AYUNTAMIENTO”, de manera directa

o a través del Residente de Obra, asi como las indicaciones que reciba a través de su %
Direccién de Medio Ambiente y Ecologia Municipal.
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Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la
NAE-SEMADES-007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de
residuos sélidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como
aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-01/2016, misma que expone los criterios y
las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separacion,
clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que
se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. - “EL AYUNTAMIENTO” a
través de su Direccion de Obras Publicas, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo
las obras objeto de este Contrato.

Para tal efecto “EL AYUNTAMIENTO”, por medio de su Direccién de Obras Publicas,
establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la iniciacion de la obra, el cual sera un
servidor publico que fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y/o
terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados 0 ——
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando; y sera responsable de la \
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido
en el articulo 2 numeral1, fraccion XVII de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de éste Contrato, asi como los materialesque en ella se
empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren adecuadas.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA BITACORA.- “LAS PARTES” acuerdan que sera
obligatorio la elaboracién de la Bitacora, ya sea fisica o electronica, disefiada para el control

y el registro de avances e incidencias de la Obra Publica contratada; y su control y seguimiento

sera por medios remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se denominara Bitacor
Electréonica, u otros medios autorizados, en cuyo caso de denominara Bitacora %

Convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de
comunicaciéon, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se

presenten durante la ejecucién de los trabajos; en concordancia con lo establecido en los

articulos 2 numeral 1, fraccion |1l de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y %/
sus Municipios y 2 fraccion Vill, 138, 139, 140 y 141 de su Reglamento.
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VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
AYUNTAMIENTO?” verificara que las obras objeto de este Contrato se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucién de los trabajos
convenido, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual “EL
AYUNTAMIENTO” comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y
SOBRECOSTO. - “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” aplicara a “EL
CONTRATISTA” penas convencionales, por el atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este Contrato
para la conclusiontotal de las obras, para esta pena el porcentaje que se aplicara del
importe de los trabajos no ejecutados sera del 5% (CINCO POR CIENTO).

“LAS PARTES” pactan que en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos contratados
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, se le sancionara en base a la siguiente
formula:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO = (porcentaje establecido en el contrato
del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato) X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Kb e %

Asi mismo “LAS PARTES"” convienen en que las penas convencionales se aplicaran por
atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos.

Ademas de la pena convencional por atraso en la ejecucién de los trabajos contratados,
“EL AYUNTAMIENTO” aplicara una pena convencional por atraso en la entrega fisica
de los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, misma que se ira
incrementando en la medida en que éste no entregue totalmente terminada la obra; dicha
sancion se calculara en base a la siguiente férmula:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X %
(IC-IE)X(FTR-FTA)/30
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IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

Lo anterior de conformidad a lo que establecen los numerales 1 y 2 del articulo 96 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las penas convencionales antes sefialadas deberan aplicarse considerando los ajustes
de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10%
(DIEZ POR CIENTO) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado delmonto del presente
Contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “LAS PARTES” acuerdan que en caso de atraso por parte de “EL
CONTRATISTA” en la ejecucionde los trabajos durante la vigencia de su programa, “EL
AYUNTAMIENTO” enapego a lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, aplicara a “EL CONTRATISTA”
retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance
de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones
pactadas en éste Contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece
el articulo 111 del Reglamento del Ordenamiento Legal en cita.

Las retenciones econdmicas indicadas en el parrafo que antecede realizadas a “EL
CONTRATISTA”, podran ser recuperadas por éste, en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de eJecumon pactado en este
Contrato, las penas convencionales o las retenciones econémicas deberan calcularse
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa de ejecucion.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en la presente clausula, no se 6
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por

cualquier otra causa, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL @
CONTRATISTA”.
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De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones
en el término establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza
de cumplimiento de Contrato otorgada para tal efecto.

En caso de rescisiéon del presente Contrato, “EL AYUNTAMIENTO” independientemente
de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “EL
CONTRATISTA”, el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el
sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaria a “EL
AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento
de rescindir el Contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

S

Independientemente de la aplicaciéon de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso
del presente Contrato, o bien la rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento del Contrato total o parcialmente seguin proceda en la rescision.

VIGESIMA SEXTA. - OTRAS RETENCIONES.- Ademas de las retenciones econoémicas
sefialadas en la clausula que antecede, “EL CONTRATISTA"” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le aplique la
retencion equivalente al cinco al millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de
los servicios de vigilancia, inspeccidén y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 4 numerales 1y 2 de la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

s W e

Asi mismo “EL CONTRATISTA” otorga su consentimiento de aceptacion para que se le
haga la retencion del dos al millar (0.2%) por obra ejecutada en el Municipio de Zapotlan
el Grande, Jalisco; para fines de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores con la
Camara Mexicana de la Industria de la Construcciéon (CMIC).

Lo anterior en cumplimiento a lo indicado en el Capitulo XIl "RETENCIONES", de las
Bases del Concurso Simplificado Sumario de referencia.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del
presente Contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de
los trabajos, “LAS PARTES” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio
modificatorio respectivo con lasnuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder

X
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conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,124, 125,
126 y 127 de su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en que cualquier modificacion al catalogo
de conceptos y/o plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente Contrato, que
se asentaran en la bitacora , como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prérrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto ejecutivo, a las especificaciones,
etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean

aprobadas por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier autorizacion verbal

0 escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con los requisitos sefialados en la ;
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecucién de los

trabajos del presente Contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, determinen un aumento

o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados, podran ser revisados para

su ajuste, a solicitud de cualquiera de “LAS PARTES” conforme al procedimiento
establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus X

Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinados por “EL
AYUNTAMIENTO”, de existir estos.

Para el efecto del parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 30 dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente del

incremento para presentar su solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de
ejecucion de los trabajos; dicha solicitud debera ser acompafiada de la siguiente
documentacion:

a) La relacién de los indices nacionales de precios producto con servicios que

determine el Banco de México.

b) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el
incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del presente
Contrato. 7

&///"
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c) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa de
ejecucion convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
presente Contrato, ajustados conforme lo prevé el precepto legal en cita.

d) El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al
programa que se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos.

e) El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

f) Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados en el periodo
correspondiente de ajuste.

Lo anterior en relacion a lo estipulado en el Capitulo Xl “DEL PROCEDIMIENTO DE
AJUSTE DE COSTOS’ de las Bases del Concurso Simplificado Sumario, ya
sefalado.

VIGESIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando durante la
ejecucion de los trabajos, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", se requiera la realizacion
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el presente Contrato, considerando la siguiente forma:

Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de

presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.
Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “EL
AYUNTAMIENTO”, podra autorizarlos mediante convenio modificatorio suscrito en los

términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del presente Contrato,
sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados por escrito por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”, previamente a su ejecucién y pago.

(X
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Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacion de
la obra, se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo
caso dicha autorizacion no podra exceder de 10 dias habiles a partir de que “EL
CONTRATISTA” los proponga.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente Contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el mismo, procedera a determinar los nuevos con intervencion
de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos
precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y
dentro del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste Contrato.

La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del presente Contrato, la
autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion
de la obra, y que haya sido solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que
después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA”
derecho al pago de los mismos.

TRIGESIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “EL
CONTRATISTA” es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la
propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a “EL AYUNTAMIENTO” de

cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que selleve a cabo
por parte de “EL CONTRATISTA” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. - “EL
CONTRATISTA"” se obliga a no divulgar y/o revelar de maneraalguna a terceras personas, @
ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “EL AYUNTAMIENTO” le hubiese '
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proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente
Contrato, asi como de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera
tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios electronicos, en dispositivos
magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad exclusiva de “EL
AYUNTAMIENTO”, reconociendo “EL CONTRATISTA” que dicha informaciéon es
considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacién de
confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su
conclusion, salvo previo consentimiento por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”. t

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” incumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en esta clausula, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacion aplicable, asi como la rescision del presente
Contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION DE LA OBRA. - “LAS PARTES” acuerdan
que “EL AYUNTAMIENTO” cuando medie causa de fuerza mayor, caso fortuito o por
causa justificada, podra suspender temporalmente en todo o en parte, la ejecucion de los
trabajos objeto de éste Contrato, en cualquier estado en que se encuentren éstos,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido enlos numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en
correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 de su Reglamento.

Cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6 del articulo 108 del OrdenamientoLegal citado en lineas previas, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 147 del referido Reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto
por el numeral 2 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de |
ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por terminado anticipadamente el presente
Contrato, conforme a lo dispuesto en su Clausula Trigésima Tercera. En caso de
suspension del Contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

En el supuesto de suspensién de los trabajos contratados, de conformidad con lo 6
establecido en el articulo 108 numeral 6 en su parte final, de la Ley de Obra Publica para
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el Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminacion de los mismos se diferira
en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, para lo cual “LAS PARTES”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sinmodificar el plazo de ejecucion establecido en el presente Contrato.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente Contrato, cubriendosele

a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado
debidamente; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de este Contrato.
Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste
a lo pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por

él ejecutadas.

TRIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LAS
PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general,
caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la

continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio, se determine la nulidad

total o parcial a los actos que dieron origen al presente Contrato con motivo de una
resolucion de una inconformidad, o por resoluciéon de autoridad competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para
ello proceder conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 y 15 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en

correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su Reglamento.
TRIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LAS
PARTES” convienen que “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir administrativamente el

presente Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO"” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, debiéndose para ello proceder conforme a lo establecido en el articulo

109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién @
con lo establecido en el articulo 166 de su Reglamento; acordando “LAS PARTES” que

si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco o ante los tribunales

competentes y obtenga la declaracion correspondiente. e
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TRIGESIMA QUINTA. - CAUSAS DE RESCISION. - Ademas de las causales para dar

por rescindido el presente Contrato previstas en el articulo 109 numerales 1y 2 de la Ley _‘
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL AYUNTAMIENTO” de
conformidad a lo dispuesto por el numeral 4, de ese articulo 109; rescindira %
administrativamente el presente Contrato cuando:

. “EL CONTRATISTA” demore en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones, dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato;

II.  “EL CONTRATISTA” incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del
resolucién fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que

plazo establecido para ello dentro del presente Contrato; salvo que exista
impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

lll. “EL CONTRATISTA” no presente a “EL AYUNTAMIENTO” las garantias en los
plazos, términos y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la
Ley de la Materia.

IV. “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento al programa de ejecucidén convenido por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construcciéon y a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos contratados en el plazo estipulado; no implicara retraso en el programa
de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento del
Contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago
de estimaciones, por la falta de informacién referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, por la falta de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias
y permisos que en su caso deba proporcionar o suministrar “EL

AYUNTAMIENTO”;
V. “EL CONTRATISTA” no dé a “EL AYUNTAMIENTO", las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos

contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la facultad de
intervenir;

VI. “EL CONTRATISTA"” se declare en quiebra o suspensiéon de pagos o si hace
cesion de bienes en forma que afecte a este Contrato o por la falta de cumplimiento
a el pago de salarios, prestaciones sociales, laborales o de cualquier indole;

VIl. “EL CONTRATISTA” reduzca su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas del presente Contrato; 6
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VIIl. “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el
avance de los trabajos contratados;

IX. Ocurra la muerte o incapacidad del Representante Legal de “EL CONTRATISTA”
declarada judicialmente o la extincién de la Persona Juridica;

X. “EL CONTRATISTA” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada
el Acta de Entrega-Recepcién de la obra, no concluya con los tramites
administrativos necesarios para la formalizacion del finiquito de los trabajos y
posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los términos
y condiciones previstas en el presente Contrato, asi como en la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y

Xl.  En conjunto las penas convencionales, a que se hubiera hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, superenel 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del monto de este Contrato.

De igual manera operara la rescisiéon administrativa del presente Contrato, de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, por las causas establecidas a todo lo
largo del presente Contrato y en general, por cualquier otra causa imputable a “EL
CONTRATISTA” que sea analoga a las antes expresadas, por la razén de que “EL
CONTRATISTA” es el unico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y esta
sujeto al cumplimiento de todos los ordenamientos legales de las autoridades
competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion a
la ecologia y medio ambiente; que rigen en el ambito federal, estatal y municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

Las responsabilidades y los darfios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran
a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Del mismo modo sera causa de rescision administrativa de este Contrato, en el caso de
que exista una variacion sustancial al proyecto original. Se considera variacion sustancial
al proyecto original, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto
inicial, asi como las modificaciones que afecten la naturaleza y caracteristicas esenciales
del objeto del mismo.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este Contrato, previo respeto
de la garantia de audiencia y defensa de “EL CONTRATISTA” ante “EL
AYUNTAMIENTO”; ademas a que se le apliquen las penas convencionales conforme a
lo establecido por éste Contrato y el sobrecosto queresulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida, independientemente de
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hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso
a “EL CONTRATISTA” los demas cargos que procedan.

El procedimiento de Rescision se llevara a cabo conforme a lo establecido en el numeral
5 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin perjuicio de lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan que, cuando no concurra alguna
causa de rescision imputable a “EL CONTRATISTA” y siempre que existan razones de
interés publico o causa justificada que haganinnecesaria o inconveniente la permanencia
del presente Contrato, podran pactar mediante un convenio la terminacién del mismo por
mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110 dela Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEXTA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con
el articulo 111 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “EL
AYUNTAMIENTO?” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas
en su totalidad.

“EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a través de la bitdcora de obra y mediante
oficio, a “EL AYUNTAMIENTO” dentro del plazo maximo autorizado, la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro del término que no podra
ser mayor a 20 dias habiles, verifique que estan debidamente terminados, conforme a
las condiciones, especificaciones y demas estipulaciones establecidas en el presente
Contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO"” contara con un plazo

de hasta 10 dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento

del Acta de Entrega y Recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su :
responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra contratada, susceptibles de
ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se asentara
constancia del hecho mediante Acta de Entrega y Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos %
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
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AYUNTAMIENTO”, en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

convengan en dar por terminado anticipadamente el presente Contrato, en
este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que “LAS
PARTES” convengan, conforme a lo establecido en el mismo.

b) De comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” %(

c) “EL AYUNTAMIENTO” rescinda este Contrato, en este caso la recepcion
parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el Contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de losdescuentos que deban hacerse a “EL CONTRATISTA” por concepto de
sanciones en los términos de este Contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, Y

dejando las areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes,
escombros y desperdicios producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su
costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo de su
instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda al cumplimiento de las estipulaciones
establecidas en el parrafo anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo
a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega y Recepcidn, enviando un ejemplar
al Organo de Control Interno Municipal, con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra.

dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través
del presente Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el Acta
de Entrega y Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que recibidos fisicamente los

TRIGESIMA SEPTIMA. — DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para 6
mismos, “LAS PARTES” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles a partir de su &
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recepcion, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resultenpara cada uno de ellas, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procedera conforme a lo
establecido el articulo 112 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160y 161
de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto del finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracion en el
término sefalado en el parrafo inmediato anterior, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a
su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL

CONTRATISTA” dentro de un termino de 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision.

Una vez notificadoel resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA"”, éste tendra un
plazo de 10 dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este término no realiza alguna gestion, se tendra como aceptado.

pactados en este Contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 112

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara
el Acta Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
numeral 5 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 20 dias habiles siguientes a
la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el Acta Administrativa que

extingue los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en éste Contrato, subsistiendo
las obligaciones de “EL CONTRATISTA” de responder de los defectos que resultaren
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere

incurrido, en los términos sefialados en dicho Contrato, en la Ley de Obra Publica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Debera anexarse al finiquito el acta de recepcion fisica de los trabajos.

TRIGESIMA OCTAVA. - DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. - Si al recibirse
las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL 6
CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades pendientes a
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cubrirle por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hara efectiva
por “EL AYUNTAMIENTO” la fianza de vicios ocultos, otorgada por estos conceptos
por “EL CONTRATISTA”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente Contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa de ejecucion convenido, todo gasto por
concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL
CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” reembolsara a “EL AYUNTAMIENTO" los pagos que éste hubiese
realizado por cuenta de aquel.

TRIGESIMA NOVENA. - REGISTRO. - A la conclusion de los trabajos contratados, sera
obligacion de “EL AYUNTAMIENTO"” registrar en Catastro y en el Registro Publico de la
Propiedad, los titulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan
adquirido, haciéndoles entrega de toda la documentacion que le sea solicitada para ese

efecto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de Obra X

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUADRAGESIMA. - DE_ LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA. - Cuando resulten
observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco y/o
la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la documentacion

para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos
fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir

diferencias volumétricas observadas, “EL CONTRATISTA” debera realizar el reintegro
como ultima instancia, a la Hacienda Publica Municipal, para que esta a su vez haga la
comprobacion a la Entidad correspondiente.

|
CUADRAGESIMA PRIMERA DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS.
- “LAS PARTES” acuerdan que, resolveran entre si las controversias futuras, reclamos 6

y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter

técnico y administrativo derivados de este Contrato, y en caso de no llegar a un acuerdo,

estaran segiin sea el caso, a lo establecido en los articulos 152, 153, 154 y 155 de la Ley _
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. | &
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CUADRAGESIMA SEGUNDA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y \
JURISDICCION. - “LAS PARTES”, se obligan a sujetarse estrictamente para la %

ejecucion de la obra objeto de éste Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos,. procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su

Reglamento, y en su caso, a los que establece y que sean aplicables de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco, de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, de la Ley del Presupuesto,

Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, de la Ley del Gobierno y la
Administracion Puablica Municipal del Estado de Jalisco, del Cédigo Civil del Estado de
Jalisco, del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y de las demas
relativas y aplicables a éste Contrato.

Para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Contrato, “LAS PARTES” se someten ala jurisdiccion y competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente Contrato y
debidamente enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo
integran, y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por
alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a los 20 veinte dias del mes de
julio del afio 2023 dos mil veintitrés.

“EL AYUNTAMIENTO":

Q/ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ.
Presidente Municipal.
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ARQUITECTA MIRIAM SALOME-TORRES LARES. O CESAR LOREZERIAS: S PUBLICAS
Directora General de Gestion de la Ciudad. Biregtor de Obras Publicas.

“EL CONTRATISTA";

T—ARQ-OMAR-MAGAN ENO
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