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CONTRATO Ma.: DOPfPEF.FFIC-B/2016-01/017

RECURSO: "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERD PARA LA INVERSION CONVENIO B*
OBRA:"REHABILITACION ¥ AMPLIACIGN DEL PARCIJE COMUNITARIO UNION DE COLONOS,
PAUMICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”

UBICADO: CALLE REGINO BARBOZA ESQUINA CON CALLE PORFIRC PEREZ SANTILLAN,

COLONIA PABLE LIS JUAN, MUNICIPID DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

e celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",

representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte laPersona FISICA C. ARQUITECTO
OMAR MAGANA MORENO, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominard como
“EL CONTRATISTA"; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara e

conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,

ma

nifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Piblica sobre la base de

precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas: :

1.

1.1.

DECLARACIONES:
"EL AYUNTAMIENTO", declara que:

Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 pérrafo primero, fraccion |, &6 parrafo primero y cuarto, 88
fraccién |1y 89 Gltimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccion 11, 38 fraccion 11, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones | y1l, 67, 75 fraccion Il, 78y 79
fraccién 11, inciso ¢) de la Ley del Gabierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraceion VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccion lll, 43, 45 fraccidn |, 46, 46
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BIS, 47, 48 v demas relativos de la Ley de Obras Pablicas y servicios Relacionados con las
mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 27 de
noviembre del afio 2015, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacién del
“Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversion Convenio B” del Presupuesto de
Egresos de la Federacion, para la ejecucidn de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016,

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento numero 16 dieciséis, celebrada el dia 19 diecinueve de julio del 2016 dos mil
dieciséis, en el punte ndmero 3 tres del orden del dia.

Se llevo a caho la Adjudicacién de la Obra Piblica bajo el Procedimiento de Licitacion Publica
Macional, en la que las bases del concurso estuvieron a disposicion de los interesados en la
Direccion de Obras Publicas, asi como simultaneamente en el Sistema Compranet, con
nimero de concurso 10-814023985-E17-2016; desde el dia 12 doce de Septiembre del afio
2016 dos mil dieciséis, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra el dia 19 diecinueve
de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos
para certificar por parte de los concursantes gue el proyecto gue se propuso es congruente
con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y
que el catilogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las_
condiciones fisicas del lugar v los planos del proyecto. En este sentido se llevd a cabo la Junta
de Aclaraciones celebrada el dia 19 diecinueve del mes de Septiembre del presente afig, por
los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL
ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE
OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con el capitulo I, de
las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35 de la Ley de
Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los
participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez gue se
agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevo a cabo el Acto de Apertura de Propuestas
Técnicas y Econdmicas el dia 27 veintisiete de Septiembre de 2016 dos mil dieciséis a las 09:00
nueve horas, notificandoles el fallo el dia 07 siete de Octubre de 2016 dos mil dieciséis a las
10:00 diez horas del presente afio.

1.3.  La obra fue contratada mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL,
con fundamento en lo establecido en los articulos 11, 27, 30, 38, 39 y 45 de la Ley de Obras
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Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aprobada mediante Sesidn Ordinaria
nimero 4 del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el
Grande, Jalisco, en el punto 5 cinco del orden del dia, celebrada el dia 10 diez de Octubre
del afio 2016 dos mil dieciséis y de conformidad con la Sesion Publica Extracrdinaria de
Ayuntamiento niimero 22 veintidos de fecha 12 doce de Octubre del afic 2016 dos mil
dieciséis, en el punto nimero 6 cuatro del orden del dfa; asi comola autorizacion y asignacion
de |la obra referida para “EL CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econémicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral
0000102974503 IFE.

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOPDUZG) 027/03/2013 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de
Jalisco (SIOP), con nimero 5919 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: MAMX790128GKs.

2.4, Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
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2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Medellin No. 101 Fraccionamiento San Pedro, ubicado en
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" |2
realizacion de la obra: "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PARQUE COMUNITARIO UNION DE
COLONOS, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” ubicado en la calle Regino Barboza
esquina con calle Porfirio Pérez Santillan, Colonia Pablo Luis Juan, Ciudad Guzman, Municipio
de Zapotladn el Grande, Jalisco; bajo el Ndmero de Obra: DOP/PEF.FFIC-B/2016-01 con Nimero
de Obra en Compranet 10-814023985-E17-2016 del Programa de Fortalecimiento Financiero
para la Inversién Convenio B” del Presupuesto de Egresos de la Federacion, para la ejecucion de
diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo
su propia direccién y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado,
con estricta sujecién a los términos y condiciones que establece éste contrato y de cﬂnfurmidz‘:{d- 4
con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS
PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte
integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas,
quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por |a cantidad de: 53,720,239.30 (Tres millones
setecientos veinte mil doscientos treinta y nueve pesos 30/100 M.N. ) incluye el impuesto af
valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicion de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos economicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Pablica contemplado en el Programa
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de Fortalecimiento Financiero para la Inversién Convenio B ; aprobada mediante Sesidn
Ordinaria nimero 4 del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan
el Grande, Jalisco, en el punto 5 cinco del orden del dia, celebrada el dia 10 diez de Octubre del
afio 2016 dos mil dieciséis y por acuerdo de Ayuntamiento en la Sesién Publica Extraordinaria
niimero 22 de fecha 12 doce del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis, punto nimero &
cuatro, asi comeo la autorizacién y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA",

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de £930,059.83
(Novecientos treinta mil cincuenta y nueve pesos 83/100 M.N; incluye el impuesto al valor

agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segtin la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacion que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nlimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que sara revisado por la Direccion de Obras Publicas
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de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevard a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segiin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las ordenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de "EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar |a fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verifica personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“gL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajo

gjecutados, gue se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes, “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompaiiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacidn, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafaran de los generadores originales de |os voliimenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal

efecto,
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas gue no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

I11.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
v durante a realizacién de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES"” acuerdan que el monto
establecido en la cliusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catélogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 10 diez de Octubre de 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia 16 dieciseis de
Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, siendo un término de 68 sesenta y ocho dias naturales, para
la ejecucién de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO", un 25%
[VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual "EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacidn de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
facha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto |a obligacion
de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente

contrato.
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QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prérrogas yfo diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de |a documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo méximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgaré fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera guien reintegre
a “EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgarad dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales ala fecha de notificacién del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco: por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de I
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente
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10% (DIEZ POR CIENTO)} del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Quedando obligado
a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Publica por el ejecutada.

"EL AYUNTAMIENTO” redactara un informe sobre el estado de |a obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia,

Las polizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas a favor y
catisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas.

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Plblica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en casc de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" debera presentar a
la afianzadora el Acta de recepci6n fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el
plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que serefiere el articulo 96 del mismo
Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentara ante la afianzadora una manifestacién expresa y por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

Il. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que

garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prarroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o

de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucidn definitiva que gquede firme;

IV, La afianzadaora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el caso de
gue proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe
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de la péliza de fianza requerida. Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO", el procedimiento de
ejecucion sera el previsto en e articulo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de
indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 95-Bis de dicha Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdoalo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato
de Obra Publica a que hace referencia; y

V1. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucion Afianzadora autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucidn previstos por los
articulos 1, 5 fraccion Il inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, II, tercer parrafo, Il y IV, 95
bis, 96, 118, 118 bis y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
asi como a la competencia de los Tribunales eon residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO" ordenard su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a "EL CONTRATISTA"
encomendari los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aungue ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime "EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
recarva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.
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SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO" Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA" sera el unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" v por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
3 resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“gL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de "EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, notificara a "EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrda “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTQ" v a traves del
formato para tal efecto, en el entendido que éste trAmite no modifica el calendario de obra, salva
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por #gL AYUNTAMIENTO", se pagardn sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los-
gastos directos e indirectos gue originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidas por “LAS
PARTES" deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAIOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juiciode “EL AYUNTAMIENTO" se
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:
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A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios,

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTOQ" considera factible los precios
va establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale sometera a consideracién los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automdtica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros auterizados.

"El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismas.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES" acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde’y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso gue las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambaos, se suscribira un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
gue se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
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convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motives, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustardn atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA" presentard la solicitud de pago de escalatorias, a traves de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA” Ginicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Par lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)  La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos gue éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

E}  Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
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estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademas la retencion del 2 dos al millar por cbra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

L as retenciones estarén en poder de “EL AYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de |as obras objeto de
éste contrato.

"EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucion de los trahajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de "EL AYUNTAMIENTO", este

I
ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, ||
las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” silo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o tot
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea maotivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

Ty

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y segln lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA" sera el unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones vy
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienesles suministren materiales para
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la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera "EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el "EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacion 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos gue se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con metivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asl como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de |a obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", deslindando por completo a “ELAYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
reguieran, en case de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa d
situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la previsién
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, ainstalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollara la obra, v en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
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VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de |a Direccidn
de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras ohjeto de éste
contrato v dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste alproyecto y maodificaciones gue
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccion de Obras Piblicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revisidn de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo |a aprobacion de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES" se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electronica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Publica implementard el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO" ante “EL CONTRATISTA"
v/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”".

"JIGESIMﬂ TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion con
cargo a "EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA", determinadas tnicamente en funcion del

A
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importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

“|AS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccion de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA" de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO” hara una
comparacién del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa Yy los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacidn, “EL
CONTRATISTA” cubrira una sancién econdémica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacién sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
divisién de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE}0.05 X DA.

B)] PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancion por incumplimiento en
tiempo, se aplicard una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancion se calculara segln la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de |a obra: = 0.05 X (IC— IE) X (FTR — FTA} f 30

IC = INVERSION CONTRATADA.
IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.
FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicardn retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO" no sean imputables a "EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA" no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTOQ", éste podra hacer efectiva la fianza de cu mplimiento de
contrato otargada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" no podra
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
que sean parte integrante de los trabajos encomendades para la obra, ni podra divulgar e
informar, ni de cualguier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismos,
sin la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, mismos que son de propiedad exclusiva

de éste,

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicidn para la ejecucidn de los mismos.

VIGESIMA  SEPTIMA.- SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA ¥ RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO" podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso "EL AYUNTAMIENTO"
designara a los Servidores Publicos gue estardn facultados para ordenar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida,
También informard a “EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspensian y el programa
se modificara por el plazo correspondiente.
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Cuando |a suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a "EL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de las obras por ¢l ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

C)  Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato y

E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la abra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", y al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podré optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, ¢ bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato

total o parcialmente segin proceda en la rescision.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO" podra rescindir el presente V
contrato, sin necesidad de declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:
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I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga o de quiebra;

IIl. Mo otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

V. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo gue exista resolucion fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VI, Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o 5e niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectada como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO";

VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, a juicio de “EL AYUNTAMIENTOQ", el atraso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo
estipulado;

No implicard retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajoy de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTQ”, asi como cuando "EL/—
AYUNTAMIENTO” haya ordenado la suspension de los trabajos contratados;
X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL

AYUNTAMIENTO”; |
X1, Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por /

escrito de "EL AYUNTAMIENTOY;

|
pIPEFFFIC-B/2016-01/017 *
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XIl. No dé a “EL AYUNTAMIENTO", las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados ylo a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

XIll. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el presente
contrato e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquiride al momento de la sUSCripcion
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la infarmacidn o
documentacién proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO"para la ejecucion de los
trabajos contratados.

Ademis de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO];

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliguen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacion de los fines y
caracteristicas bésicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

II. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. $i “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO"; ]

V. Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL AYUNTAMIENTO";

V1. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VIIL. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el

avance de los trabajos en la obra y
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IX. En general, cuando”EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

“| AS PARTES" establecen que de pleno derecho y sin necesidad dedeclaracion judicial, procederd
la inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Pablica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para
“EL AYUNTAMIENTO", lo anterior porque “EL CONTRATISTA" es el Unico responsable de la
ejecucion de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos ¥
ardenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién a la ecologia y medio ambiente; gue rijanen el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefigle “EL AYUNTAMIENTO". Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de”EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la
rescision administrativa en los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A}  Seiniciara a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en
el que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus
motivos, razenes y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas gue estime

pertinentes.
B) Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO" resolvera

conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA".

C)  Ladeterminacion de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada
y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “ELAYUNTAMIENTO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre gue éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y

N

se relacionen directamente con este contrato.
'ﬁlﬂ::.: i Sy
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Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", y
una vez emitida la determinacién respectiva, “EL AYUNTAMIENTO” precautoriamente y
desde el inicio de la rescisién del contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha determinacién, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

Ill. En el finiquito que sefiala la fraccion anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipo gue en su Caso le hayan sido entregados
3 "EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacion de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO"” pagara
3 “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
caon este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la contin uacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, En este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a "EL AYUNTAMIENTO", quien
determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguiente a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL
AYUNTAMIENTO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL/—
CONTRATISTA”, Esta sera la nica causa que de origen a la terminacion anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA",

VI. Una vez comunicada por "EL AYUNTAMIENTO” la terminacion anticipada del presente
contrate o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando
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acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en
que se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Plblico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra “EL
AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualguier obligacién contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA" mediante la rescisién del contrato, a excepcion de la obligacién de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO” tenga la posesién legal y material de la obra tendra
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA" éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO" hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. "EL CONTRATISTA" debera comunicar por escrito
a "EL AYUNTAMIENTO" la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique
que esta debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los
convenios adicionales.

“EL AYUNTAMIENTO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato y segln |o siguiente:

A}  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de |os trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenidoy pueda ser utilizada a juicio de “ELAYUNTAMIENTO" en este caso
se liquidara a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

o Rl i
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B) Cuando de comin acuerdo "LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos gue decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estard a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E) “EL CONTRATISTA" avisara por escrito a “EL AYUNTAMIENTQ" |a fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de |a fecha de terminacién, siempre y cuando esté concluida la cbra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en huen estado,

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra,

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO" podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de |a obra se levantard Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dara por terminada
y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en |05
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacion o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
se hard efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos.
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TRIGESIMA TERCERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA" registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregéndole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el case, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO".

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato,
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a "EL CONTRATISTA", y el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO" deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendrdn validez si no las solicita expresay formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacién verbal o escrita
en bitacora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”

acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento

o ejecucién del presente contrato, éstas se resolverin de comun acuerdo y en caso de no llegar

al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud de conciliacion, por

desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a cabo

el procedimiento que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con la Mismas.

En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o conciliacidn entre "LAS PARTES”, éstas

determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales, con residencia

en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero gue por cualguier causa pudiera

corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos

siguientes como la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucid

bolitica Del Estado de Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la

Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley Federal de Instituciones de /

Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que se V
§

trate, lineamientos del Programa Federal del cual procede el recurso econdmico y las demas
relativas y aplicables a la materia de obra publica.
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contratoy debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo
no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que
fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande,

Jalisco; a los 10 diez dias del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieci
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C INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ. ¢, ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas. Jefe de Supervisién y Control de Obra Publica.

“EL ?TRATISTA"
— e —
S i R

C. ARQUITE

i

NA MORENO
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