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CONTRATO No.: DOP/HMPM351-ZAPOTLAN EL GRANDE/2017-01/022

RECURSO: Recursos municipales, con cargo a la partida municipal nimero 351 denominada

Conservacién y mantenimiento menor de Inmuebles, para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2017,

OBRA: "ACONDICIOMAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO,
TURISMO ¥ FOMENTO AGROPECUARIO, DENTRO DEL EDIFICIO CUSPIDE"

UBICADO: Edificio Cispide, “PARCUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO", ubicado en Av. Pedro Ramirez

Vazquez 5/n en Ciudad Guzmdén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Plblicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de
Obras Pablicas: a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona FISICA, ARQUITECTO
OMAR MAGANA MORENO, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como
“EL CONTRATISTA"; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en

conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de

precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas: /

DECLARACIONES:

1. “ELAYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad cog lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto,
fraccion Il y 89 dltimo parrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 28,
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37 fraccion |l, 38 fraccion I, 47 fracciones | y X, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccidn Il, 78 y 79
fraccidn ll, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccion VI, 3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccion Ill, 41, 43, 45 fraccion |,
46, 47 y demds relativos de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas
y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 30 de noviembre

del afio 2016.

1.2. Mediante punto nimero 3 tres del orden del dia, desarrollado en la Sesién Extraordinaria
de Ayuntamiento No. 34 de fecha 12 de abril de 2014, se someti6 al pleno del Ayuntamiento,
la propuesta de autorizacién de la aportacion de $20,094,196.14 (Veinte millones noventa y
cuatro mil, ciento noventa y seis pesos 14/100 M.N.) asi como la aportacion del inmueble de
propiedad municipal denominado “poligono 2/A del antiguo patio de la Estacidn del
Ferrocarril propiedad del Municipio seglin escritura publica No. 14,230 de fecha 21 de
diciembre del afio 2004 levantada ante la fe del Notario Piblico No. 04 Lic. Eduardo Pdez
Castell, sefialando que el costo del prayecto “Parque Tecnoldgico Agropecuario” ya incluia los
costos de urbanizacion como son la introduccion de red de drenaje y agua potable,
alumbrado, machuelo, banqueta asi como la conformacion y equipamiento de vialidades, por
lo que el Municipio no tendré que erogar ninguna aportacion adicional mas que la considerada
dentro de dicho Proyecto multi referido y el terreno antes sefialado.

En este entendido y en virtud de los acuerdos que se llevaron a cabo por parte de la iniciativa
privada, asi como del H. Ayuntamiento, en los que se conformaron esfuerzos para la
construccion del proyecto denominado: “PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO” y en
virtud de la construccién del edificio denominado “Cuspide” dentro de las instalaciones del
mismo proyecto, que se ubica en la Av. Pedro Ramirez Vdzquez, y en tanto en la construccién
del proyecto municipal denominado “REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN
PARA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL", que implica su ejecucién y desarrollo dentro de
lo que ahora son las oficinas de la Coordinacién General de Desarrollo Econémico, Turismo y
Fomento Agropecuario, se acordé que se les designard una reubicacion, para poder ser
instalada dicha coordinacién dentro del edificio denominado “Cuspide” dentro del “
Tecnolégico Agropecuario”, por lo que en cuanto a los gastos para el acondicionamiento p
dichas oficinas, fue presentado el proyecto para el acondicionamiento por parte d
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Direccién de Obras Publicas, en sesidn de la Comision de Obras Publicas, Planeacion Urbana
vy Regularizacidn de la tenencia de la tierra, por lo que se presentd el proyecto denominado:
“ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO
ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO, DENTRO DEL EDIFICIO CUSPIDE".

1.3. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Pdblica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 48 cuarenta y ocho celebrada el dia 1° Primero de Noviembre del
2017, en los puntos nimero 10 diez del orden del dia

Se llevd a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Adjudicacion
Directa, considerando que bajo la mds estricta responsabilidad de los entes publicos, los
recursos designados para la ejecucion de la citada obra, pueden ser ejercidas mediante la
modalidad de Adjudicacidn Directa; respetando los montos permitidos por la legislacion de

la materia asi como los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el
Ejercicio Fiscal 2017, publicado el dia 30 de Noviembre del 2016, en el Diario Oficial de la
Federacidn: motivo por el cual, la obra publica en comendo, se encuentra presupuestada con

un techo financiero por la cantidad de: $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) .
incluye I.V.A., cantidad ésta que cae en el supuesto legal establecido en el nimero 43 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas; para adjudicarse mediante el
procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas, al_NO EXCEDER EL TECHO
FINANCIERO DE LOS MONTOS MAXIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; que establece como maximo para ésta
modalidad la cantidad de 5354,000.00 (Trescientos cincuenta y cuatro mil pesos; cayendo por

tanto en el supuesto del dispositivo legal en cita; siendo procedente entonces, el
procedimiento de adjudicacién bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, aprobado ,.I/
mediante dictamen técnico juridico aprobado en Sesion del Comité Dictaminador de Obra

Pablica del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, realizada el dia 08 ocho de Noviembre

del afio 2017 dos mil diecisiete.

1.4. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con
fundamento en lo establecido en los articulos 27 fraccién I, 41 y 43 de la Ley de
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, aprobada mediante Sesidn Ordinaria

Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jali
—
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celebrada el dia 08 ocho de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con
la Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 20 veinte de fecha 9 nueve de
Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero 5 cinco del orden del dia; asi
como la autorizacion y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

1,5. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL"CONTRATISTA" DECLARA gue:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacidn, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector MGMROM79012814H700

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 027/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP),
con numero 5919 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: MAMX790128GK6

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucién de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes parala realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por cienjo)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.
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2.7. Sefiala como domicilio en la calle Medellin No. 101, Colonia Fraccionamiento San Pedro,
ubicado en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco, para los efectos de este
contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacion de la obra: “ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE
DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO, DENTRO DEL EDIFICIO
CUSPIDE”, ubicado en Edificio Cuspide, “PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO”, ubicado en
Av. Pedro Ramirez Vazquez s/n en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco;
bajo el Nimero de Obra: DOP/HMPM351-ZAPOTLAN EL GRANDE/2017-01, con Recursos
municipales, con cargo a la partida municipal nimero 351 denominada Conservacién y
mantenimiento menor de Inmuebles, para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2017. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccidn y responsabilidad, sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecidn a los términos y condiciones
que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como
precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran
en los Archivos de la Direccidn de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente. y

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) incluye LV.A., con cargo a la partida municipal, nimero 351 deneminada
Conservacion y mantenimiento menor de Inmuebles, para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2017
aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, desti

seguimiento, control, rendicidn de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recurgos
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econdmicos, de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas; aprobado mediante Sesién Ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H.
Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el 08 ocho de Noviembre del afio 2017
dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesién Piblica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 20
veinte de fecha 9 nueve de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero 5
cinco del orden del dia, asi como la autorizacién y asignacién de la obra referida para “EL

CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacidn
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $75,000.00 M.N.
(Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.; incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segun la clausula décima cuarta del presente contrato.

€) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA" una vez satisfechos los requisitos

establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucidn del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumpli
estimacién que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:
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“EL CONTRATISTA" presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que sera revisado por la Direccién de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”", en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable
ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL '
CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales }/
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las '
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requi?::-é

establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volumen
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de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal
efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que "EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente par.
el abono de su pago. “LAS PARTES" acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicidn de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES" acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustandose al catalogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 30 treinta de Noviembre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 29
veintinueve de Diciernbre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término 30 treinta dias naturales,
para la ejecucidn de |la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL AYUNTAMIENTO”, un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA" adquiere la obligacidn de entregar la fianza correspondiente por conceptp d
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes
fecha de notificacidn del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccidon | de la Le
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de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacién
de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucidn del presente
contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO"” puede autorizar prorrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias hdbiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA", en el formato determinado para tal

efecto por “EL AYUNTAMIENTO “. -
SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversion por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas serd quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado. )/

B) DE_CUMPLIMIENTOQ.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgard dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacién del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, lalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de lo
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términu&
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con \ -

Mismas.
r
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C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA”
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Plblica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pélizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y '
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberan contener las

siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Pablica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL

CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente;
En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de /
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" debera presentar a

la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentard ante la afianzadora una manifesta : 1
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expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale su conformidad para cancelar la
fianza;

lll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prarroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO",
el procedimiento de ejecucidn sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccion VIl del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucidn total de la Obra Publica que ampara, aun cuand
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato

de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta V

jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO” ordenard su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO" con cargo a “EL CONTRATIS
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fia
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

C'EII'ITRH.TIEI Mo.: DDFIHMFMESI Z.ﬁ.PGTL.ﬁN EL GRAN DE.I"Z 017-01/022

para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2017,
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En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionard el presente contrato.

Mo surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” ¥ A TERCEROS. “EL CONTRATISTA" sera el tnico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL” |°
AYUNTAMIENTO"” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA" autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” 0 en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacion por escrito, podrda “EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La

solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, sal !
que exista solicitud y autorizacion respectiva.
£ ¥
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NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo gue éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL V '
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica :
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIEN
cuente con los recursos financieros autorizados.

CONTRATO No.: DOP/HMPM351-ZAPOTLAN EL GRANDE/2017-01/022
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“El CONTRATISTA" solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacidn de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribira un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
gue se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcidn del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podrén realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos alun no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA" presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato
determine "EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA” tnicamente como period

CONTRATO No.: DOP/HMPM351-ZAPOTLAN EL GRANDE/2017-01/022
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presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A) Lamalacalidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

E)} Ademasde las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le aplicar ,
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las |
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademds la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de colaboracidn
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesidn Ordinaria niumero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estaran en poder de “ELAYUNTAMIENTOQ", en tanto no se corrijan las deficiehcias

detectadas, o para garantizar la ejecucidn de las correcciones necesarias, y para cubrir pe
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucién de las obras objet
éste contrato.
CONTRATO No.: DOP/HMPM351-ZAPOTLAN EL GRANDE/2017-01/022
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“EL CONTRATISTA" deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido

en

exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo

estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", e

ste

ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,

las cuales haré por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucidn alguna;

en

este caso “EL AYUNTAMIENTQ" si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segin lo estipulado en la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el dnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y

Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales p
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA" sera responsable de todas

ara
de
las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su

contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA" a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral

Registro de Obras de Construccidn (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro

Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo esta ble-::l‘g#l
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL AYUNTAMIEN
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