‘ I Obras Pablicas
Gestion Integral de la ciedad
CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-10/024

RECURSD: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
OBRA: "CENTRO DEPORTIVO COMUMNITARIO PASTOR DE ARRIBA"™

UBICADO: Calle Tonila esquina lerusalén en Colonia Pastor de Arriba,

en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADQ".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Pblicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTQ", y por la otra parte |la Persona JURIDICA, PREMIUM,
INGENIER(A, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. de C.V., representado en este acto por su
representante legal y Administrador General Unico ARQ. CESAR MANUEL RUELAS DUENAS, a
quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como “EL CONTRATISTA"; y cuando
se haga referencia a todos los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”,
las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo
celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. "EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccién Il y 89 Gltimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccion 11, 38 fraccion I, 47 fracciones | y X1, 52 fracciones | y I, 67, 75 fraccion Il, 78
fraccion Il inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Esta
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de Jalisco y articulos 1 fraccion VI, 3, 19, 24, 26 fraccidn |, 27 fraccién I, 41, 42 fraccion |ll, 43,
44, 45 fraccion |, 46, 47 y demds relativos de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacion del Recurso del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS,
para la ejecucidn de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2017.

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento ndmero 33 treinta y tres, celebrada el dia 28 veintiocho de abril del 2017 dos
mil diecisiete, en los puntos 3 tres del orden del dia, y de conformidad con el punte nimero
3 tres de la Sesién Publica Extraordinaria nimero 39 treinta y nueve de fecha 14 catorce de
Julio del afio 2017 dos mil diecisiete. M

Se llevd a cabo la Adjudicacién de la Obra Pablica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccion de Obras Pblicas, asi como simultéaneamente
en el Sistema Compranet, con nidmero de concurso 10-814023985-£23-2017; desde el dia 08
ocho de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de
la obra el dia 13 trece de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de
conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto
que se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso
las construcciones existentes y que el catalogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En
este sentido se llevd a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 13 trece de Noviembre
del afio 2017 dos mil diecisiete, por los €.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE
CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacion
correspondiente y con el capitulo I, de las bases de concurso y en términos de los articulos
34 segundo pérrafo y 35 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus
cuestionamientos, Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevo a cabo el
Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 21 veintiuno de Noviembre te
2017 dos mil diecisiete, notificandoles el fallo el dia 23 veintitres de Noviembre de 2017 d
mil diecisiete del presente afio.
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1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27,
fraccion Il, 43 v 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
aprobada mediante Sesion Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H.
Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 28 veintiocho de Noviembre
del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesion Pablica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 50 cincuenta de fecha 29 veintinueve de Noviembre del afio 2017 dos
mil diecisiete, en el punto nimero 3 tres del orden del dia; asi como la autorizacion y
asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotldn El Grande Jalisco.

2.- EL "CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

Que se acredita la personalidad juridica mediante acta constitutiva de la persona juridica
denominada “PREMIUM, INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION” Sociedad Andnima de
Capital Variable, protocolizada en escritura pablica nimero 24,326 veinticuatro mil trescientos
veintiséis, otorgada el dia 22 veintidés de Octubre del 2014 dos mil catorce, ante el Notario
Piblico N° 1 uno, de Juanacatlan, Jalisco, Licenciado Jorge Eduardo Gutiérrez Moya, con folio
mercantil nimero 85088*1, teniendo en la cldusula trigésima segunda y segunda inciso a) de las
cldusulas transitorias la representacién legal y Administrador General Unico de la misma el Arg.
César Manuel Ruelas Duefias.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector RLDSCS579102314H000,

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlén el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimerg
DOP 068/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOF),
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con niimero 6038 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: PIP1410225L1.

2.4, Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucién de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Pedro Loza N2 242, Colonia San Agustin, municipio de
Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la
realizacion de la obra: “CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO PASTOR DE ARRIBA", ubicado en
Calle Tonila esquina Jerusalén en Colonia Pastor de Arriba, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: DOP/BANOBRAS/2017-10 con Nimero de
Obra en Compranet 10-814023985-E23-2017 de Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras
y Servicios S.N.C. BANOBRAS, para el ejercicio fiscal 2017. "EL CONTRATISTA” se obliga a
ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y
tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste
contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios
aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, ctyo
contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de |
Direccidn de Obras Publicas, guedando por reproducidos integramente.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $799,074.55 (SETECIENTOS
NOVENTA ¥ NUEVE MIL SETENTA ¥ CUATRO PESOS 55/100 M.N.) incluye el impuesto al valor
agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento
de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos que celebran por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Plblica contemplado en las reglas de operacion
del recurso del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS; aprobado
mediante Sesion Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de
Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el dia 28 veintiocho de Noviembre del afio 2017 dos mil
diecisiete y de conformidad con la Sesién Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 50
cincuenta de fecha 29 veintinueve de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto
nimero3 tres del orden del dia, asi como la autorizacion y asignacion de la obra referida para
“EL CONTRATISTA".

A)

B)

El importe comprende todos los gastos de "EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, porla cantidad de $199,768.64 M.N.
(Ciento noventa y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 64/100 M.N.; incluye el impuesto

al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciongs
que haya lugar, segtin la cldusula décima cuarta del presente contrato.

q

PROCEDIMIENTO DE PAGO:
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Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacion que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que serd revisado por la Direccion de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos ndmeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las ordenes escritas en la biticora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deber4 especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA" deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturgle
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredi

de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
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procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su trdmite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volumenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO” para tal
efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

11l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecuciéon de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la clausula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustindose al catdlogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 30 treinta de Noviembre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 29
veintinueve de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 30 treinta dias
naturales, para la ejecucién de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO"”, un 25
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razon por la cual 7
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CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la Ley
de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacién
de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente

contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prorrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que este -
presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga V
en un plazo méximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucidn de la obra por el “EL CONTRATISTA", en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlén el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceléndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas sera quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacién del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Za potlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con | \

Mismas.
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C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA

OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacidn aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA"
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles

después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Publica ejecutada. y

“EL AYUNTAMIENTO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberan contener las

siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincién
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacidn correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a
la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el artic 6
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentara ante la afianzadora una manifesta

expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelarfa

fianza;
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ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La Institucidn de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO",
el procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccion VIIl del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato

de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los

articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afo
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO"” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por, “E
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 mese
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fia
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.
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No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA" de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA" serd el unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL \/ '
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir |os dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTOQ", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podra “EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catalogo original, deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste trdmite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el

proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre |a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos

gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.
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DECIMA.- Las cantidades de trabajo co nsignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “ELAYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato gque sean aplicables a Q/
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estara facultado para indicar a "EL
CONTRATISTA” su ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios '
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale cometerd a consideracién los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” vy en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costosy rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

#g] CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecuci6 del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuev
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que fundg’y
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motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicard
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribira un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrédn, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
maotivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA” lnicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales

'que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL

CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacidon que emita “EL AYUNTAMIENTO",

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CUNTRATIS'E’

pago por las siguientes causas:
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La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta

de “EL CONTRATISTA".

Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le aplicara
la retencidn equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras pblicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Se aplicard ademds la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccién, por acuerdo firmado en la
Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estardn en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de

éste contrato.

“EL CONTRATISTA" deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucidn de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de |a Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

<

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este

ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion algung; en

este caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total

de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo pa
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.
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DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA" no podrd encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segun lo estipulado en la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA" sera el tnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente de

dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA" serd responsable de todas las V
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccion (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR vy su Anexo Unico, ante el “EL AYUNTAMIENTO”,
anexo a la estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el
finiguito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del

correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales

y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en |a
i construccion de la obra que se estd contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL" “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucidn de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquyi
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.
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DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de
situacion de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que '
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo V
cuente con todas las medidas de seguridad para desempeifiar sus actividades dentro del lugar

donde se desarrollara la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la 1
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA" el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de |a Direccidn
de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que

se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccidn de Obras Piblicas, establecerd la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacidn de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisidn, vigilancia, control
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacidn de sus

estimaciones,

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servigio
Relacionados con las Mismas, al uso de |a Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de
Funcidn Publica implementara el programa informatico que corresponda.
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