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CONTRATO: DOP/PEF20.2/2016-04/004
RECURSD: FORTALECE 2016 P.E.F. (FEDERAL)
OBRA; "CONSTRUCCION DE MAVE PARA CUBIERTA EN TIANGLIS MUNICIPAL"

UBICADO: Calle Lic. Carlos Pée: Stille esq. Calle Gregorio Torres Quintera,
an Cludad Guimdn, Municipio de Zapotldn el Granda

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADQ"

Que celebran por una parte “EL. GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente Municipal; LIC.
MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal, LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ, Secretario
General; ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director De Obra Publica y el ARQ. IESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de Obra Pdblica a guienes en lo sucesivo y para
los efectos de este contrato se les denominara conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTQ", y por
la otra parte la Persona Moral CORPORATIVO BEYMA 5.A. de C.V. por medio de su representante
legal ING. ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL, v a quién en trascurso de este instrumento
se le denominara “"EL CONTRATISTA", de igual forma cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominara en conjunto como "LAS PARTES"; las cuales tiene capacidad
legal para contratar y obligarse, gue manifiestan su deseo de celebrar el presente contrato de
obra pablica sobre base de precios unitarios y tiempo determinado de conformidad a las
siguientes declaraciones y cldusulas: /4/

DECLARACIOMNES:
1. EL AYUNTAMIENTO, declara:

1.1, Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente ontrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 pérrafo primero, fraccidn |, articulo 86 parrafo primero y cuarto,
articulo 88 fraccion 1l y 89 dltimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco;
articulos 2, 3, 37 fraccidn |1, articulo 38 fraccidn Il, 47 fracciones |, XI, articule 52 fracciones |
y Il, articulo 67, 75 fraccidn Il, articulos 78, 79 fraccion |, incisa ¢) de la Ley De Gobierno v la M
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco y articulo | fraceidn VI, y articulos 3, 19,

24, 26, 27, 41, 42, fraccion 1ll, 43, 45 fraccion |, articulos 46, 46 BIS, 47, 48 v demas relativos
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal 2016 anexo
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20.2 y 20 publicado en el Diarie Oficial de |a Federacion con fecha 27 de noviembre de 2015,
asi como lo estipulado en los lineamientos de Operacién del Fondo de Fortalecimiento de |a
Infraestructura Estatal y Municipal, correspondiente al RamoGeneral 23 Provisiones salariales
y econdmicas, en el renglén de Desarrollo Regional, a traveés del Gobierno del Estado de
Jalisco.

1.2,  El proyecto de Obra fue aprobado dentro del Anexo 202 y 20 del Reglon de Desarrollo
Regional, del Presupuesto de Egresos de la Federacién 2016, publicado en el Diario Oficial de

la Federacion el 27 de noviembre del 2015.

1.3. Se llevé a cabo el procedimiento de adjudicacion de obra publica bajo la modalidad de
Licitacion Pablica, en la que las bases de concurso estuvierona disposicion de los interesados
en la Direccidn de Obras Publicas, asi como simultaneamente en el Sistema Compranet, con
ntimero de concurso LO-814023985-E3-2016; desde el dia 13trece de Junio del afio 2016 dos
mil dieciséis, asi mismo se realizé una visita al lugar de |a obra el dia 20 veinte de Junio del
afio 2016 dos mil dieciséis, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar
por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente con el predio,
tomando en cuenta su topograffa y en su caso las construccicnes existentes y que el catélogo
de conceptos que se propone se encuentra completo tomendo en cuenta las condiciones
fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevo a cabo la Junta de
Aclaraciones celebrada el dia 20 veinte de Junio del presente afio, por los C.C. ING. MANUEL
MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, y el ARQ, JESUS EUGENIO CAMPOS
ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUSLICA, de conformidad con la
invitacion correspondiente y con el capitulo I, de las bases de concurso y en término del
articulo 34 segundo pérrafo y 35 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus
cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas porley se llevo a cabo el Acto de
Apertura de Propuestas Técnicas y Economicas el dia 29 veintihueve de Junio del 2016 dos mil
dieciséis, notificdndoles el fallo el dia 4 cuatro dg lulio del presente afio.

1.4.  Laobra fue contratada mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA, con fundamento # i %
en lo establecido en los articulos 11, 27, 30, 38, 39 v 45 de |a Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las mismas aprobada mediante Sesidn Publica Extraordinaria de

Avuntamiento niimero 14 catorce de fecha 08 de Julio del 2016 dos mil dieciséis, en el punto
numero 7 del orden del dia; asi como la autorizacion v asignacion de la obra referida par

“EL CONTRATISTA".
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1.5. Sefiala como domicilio para efectos de este contrato, la finca marcada con el ndmero 62
de la calle Avenida Colén, en la Colonia Centro, ubicado en Palacio Municipal en Ciudad
Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. ELCONTRATISTA DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello. Que se acredita la
personalidad juridica mediante escritura publica nimere 15595, quince mil quinientos noventa y
cinco, otorgada el dia 10 diez de junio del 2014 dos mil catorce, ante el Notario Publico N° 1 uno
de Zacoalco de Torres, Jalisco Licenciado José Rosario Gonzélez Tostado, con folio mercantil
niimero 26495%6, teniendo en la cldusula décima primera y segunda transitoria, la representacion
legal de la misma el Sr. Alfonso Ismael Franco Sanmiguel.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral
FRSNAL73012614H601, con numero de folio 1286679791,

2.3, Se encuentra registrado en el padron de contratistas ante la Direccion de Obras Piblicas Del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se entuentra vigente, bhajo el numero
de registro: DOPDUZGI-001/56/2016 y ante |la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del
Estado de lalisco (SIOP), con nimero 5713 y el correspondiente registro ante la de igual forma se
encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, segln clave: CBE140610M83. /

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de

sus obligaciones,

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto delpresente contrato con el fin de
considerar todos los factores que interviene en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% del andlisis de
precios de la obra, motivo del presente contrato.
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2.7. Sefiala como domicilio en calle Hidalgo N2, 815 Interior 12, Villas del Real, ubicado en
Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el contrato de obra puablica gue se
consignan y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" |a
realizacidn de la obra: “CONSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL",
ubicado en CALLE LIC. CARLOS PAEZ STILLE ESQ. CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, EN
CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE bajo el Nimero de Obra:
DOP/PEF20.2/2016-04, con Numero de Obra en Comprinet LO-814023985-£3-2016,
correspondiente del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal del Anexo
20 y 20.2 del correspondiente al Ramo General 23 Provisiones salariales y econdmicas, en el
rengldn de Desarrollo Regional, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federacion del ejercicio
fiscal 2016, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la olra bajo su propia direccion y
responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecidn a
los términos y condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, noimas de calidad, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante
el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente
contrato, y que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Pablicas, quedando por
reproducido integramente.

SEGUNDA.- MONTC DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato es valioso hasta por la cantidad: $3'501,668.02 (TRES
MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO FESOS 02/100 M. M.) Incluyendo
el impuesto del valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio
para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, szguimiento, control, rendicién
de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recurso econdmicos que celebran por una parte -
el Gobierno del Estado de lalisco para la ejecucién de obra publica contemplado en el

otorgamiento de Subsidio, correspondiente al Ramo 23, Provisiones Salariales y Economicas; y

que por acuerdo de Sesion Piblica Extraordinaria de Ayuntamienio numere 14 de fecha 8 ocho [/
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de Julio del 2016 dos mil dieciséis, punto niimero 7, asi como la autorizacion y asignacion de
la obra referida para “EL CONTRATISTA",

A) El importe comprende todos los gastos del “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e Indirectos necesarios y suficientes para cumplir todas y cada una de
las obligaciones gue asume en el presente contrato, como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% del monto total de la asignacion autorizada a este contrato,
establecida en la cldusula cuarta por la cantidad de: $ 875,417.01 [Ochocientos setenta y cinco
mil cuatrocientos diecisiete pesos 01/100 M. N.); incluyendo elimpuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” recibidos y autorizados por
"EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
gue haya lugar segin la clausula décima octava del presente contrato.

) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA" una ve: satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" vy de gue se verifiguenque efectivamente la ejecucion
del programa de obra, asi como que la calidad estipulada ha sido cumplida; misma que serd
sometida la estimacion para su aprobacién conforme al siguient: procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nlimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTQ”, mismo que sera revisado por |a Direccidn de Obras Plblicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos niimeros generadores se llevard a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTOQ" designe para tal efecto. "EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiea realizado seglin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajo
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de |la obra por parte de “EL

AYUNTAMIENTO",
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Para elaborar los ndmeros generadores, se deberd emplear unahoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarics para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes vy trakajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que diches trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobadoy con la normatividad aplicable,
ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA" presentara a "EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberan farmular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista
deberd presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dizs naturales siguientes a la fecha
de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el
contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite i procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de |as estimaciones contara con un plazo
no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion, misma gue seran el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada, asi como las
estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, gue
se acompafiaran de los generadores originales de los volimenesde obra, conciliados y firmados
por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal efecto.

En el supuesto de gue surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, enun plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizzdas por la residencia de la obra
de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DBRA: “CONSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN TIAMGI 15 MUNICIPAL"
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ll.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentard factura correspondiente para el
abono de su pago.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AVUNTAMIENTO” en cualquier momento y durante la
realizacidn de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato, podra adquirir
y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, I anterior por causas de interes
publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la adquisicién de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la
clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catélogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 11 once de Julio del 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia: 30 treinta de
noviemhbre del 2016 dos mil dieciséis, siendo en un término de L43 ciento cuarenta y tres dias
naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL AYUNTAMIENTO", un 25% de anticipo
para el inicio de la obra, razon por la cual “EL CONTRATISTA" adguiere la obligacion de entregar
la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligaciin de iniciar |a ejecucion de las
obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucidn del presents contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL. AYUNTAMIENTO" puede autorizar las prérrogas, y/o diferimientos 2 '

correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontzcimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis cle la documentacion que éste
presente, Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prarroga
en un plazo méaximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA", en el formato determinado para tal

efecto por “EL AYUNTAMIENTO “
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SEXTA.- FIANZAS.

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a

B)

C)

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado dela obra recibida, dentro de un |

la fecha de notificacién de fallo, otorgara fianza a fawr de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco por la TOTALIDAD de la cuanta del anticipo concedido, y debe
garantizar |a correcta inversion por el importe del mismg; cancelandose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe del ref:rido anticipo con el avance de
obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para |a ejecucion
de los trabajos encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “EL
AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado asu fiado.

DE CUMPLIMIENTO. para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy

responsabilidades derivadas de éste contrato “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los
siguientes 15 quince dias naturales siguientes a la fechade notificacién del fallo, fianza a
favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal De Zapotlant! Grande, Jalisco, por el importe
del 10% del monto total de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, en el término del articulo 21 del Reglamento de la Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

POR _LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA: para garantizar que "EL CONTRATISTA” responda de |os defectos gue
resulten de los trabajos que se realizaron en la Obra Plblica contratada y de los vicios
ocultos, como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA" otorgard fianza a favor y satisfaccion de laHacienda Municipal de Zapotlan
el Grande, Jalisco por el importe del 10% del monto totzl ejercido para la Obra Pdblica
gue se contrata, y por el termino de 1 afio calendario a pattir de la recepcion de la obra,
en los términos del articulo 66 de La Ley De Qbras Publicas y Servicios Relacionadaos con
las Mismas, al término de la obra, quedando obligado "EL CONTRATISTA” a presentar
dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado el
acta de entrega-recepcion de la obra.

término de los 10 diez dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de la garantia.
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Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas, se deberan
prever las siguientes declaraciones expresas:

. La presente garantia se otorga de acuerdo con los términos dz| contrato de obra plblica que
ampara.

1. En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para laterminacion de la obra publica a
que se refiere la presente garantia o de existir espera, su vigencia quedard automaticamente
prarrogada en concordancia con dicha espera o dilacién.

lil. La presente garantia responde por la ejecucion total de lacbra publica que ampara, aan
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulads en la clausula décima séptima
del contrato de obra piblica a que hace referencia.

IV. Para ser cancelada la presente garantia, serd requisito indispznsable la conformidad expresa
y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

V. La presente fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte en su caso, Resoucién Definitiva por Autoridad
competente,

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucidn Afianzadora autorizada,
sometiéndose expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los articulos 1,5
fraccién Il inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, Il, tercerparrafo, Il y IV, 95 bis, 96, 118,
118 bis y demds relativos y aplicables en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como la
competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparacidn o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizarlos trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, "EL AYUNTAMIENTO" con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto,

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL ‘%
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a ffif=
A5
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partir de la fecha de |a recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibida y aprobada, exime "EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tante “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, y por inobservancia de |as disposiciones dadas por “EL
AYUNTAMIENTO"” v por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las erogaciones pecuniarias
que causo por el concepto de una o varias eventualidades derivalas por la realizacion de la obra,
en caso de no cumplir dicha disposicién, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL
AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la
estimacion pendiente de cobro por parte de “EL CONTRATISTA" o en su defecto hacer efectiva |a
fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- 5i durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificara al "EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podra “EL COMTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catalogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUMTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modfica el calendario de obra, salvo

gue exista solicitud y autorizacion respectiva. § ;
NOVENA - PAGO DE COMCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el %

proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los

obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

OBRA: “CONSTRUCCION DE MAVE PARA CUBIERTA EN TIANGSIS MUNICIPAL"
UBICADO: Calle Lic. Carlos Paez Stille esq. Calle Gregorio Tarres Quintero
en Cludad Guzman, municipie de Zapotlan el Grande. P.E.F. FORTALECE 2016
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DECIMA. Las cantidades de trabajo consignadas en el presentecontrato son aproximadas ¥ por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por
“LAS PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA- TRABAIOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendides en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en ¢ contrato que sean aplicables a
los trabajos de gue se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucién y éste se obliga a realizarlosconforme a dichos precios,

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos por intervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en |a forma establecida en el
parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro
del plazo que éste sefiale someterda a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO" y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacion proceders siempre v cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA" solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacidn de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido.
solicitado por “EL. AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos,

P

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” acuerdan si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucidn del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, en el entendido que dicho convenio no rebasara del 15% del monto o plazo pactado

OBRA: “CONSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN TIANGUIS MUNICIPAL” 5/
UBICADO: Calle Lic, Carlos Paez Stille esq. Calle Gregorio Tor res Quinterop@
en Ciudad Guzmén, municipio de Zapotlan el Grande, P.E.F. FORT ALECE 2 ] ;
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en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupussto varlé substancialmente, o
existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribira un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones.

En la suscripcion del convenio modificatorio, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al contrato original
podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias  y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES", v determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejerutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso gque procedan se revisaran y ajustarin atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato gue
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA" Gnicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi comaode los convenios modificatorios
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacidn de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacion gue emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO” podri retener al “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A} Lamalacalidad de los materiales empleados o equipo suministrades, y/o en los trabajos =
realizados dentro de la obra contratada; a

B]  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato; v

€} Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta

de “EL CONTRATISTA".

OBRA: “CONSTRUCCION DE HAVE PARA CUBIERTA EN TIANGY 15 MUMICIPAL"
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E}] Ademds de las anteriores retenciones, "EL CONTRATISTA” conviene en que se le
aplicara la retencién equivalente al cinco al millar sohre el importe de cada una de las
estimaclones que se formulen por los trabajos por el gecutados, para la realizacién de
los servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Las retenciones estaran en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucidn de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la 2jecucion de las obras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades gue en cualguier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estara al
procadimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionados con
las mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO" este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adiconales que resulten necesarias,

las cuales hard por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en -
este caso "EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o tutal%

de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA,- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de |a o3ra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y segin |o estipulado en la Ley De Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA _SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. Lo que respecta a “EL )
CONTRATISTA” serd el Unico responsable de las obligaciones 0BRERO-PATROMALES ante Ias%
diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de guienes les » ©

suministren materiales para la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” serd ajeno a cualquier

reclamacion proveniente de dichas relaciones. De la misma minera “EL CONTRATISTA” ser3
responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

OBRA: “COMSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN TIANGRIS MUMICIPAL® )/
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ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social camo de las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”.

Se obliga a “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano

del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacién 01 para gue proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asicomo el correspondiente Aviso
de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA"” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacién en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que ocasionen a terceros con motivo de la negligeicia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualguier accidente que se
ocasionen por persanal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” deslindando por completo a “ELAYUNTAMIENTO” de cualguier
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar,

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios gue con motivo de |a ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motive del retraso serd causa de

situacién de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliza adoptar para la previsionde %
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,

avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacidn gue se requizrzn para evitar los riesgos gue :
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su car

cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sis actividades dentro del lugar

donde se desarrollara la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA."

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Sera obligacidn de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en ciso de incumplimiento “EL

OBRA: "COMSTRUCCION DE MAVE PARA CUBIERTA EN TIAMGUIS MUMICIPAL"
UBICADO: Calle Lic. Carlos Paez Stille esq. Calle Gregorio Torres Quintero
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AYUNTAMIENTO" Lo proporcionara y su costo serd descontady del pago de sus estimaciones
pendiente o de la estimacidn final.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” a través de |a Direccidn
de Obras Plblicas, tendrin el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste 2l proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecera RESIDENCIA DE SUPERVISION antes de
la iniciacion de la obra, misma que serd la respansable diracta de la supervision, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA".

Con el fin de llevar a caba la supervisidn y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcion Publica implementard el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL
CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos
encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el
entendido que si se determina que la obra est4 mal ejecutada, setendrd por no realizada por “EL

CONTRATISTA”,

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de "EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién con

cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicardn por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinadias anicamente en funcidn del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso e
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los

trabajos.

OBRA: “CONSTRUCCION DE MAYE PARA CUBIERTA EN TIANGU IS MURICIPAL”
UBICADO: Calle Lic. Carlos Piez Stille esq. Calle Gregorio Torres Quintero
en Ciudad Guzmén, municipio de Zapotlan el Grande. P.E.F, FORTALECE 2046
Obra N*: DOP/PEF20.2/2016-04

Pigina 15 de 25

DIRECCION DE 0BRAS PUBLICAS



“LAS PARTES" pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de |a obra por
parte de “EL CONTRATISTA" se sujetardn a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJDS:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccién de Obras Piblics, tendré la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato gue estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO” hard una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contia el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Sidurante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econémica (SE digitalmentz), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momenta de la revisién (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de |2
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente formula: SE= (IP-IE) 0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de |a sancién por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancidn por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancicn se calcularé segin la siguiente férmula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC— IE) X (FT/R - FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion

o

general, se aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso —r ¢
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance er:;%-
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas

el contrato, dichas retencianes podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes

estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se temarin en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualguier otra causa, que a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO" no sea imputable a “EL CONTRATISTA.”

Deigual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del morntode las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva |a fianza de cumplimiento de
contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS:

“EL CONTRATISTA" no podra disponer bajo ninguna circunstincia, para si o para otros, los
proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de Ios trabajos encomendados para
la obra, ni podré divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de
los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTOQ”, mismos

gue son de propiedad exclusiva para éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmuelle donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados por pirte de “EL COMTRATISTA" se
encuentran a su entera disposicion para la ejecucion de los mismos.

VIGESIMA _ SEPTIMA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y  RESCISION
ADMIMNISTRATIVA DEL CONTRATOQ.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspendsr temporalmente, en todo o en

parte los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal cas
“EL AYUNTAMIENTO" designaran a los servidores publicos que estaran facultados para ordenar
la suspension y determinacién, o su caso la temporalidad de éta, no podrd prorrogarse o ser
|

indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA" la duracién aproximada de la suspensién y
el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensidon sea definitiva, serd rescindido el twontrato cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA" previa estimacion, el importe de |a obra gue haya realizado; y serd responsable
por la obra ejecutada en los términos de la clausula novena. ff_g ;?

Cuando “EL AYUNTAMIENTQ" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe e |as obras ejecutadas.
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TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIEN'Q” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Que concurran razones de interés general, de forma fundada y motivada:

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos y se demuestre
que si continua con las obligaciones pactadas le ocasionara un dafio o perjuicio grave al
municipio.

C]  Porresolucidn de autoridad judicial competente para elo.

D}  Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato.

E)  Nosea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a caigo de “EL CONTRATISTA", y al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirle, dicha
rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga |a declaracion correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente segun proceda en la rescision.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por /
parte de “EL AYUNTAMIENTO" sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién

se sefialan:

I. Si“EL CONTRATISTA"” muere o por incapacidad sobrevenids, mediante declaracién judiciak
0 en caso que se extinga la persona juridica que representa “EL CONTRATISTA".
II. Pordeclaracion del concurso mercantil o de quiebra de “EL CONTRATISTA"
W, La falta de otorgamiento de las garantias en los plazos y condiciones por “EL

CONTRATISTA" establecidas en el presente contrato.
IV, Lademoraen el cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo establecido por partede

“EL CONTRATISTA.”
D08
2,
%
s
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V. Elincumplimiento en el inicio de la ejecucién de la obradentro del plazo establecido por
parte de “EL CONTRATISTA.” salvo exista resolucién fundada y motivada por causas ajenas
a “LAS PARTES” que impidieron el inicio de la ejecucién de la obra.

Vl. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO" v que afecte al presupuesto al menos e un 25%.

VIl. Las modificaciones en el contrato aungue sean sucesivas, que implique aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido en el contrate, en cuantia superior o
menor del 30% del precio original pactado, y/o represente una alteracién sustancial en el
proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial; a la modificacidn de los fines vy
caracteristicas bdsicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades gue afecten al
menos el 30% del precio original contrato.

Vill. Si “EL CONTRATISTA" no termina las obras objeto de este wontrato.

IX. 5 “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las cbras o se niega a reparar yfo
reponer alguna parte de ella, que hubiere rechazado por eicrito “EL AYUNTAMIENTO” por
defectuosa.

X. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulada, sin motive
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por "ELAYUNTAMIENTO”.

Al 51 “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio del “EL AVUNTAMIENTO".

Xl Si “EL CONTRATISTA"” se declara en quiebra o suspensitn de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

i, Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la total o parcizlmente la obra o los derechos
derivados de éste, sin el consentimiento de “EL AYUNTAMIENTOQ".

XIV. Si “EL CONTRATISTA" se niega a dar informacién o facilidides y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras a “EL
AYUNTAMIENTO”, y/o a instituciones oficiales competentes que tenga la facultad de
intervenir.

XV. Si“EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato. ;

V1. Cuando “EL CONTRATISTA" acumule un 25% de atraso enel avance de los trabajos en |a /
obra.

HVII. Las demds causas que determine el presente contratao.

“LAS PARTES” establecen que es su pleno derecho v sin necesidad de la declaracion judicial, la
inmediata recision administrativa del presente contrato de obra publica, por la causas antes
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descritas y por otras causas imputables por “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “EL
AYUNTAMIENTO" lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el iinico responsable de la ejecucion
de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, sezuridad, uso de la via publica,
proteccion a la ecologlfa y medio ambiente, y demas autoridades competentes.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO” apta por la
rescision administrativa en los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comtin
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento.

A)  Sera comunicado “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en el que haya incurrido para
que en el término de 15 dias habiles, exponga sus motivos, razones y lo que a su derecho
corresponda y aporte |as pruebas que estime pertinentz.

B) Concluido el término conferido en parrafo anterior, se resolverd conforme a los
argumentos y pruebas aportadas por “"EL CONTRATISTA” que hubiera hecho valer.

C) Ladeterminacidn de dar rescindido el contrato, serd debidamente fundada ¥y motivada,
y notificada a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 diss habiles siguientes al término
establecido en el inciso a) de esta clausula.

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables al “EL AYUNTAMIENTO", éste pagara los trabajos ejecutados, los gastos no
recuperables, siempre que sean razonables y sean debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputable a “EL CONTRATISTA”, y
emitida la determinacion respectiva "EL AYUNTAMIENTO, precautoriamente y desde el
inicio de la rescision del contrato se abstendrd de cubrir los importe resultantes de lo
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgueel finiquito gue proceda, lo que

se efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a |a fecha de la notificacidn >

de dicha determinacign, a fin de proceder hacer efectivas las garantias, %
ll. En el finiguito que sefiala la fraccion anterior, se preverd elsobrecosto de los trabajos aun

no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
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relativo a la recuperacion de los materiales y equipo gue ensu caso le hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO" pedra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobre costo que resulte de la resdsidn, debiendo fundamentar ¥
motivar |as causas de la aplicacion de uno o de otro.

IV¥. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, "EL AYUNTAMIENTO” pagara
a "EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como losgastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, y estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la tontinuacién de los trabajos, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO”, quien
determinara lo conducente dentro de los 15 dfas naturales siguiente a la presentacién del
escrito respectivo, en caso de negatividad sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga
de la autoridad judicial la declaracién correspondiente, pero si "EL AYUNTAMIENTO" no
contesta en dicho plazo se tendra por aceptada la peticidn de “EL CONTRATISTA”. Esta sera
la Unica causa que de origen a la terminacidn anticipada delpresente contrato motivada por
“EL CONTRATISTA".

V. Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacién anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso proceder a suspender los trabajos, levantado acta
circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que
se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Piblico.

VIl "EL CONTRATISTA” estard cbligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO" en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del prowedimiento respectivo, toda la
documentacion que le hubiere entregado para la realizaciénde los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se tome posesidn leg: y material de la obra “EL

AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualquier obligaciéncontractual que lo una con “EL =
CONTRATISTA" mediante la rescision del contrato, a excepion de la obligacién de pago de il
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquite correspondiente que al efect

se realice.
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A partir de la fecha que "EL AYUNTAMIENTO” tenga la posesiénlegal y material de la obra tendra
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la oba que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescisidn
administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescisién imputable a "EL CONTRATISTA” éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO"” hasta el monto de la garantia otorgada pera el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL COMTRATISTA” deberd comunicar por escrito
al "EL AYUNTAMIENTO” la conclusién de la obra publica encomandada, para que éste verifique
si esta debidamente concluida dentro del plazo pactade en el presente contrato o en los
convenios adicionales.

"EL AYUNTAMIENTO” recibira |a obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con lss especificaciones convenidas ¥
demas estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A)  Cuandosin estar terminada la totalidad de la obra, patte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" en este caso
se liquidara a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en
dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban
se liquidaran en la forma que las partes convengan, coafarme a lo establecido en este

contrato.

C} Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato enlos términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial queclara a juicio de éste v liquidar3

¥

r

el importe de los trabajos que decida recibir.
D)  Cuando el tribunal de lo administrativo federal, declarerescindido el contrato, en éste :
caso se estara a lo dispuesto por |a resolucion respectiva. =

E)  “EL CONTRATISTA" avisara por escrito al “EL AYUNTAMENTO" |a fecha de terminacién
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15quince dias naturales, a partir
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de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se ohliga a retirar todos los equipos e instalacones temporales, dejando areas
de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que
en ella se hubleren realizado por motivo de su instalacién en la cora.

En caso gue “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulacicnes establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTQ" podr4 efectuarlos con cargo a susaldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantar Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dara por terminada
y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y 2 liquidacion de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO" a cargo de “EL CONTRATISTA". El importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecitados y si no fueren suficientes,
se hara efectiva la fianza por "EL AYUNTAMIENTO"” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entragindole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacién fiscal de la empresa y todos aquelios que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa auterizacion de “EL AYUNTAMIENTO".

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas Injustificadas los trabajos objetos del presente
contrato, no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo de “EL

CONTRATISTA", y el importe de dichos gastos serd dedutido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO" deba ser a “EL CONTRATISTA”. %

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualguier modificacion de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacion por

recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones eteétera, no tendrdn validez sino las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
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aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTCQ”, cualguier autorizacicn verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior,

TRIGESIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de
duda, controversia sobre la interpretacion, asi como del cumpliniento o ejecucidn del presente
contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de no llegar al mismo, podran presentar
ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del
cumplimiento de los contratos, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento gue establece la
Ley de Obras Publicos y Servicios Relacionados con la Mismas En supuesto gue de no existir
acuerdo de voluntades en la conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco,
renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo
determinan someterse a lo estipulade en los ordenamientos juridicos siguientes como |a
Constitucion Politica de los Estades Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado De
Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Plblico Federal, Ley Organica de la Administracion Piblica
Federal, Codigo Civil Federal, asi como Ley Federal de Instituziones de Fianzas, Decreto del
Presupuesto de Egresos de |a Federacion para el ejercicio fiscal decjue se trate, las demas relativas

y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas gue lo integran, y que en
el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarl> por alguna de dichas causas y
leido que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratifican y firman de conformidad en
Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; el dia 11 once de Julio de 2016 dos mil

dieciséis.

ER'GUTIERREZ
vicipal
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ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS

Director de Obras Pablicas ESCOBAR
Jefe de Supervision y Control de
Ohras Pablicas

“EL CONTRATISTA"

CORPORATIVO BEYMA S.A. de C.V.
ALONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL
Representante legal

Esta hoja de firmas, forma parte del contrato de Obra Publica de Precios Unitarios y tiempo
determinado, celebrado entre el Gobierno Municipal de Zapdtlgn el Grande, Jalisco con el
CORPORATIVO BEYMA S5.A. de C.V. por medio de su representante legal ALONSO ISIMAEL
FRANCO SANMIGUEL, respecto de la obra: “CONSTRUCCION DE NAVE PARA CUBIERTA EN
TIANGUIS MUNICIPAL”, ubicado en: Calle Lic. Carlos Paez Stille esq. Calle Gregorio Torres
Quintero, En Ciudad Guzman, Jalisco en el Municipio de Zapetldn el Grande Jalisco; bajo el

niimero de obra: DOP/PEF20.2/2016-04.
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