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CONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-06/031

RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINAMCIERD PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F* CON
CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

OBRA: "CONSTRUCCION DE BANQUETAS ¥ MACHUELOS EN LA COLONIA VOLCANES”
UBICADO: Colonia Velcanes, en Cludad Guzmdn, Municiplo de Zapotldn El Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO",

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESOUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona FISICA, INGENIERO
SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara
como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominard en conjunto como “LAS PARTES", las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Conlrato de Obra Publica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y

cldusulas:

‘DECLARACIONES:

1. "ELAYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, /88
fraccién 1l y 89 Gltimo pdrrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccidn Il, 38 fraccién 11, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones Iy Il, 67, 75 fraccién Il, 78 y 79
fraccién Il inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19,7 ﬂ ién I, 27 fraccién 11, 41, 42 fraccidn I1l, 43,
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con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operaci6n del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017
CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas Del
Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017.

1.2.  El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento
nimero 19 diecinueve celebrada el dia 05 cinco de Octubre del 2017, en el punto nimero
34 treinta y cuatro del orden del dfa, y de conformidad con el punto niimero 7 siete de la
sesién Publica Ordinaria nimero 20 veinte de fecha 09 nueve de Noviembre del afio 2017

dos mil diecisiete.

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Piblica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccion de Obras Pliblicas, asi como simultdneamente en el
Sistema Compranet, con nimero de concurso 10-814023985-E30-2017, desde el dia, asi mismo

se realizé una visita al lugar de la obra el dia 04 cuatro de Diciembre del afio 2017 dos mil
diecisiete, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los &
concursantes que el proyecto que se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta

su topografia y en su caso las construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se
propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos

del proyecto. En este sentido se llevé a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 05 cinco de
Diciembre del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS v EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y

SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacion correspondiente y con el '
capitulo II, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad |os
participantes de exteriorizar sus dudasy plantear sus cuestionamientos. Toda vez gue se agotar
las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas
Econdmicas el dia 11 once de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, notificandoles el fallo el gfa
12 doce de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete del presente afio.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, cori fulidamento en lo establecido en los articulos 27,

P
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fraccién I, 43 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
aprobada mediante Sesién Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Pablica del H.
Ayuntamiento de Zapotlén el Grande, Jalisco, celebrada el dia 15 quince de Diciembre del
afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesién Piblica Extraordinaria de
Ayuntamiento niimero 51 cincuenta y uno de fecha 15 de Didembre del afio 2017 dos mil
diecisiete, en el punto nimero 6 seis del orden del dia; asf como la autorizacion y asignacion
de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, lafinca marcada con el numero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzmdn, Municipio De Zapotldn El Grande Jalisco.

2.-. EL "CONTRATISTA" DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecuddn de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector CHCVSR75122114H200.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlén el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el ndimero:
DOP 22/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco (SIOP),
con niimero 5098 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CACS7512217B3.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a
ejecucién de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mds eficientes para larealizacion y cumplimiento

sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

e
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2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Tomds Escobedo No.387, Colonia José Clemente Orozco,
Ciudad Guzmén, Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES"” otorgan el Contrato de Obra Piblica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA
VOLCANES”, ubicado en Colonia Volcanes, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande,
Jalisco; bajo el Nimero de Obra: DOP/FFICF/2017-06, con Numero de Obra en Compranet [0-
814023985-E30-2017 de recursos provenientes del Programa “FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo
General 23 Provisiones Salariales y Econémicas del Presupuesto de Egresos de la Federacidn

Ejercicio Fiscal 2017.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricla sujecién a los términos vy
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obr.
en los Archivos de la Direccién de Obras Piblicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar,
obra objeto del presente contrato, es valioso por la ca ntidad de; $472,999.98 (CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. incluye el impuesto

al valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicidn de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicosque celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Publica contemplado en las reglas de

operacién de recursos federales del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA
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INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Econdmicas del Presupuesto de Egresos de la Federacién Ejercicio Fiscal 2017; aprobado
mediante Sesion Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Piblica del H. Ayuntamiento
de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mil
diecisiete y de conformidad con la Sesién Piblica Extraordinariade Ayuntamiento nimero 51
cincuenta y uno de fecha 15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto
niimero 6 seis del orden del dia, asi como la autorizacién y asignacion de la obra referida para

“EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asicomo su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal,
del monto total de la asignacidn autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por
la cantidad de $118,250.00 M.N. (Ciento dieciocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100

M.N.); incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO"”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
gue haya lugar, segun la clausula décima cuarta del presente contrato.
C) PROCEDIMIENTO DE PAGO: /

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una ver satisfechos los requisitos

establecidos por “EL AYUNTAMIENTO"” y de que se verifique que efectivamente la ejecucidon del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacién que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NOMEROS GENERADORES:
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“EL CONTRATISTA” presentara sus niimeros generadores por cadaconcepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por|a Direccion de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevard a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “fL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de "EL

AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiard de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefalarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos rabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
va que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes, “

CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias natural

siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado JEL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revisidn y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacién, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiardn de los generadores originales de los volimenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal

efecto.

=y e A ., e )
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
por medio de la Hacienda Municipal, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el
articulo 54 de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados cen las Mismas.

Iil.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentarad sufactura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualguier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés pliblico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PART ES" acuerdan que el monto
establecido en la cliusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos

y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga ainiciar la obra objeto de este
contrato el dia 18 de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 29 veintinueve de
Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 12 doce dias naturales, para la

ejecucién de |a obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL AYUNTAMIENTO", si existier

suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obpé,
razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligaddn de entregar la fianza
correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 48 fraccién | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en

el plazo de ejecucion del presente contrato.

UINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presente x.gigﬁﬂ_ﬁst;inc!ﬁ__ o acontecimientos no previstos en el
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presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisisde |la documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal

efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A)

B)

)

RECURSD: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN

7{

DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgaré fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotln el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucidn de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas serd quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgadoa su fiado.

DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacidn del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

POR LOS DEFECTOS, VICIOS CULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgard fianza a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el

termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
i dos con las Mismas. “EL CONTRATISTA"
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gueda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias hébiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcién de la Obra Piblica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO” redactard un informe sobre el estado de l: obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las

siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Pdblica que ampara;

II. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincién
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", la liguidacidn correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" deberad presentar a
la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuestoa gue se refiere el articulo 96
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentara ante la afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale suconformidad para cancelar |a

fianza
ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prérrogaal cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o

de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratdndose de "“EL AYUNTAMIENTO",
el procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
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debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccidn VIl del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucidn total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato

de Obra Piblica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institudén de Fianzas autorizada,

sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asf como demds relativos y aplicibles de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccion,

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO" ordenard su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendar4 los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza

otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por YEL
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a

partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunqu

hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de laresponsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y

provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal

ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO" Y A LERCEIIUS “EL CONTRATISTA" sera el unico
responsable de los dafios y perjuicios: qge; qqn otivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no i luhtqrse alo es_ ulado en el presente contrato, y por
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inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO"” y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicidn,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva |a fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula

sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrd “EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacidn respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio argo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproxima dasy po
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conve nidos por “LAS

PARTES"” deban maodificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIE NTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa

aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estari facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA" su ejecucion y éste se. realizarlos conforme a dichos precios.
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B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios uritarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procederad a determinar los nuevos con intervencidn de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” v en el entendido de que para la fijadén de estos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos gue se hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA" solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacidn de pago de
cualguier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sid
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA” derecho alpago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES" acuerdan que si durante la /ﬁ/

vigencia del presente contrato, existe la necesidad de madificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, serd _responsabilidad de “LAS PARTES" formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas qu -@qtivﬁ roirla suscripcion del convenio respectivo, y las
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circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podrén realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o

acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustardn atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine "EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA” (nicamente como periodo de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derechoal pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacidn de pago de escalatorias, ser
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CONTRATIST
pago por las siguientes causas:

A)  Lamala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/oen los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de |a obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA”".

E) Ademdsde lasanteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones gue se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre lis obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademds la retencién del 2 dos al millar por dbra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para.. ines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de Jaénstruccidn, de acuerdoal convenio de colaboracién
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con la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesidn Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estardn en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de

éste contrato.

“EL CONTRATISTA” deber4 reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES, Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesari

las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o tot
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo p

ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segtn loestipulado en la Ley de Obras

Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Puiblicos del personal a su cargo, asl como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" sera ajenc a cualguier reclamacién proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA" serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su

contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".
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Se obliga “EL CONTRATISTA" a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccidn (antes SATIC 01) emitido por ellnstituto Mexicano del Seguro
Sacial, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL AYUNTAMIENTO",
anexo a la estimacién 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el

finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal gue contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos gque se generzn por su participacién en la
construccién de la obra gue se estd contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualqui
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de

situacién de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asl mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempenar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la

responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” el

suministro y colocacion del rétulo de }bra';_'_'_cuqx cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL ‘EUN,TAMIEI'{T. )", en caso de incumplimiento “EL
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AYUNTAMIENTO” Lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccion
de Obras Pblicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones v observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que

se cansideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras PUblicas, establecerd la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus

estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES" se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitécora Electrdnica, para lo cual la Secretaria de
Funcién Publica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, ser4 la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucidn de los trabajos encomendados o

derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra estd mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd faculiad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién con

cargo a “EL CONTRATISTA."

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas tnicamente en funcidn del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicardn por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los

trabajos.





































