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CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005

RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS”

OBRA:" CONSTRUCCION DE CENTRD DEPORTIVO ¥ AREA DE RECREACION EN LA COLONIA "CRUZ BLANCA"
INCLUYE: MOBILIARID URBAND, PLAZA DE CONVIVENCIA, CENTRO COMUNITARIC"

UBICADC: ENTRE LA CALLE DE LA CRUZ ¥ CALLE SAM JOSE DE LA MONTARIA EN LA

COLONIA CRUZ BLANCA, MUNICIFIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
— T RATV UL UBRA FUBLICA DE SOBRE LA BASE
POR TIEMPO DETERMINADOQ”,

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision ¥ Control de
Obras Piblicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona FISICA, INGENIERO
ARQUITECTO VICTOR MANUEL MORENO LEAL, a quién en el trascurso de este instrumento se
le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes,
se les denominard en conjunte como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para
contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Cthra
Plblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a
siguientes declaraciones y cliusulas:

DECLARACIONES:
1. "EL AYUNTAMIENTO", declara que:
1.1.  Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccién l, 86 parrafo primero y cuarto, 8
fraccién I1'y 89 dltimo pérrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién I, 38 fraccién Il, 47 fracciones | y Xl, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccién I, 78y 79

¢8\fraccion Il, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
£ 2de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccién I, 27 fraccién Il, 41, 42 fraccién Il
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43, 44, 45 fraccion 1, 46, 47 y demds relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de
Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la
Federacién con fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los
lineamientos de operacién del Recurso del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios
S.N.C. BANOBRAS, para la ejecucion de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2017.

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesidn Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento numero 33 treinta y tres, celebrada el dia 28 veintiocho de abril del 2017 dos
mil diecisiete, en los puntos 3 tres y 4 cuatro del orden del dia.

Se llevd a cabo la Adjudicacién de la Obra Pdblica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccién de Obras Piblicas, asi como simultaneamente
en el Sistema Compranet, con nimero de concurso 10-814023985-E£9-2017; desde el dia 23
veintitrés de mayo del afio 2017 dos mil diecisiete, asi mismo se realizd una visita al lugar de
la obra el dia 26 veintiséis de Mayo del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de
conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto
que se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso
las construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En
este sentido se llevé a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 26 veintiséis de Mayo
del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y
SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacidn correspondiente y con
el capitulo 11, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la
oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos.
Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto de Apertura
de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 12 doce de Junio del 2017 dos mil diecisiete,
notificandoles el fallo el dia 19 diecinueve de Junio de 2017 dos mil diecisiete del presente \

afio.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27,
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fraccién Il, 43 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
aprobada mediante Sesién Extraordinaria ndmero 9 del Comité Dictaminador de Obra
Piblica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del
dia, celebrada el dia 22 veintidds de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad
con la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 17 diecisiete de fecha 26
veintiséis de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero 27 veintisiete del
orden del dia; asi como la autorizacion y asignacién de la obra referida para “EL

CONTRATISTA",

1.4, Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristdbal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en

Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1, Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de |a obra objeto de és
contrato y que dispone de la organizacidn, equipo, recursos econdmicos, contables, financiegbs,

elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2, Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave
de elector MRLLYVCS58080914H700

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el
nimero: DOP 037/05/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica del Estado de
Jalisco (SIOP), con nimero 6042 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Pablico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: MOLV580809TL1.

2.4, Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia
y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento

de sus obligaciones.

2.5, Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
Hg@ﬁl\r todos los factores que intervienen en su ejecucion.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005 *
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2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Clavellinas No. 37, Colonia La Hacienda, ubicado en
Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

&
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a H@ g
realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y AREA DE RECREACION EN % ‘g,\
LA COLONIA “CRUZ BLANCA” INCLUYE: MOBILIARIO URBANO, PLAZA DE CONVIVENCIA, o
CENTRO COMUNITARIO”, ubicado entre la calle de la Cruz y calle san José de la Montaiia en la g 5
Colonia Cruz Blanca, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco; bajo el ;:;.’ -
Nimero de Obra: DOP/BANOBRAS/2017-05 con Numero de Obra en Compranet 10- g
814023985-E9-2017 de Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios S5.N.
BANOBRAS, para el ejercicio fiscal 2017. “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar |a obra bajo s
propia direccién y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determina
con estricta sujecidn a los términos y condiciones que establece éste contrato y de conformi
con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS
PARTES" durante el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte
integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas,
quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $1,198,492.16 (Un millon
ciento noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos 16/100 M.N. ) incluye el
| valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005
RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Naclonal de Obras y Servicios 5.N.C. BANODBRAS"
OBRA:" CONSTRUCCION DF CENTRO DEPORTIVO ¥ AREA DF RECREACION EM LA COLOMIA “CRUZ BLANCA”
INCLUYE: MOBILIARIO URBAND, PLAZA DE CONVIVENCIA, CENTRO COMUMNITARIO™
UBICADO: ENTRE LA CALLE DE LA CRUZ ¥ CALLE SAN JOSE DE LA MONTAFIA EN LA
COLOMIA CRUZ BLAMCA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAM EL GRANDE, JALISCO
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de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos que celebran por una
parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Publica contemplado en las
reglas de operacion del recurso del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C.
BANOBRAS; aprobado mediante Sesién Extraordinaria nimero 9 nueve del Comité
Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, en el punto 3
tres del orden del dia, celebrada el dia 22 veintidds de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete y de
conformidad con la Sesién Pablica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 17 diecisiete de fecha 26
veintiséis de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto numero 27 veintisiete del orden
del dia, asi como la autorizacidn y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacio
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $299,623.
M.N. (Doscientos noventa y nueve mil seiscientos veintitrés pesos 04/100 M.N.; inclu

impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO", menos la amaortizacidn del anticipo correspondiente vy las retenciones a
que haya lugar, segin la clausula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos

establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente la ejecucidn
del programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido

cumplidas; estimacién que serd sometida para su aprobacion conforme al siguiente

procedimiento:
CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005 “

RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Naclonal de Obras y Servicios 5.M.C. BANOBRAS"
OBRA:" CONSTRUCCION DE CENTRO DEFORTIVO Y AREA DE RECREACION EM LA COLOMIA “CRUZ BLANCA”
INCLUYE: MOBILIARID URBANGQ, PLAZA DE CONVIVENCIA, CENTRD COMUNITARIO"
UBICADO: ENTRE LA CALLE DE LA CRUZ ¥ CALLE SAN J0SE DE LA MONTARA EM LA
COLOMIA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en
formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por la Direccion de
Obras Publicas de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara
a cabo por el funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA"
acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun
lo estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los
trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la biticora de la obra por parte de “
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los numeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se
acompafiard de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar
completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados vy
fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobgo,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estdn ejecutados c

la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicab
ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO”en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacién, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
; idos para su trdmite, que se acompafiardn de los generadores originales de los

CONTRATO Mo.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005 \k
RECURSEO: *Recursos del crédito al Banco Macional de Obras y Servicios 5.M.C. BANOBRAS"
OBRA" CONSTRUCCION DE CENTRO DEFORTIVD ¥ AREA DE RECREACION EN LA COLONIA "CRUZ BLAMCA®
INCLUYE: MOBILIARIO URBAND, PLAZA DE COMVIVENCIA, CENTRO CORMUNITARID®
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volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
AYUNTAMIENTO" para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.
Il.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente
para el abono de su pago. “LAS PARTES" acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier
momento y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la clausula primera del
presente contrato, podrad adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajgs,
lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para
erario municipal la adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTE
acuerdan que el monto establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustandgse
al catdlogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 1° Primero de Julio del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 30 treinta de
Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 92 noventa y dos dias naturales,
para la ejecucion de |la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA" recibird de “EL AYUNTAMIENTO"”, un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la
bras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la

CONTRATO No.: DOPBEANOBRAS/2017-05/005 Q
RECURSO: "Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
QBERA:" CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO ¥ AREA DE RECREACION EN LA COLOMIA "CRUZ BLANCA®
INCLUYE: MOBILIARIO URBANG, PLAZA DE COMVIVENCIA, CENTRO COMUNITARIO"
UBICADO: EMTRE LA CALLE DE LA CRUZ ¥ CALLE SAN JOSE DE LA MONTARA EN LA

COLOMIA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAMDE, JALISCO
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obligacién de iniciar la ejecucién de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucidn
del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO"” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacién que
éste presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de
prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias hdbiles de ocurrido el evento que lo motiva y
dentro del periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato
determinado para tal efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacidn del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotldn el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y
debe garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el
avance de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para
la ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucidn de Fianzas sera quien reintegre
a “EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la
firma del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal d
Zapotlan El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos
del articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005
RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Macional de Obras y Servicios 5.M.C. BAN OB kP %
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cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgard fianza a favor y
satisfaccidn de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA"
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Piblica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactard un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pélizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberan contener las

siguientes previsiones expresas:

l. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
de Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" debera presentar a
la afianzadora el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el
plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA"presentara ante la afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale su conformidad para cancelar

la fianza;
ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que

garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede ﬂrme

CONTRATO No.: DOP/BANDBRAS /201 7-05/005
RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Serviclos S.N.C. BANOBRAS™ oo, .
OBRA:" CONSTRUCCION DE CENTROD DEPORTIVO ¥ AREA O RECREACION EN LA COLOMIA “CRUZ Hinen,
IMCLUYE: MOBILIARIO URBANQ, PLAZA DE CONVIVEMNCIA, CENTRO COMUNITARIO™ /3
UBICADO: EMTRE LA CALLE DE LA CRUZ ¥ CALLE SAN JOSE DE LA MONT
COLOMIA CRUZ BLANCA, BMUMNICIPIO DE ZAPOTLAM EL GRANDE,
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IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el
caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO", el
procedimiento de ejecucion serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el segundo
parrafo de la fraccion VIl del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Piblica que ampara, aun
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del

contrato de Obra Pablica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO",

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucion de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los
articulos 36, 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demds relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdiccian.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO” ordenard su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucidn por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO"” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses,

a partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA"” no otorgue las 1/
fianzas anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

Mo surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aungue
ya hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA" de la responsabilidades que

pueda incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y
CONTRATO No.: DOP/BANOBRASS2017-05/005
RECURSE: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS" .
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provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO"”
se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o
mal ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA" sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a "EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacidn de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA" autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrd “EL CONTRATISTA" ejecutarlos
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debe
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “ELAYUNTAMIENTO" y a traves del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra,
salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagardn sobre la base de
precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por
todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por

“| AS PARTES” deban modificarse. Q
P

CONTRATO Mo DOP/BANOBRAS/2017-05/005
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DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO"
sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto gue
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los
precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se abligard a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO" y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIE
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucidn
del mismo, “EL AYUNTAMIENTO"” procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicard
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones EKCEd&

CONTRATO Mo.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005
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porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de
las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrdn, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES" formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y
las circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podrdn realizarse por igual en aumento que en reduccién.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucibn de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las misma

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato q
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA” tnicamente como periodoide
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA" hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacidn que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A) La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los
trabajos realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

' scuento por penas convencionales por retraso en elinicio o entrega de la obra;

CONTRATO Mo.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005
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D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por
cuenta de “EL CONTRATISTA".

E) Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le
aplicara la retencidn equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de |la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de
colaboracidn con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo
firmado en la Sesion Ordinaria ndmero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio
del afio 2016.

Las retenciones estardn en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las
deficiencias detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para
cubrir penas convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las
obras objeto de éste contrato.

“EL CONTRATISTA" deberé reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido e
exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estara /gl
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

DECIMA QUINTA,.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenard su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias, las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de
retribucién alguna; en este caso "EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin
gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podré encomendar ni subcontratar
con otra persona fisica o moral, la ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa

CONTRATO Mo.: DOP/BANDBRASS2017-05/005
RECURSO: “Recursos del erédito al Banco Nacional de Obras y Servicks 5.M.C. BANOBRAS"
OBRA:" CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO ¥ AREA DE RECREACION EM LA COLOMIA "CRUZ RLANCA™
INCLUYE: MOBILIARIO URBANO, PLAZA DE CONVIVENCIA, CENTRO COMUNITARIO"
UBICADD: ENTRE LA CALLE DE LA CRUZ ¥ CALLE SAN JOSE DE LA MONTARNA EN LA
COLOMIA CRUZ BLANCA, MUNICIFIO DE ZAPOTLAM EL GRANGE, JALISCO
Pagina 14 de 28




G)
[ Tlovesonscs

previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segiin lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el lnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales
para la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente
de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA" serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO",

Se obliga “EL CONTRATISTA" a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO”, anexo a la estimacion 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federale
estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacio
en la construccidn de la obra que se estd contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL" “EL CONTRATISTA" se obliga a responder
por los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado,
pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente
que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucidn de la obra, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA", deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad, indemnizacidn o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa
de situacion de mora de “EL CONTRATISTA".
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VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsién
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacidn que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a
su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollara la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA."”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Sera obligacién de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la
Direccion de Obras Publicas, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones qye
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto
modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccion de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes d&'la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “"EL CONTRATISTA", incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisidn y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrdnica, para lo cual la Secretaria de |
Funcidn Pdblica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA”

y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucidn de los trabajos encomendados o
II derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se

determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CUNTHATISTA\”A

CONTRATO Ma.: DOP/BANOBRAS/2017-05/005
RECLRSD: "Recursos del erédito al Banco Naclonal de Obras y Servickos 5.N.C. BANOBRAS"
OBRA:" COMSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO ¥ AREA DE RECREACION EM LA COLOMIA “CRUZ BLANCA™
INCLUYE: MOBILLARIO URBANG, PLAZA DE CONVIVENCIA, CENTRO COMUNITARIO"
UBICADD: ENTRE LA CALLE DE LA CRUZ ¥ CALLE SAN JOSE DE LA MONTARA EN LA
COLOMIA CRUZ BLANCA, MUNICIFIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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