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CONTRATO Mo.: DOP/FFICF/2017-01/026

RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F* CON CARGO AL RAMO
GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES ¥ ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LAFEDERACION PARA EL EIERCICIO FISCAL 2017

OBRA: “CONSTRUCCION DE BANGQUETAS ¥ MACHUELOS EN LACOLONIA LOMAS DEL SUR, PRIMERA ETAPA™
UBICADO: Colonia Lamas del Sur, en Cludad Guzmdn, Municipio de Zapotlin El Grande, Jalisca.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO”,

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Piblicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Pdblicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona JURIDICA, “PREMIUM
INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.” representada en este acto por su
Administrador General Unico el ARQ. CESAR MANUEL RUELAS DUEIAS, a quién en el trascurso
de este instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA"; y cuando se haga referencia a
todos los contratantes, se les denominara en conjunto como -“LAS PARTES”, las cuales tienen
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando gue es su deseo celebrar el presente
Contrato de Obra Pablica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de
conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1.  Tiene personalidad juridica para suscribir el presente cont rato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 pérrafo primero, fraccién I, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccidn Il y 89 dltimo pérrafo de la Constifugian-Lolitica del fstado de Jalisco; articulos ’
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de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccidn I, 41, 42 fraccion Il 43,
44, 45 fraccion 1, 46, 47 y demds relativos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diaio Oficial de la Federacidn con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacion del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017
CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdémicas Del
Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017.

1.2.  El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento
nimero 19 diecinueve celebrada el dia 05 cinco de Octubre del 2017, en el punto nimero
34 treinta y cuatro del orden del dia, y de conformidad con el punto niimero 7 siete de la
Sesién Piblica Ordinaria nimero 20 veinte de fecha 09 nueve de Noviembre del afio 2017

dos mil diecisiete.

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Pdblica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en |a Direccion de Obras Publicas, asi como simultaneamente en el
Sistema Compranet, con numero de concurso 10-814023985-E26-2017, desde el dia, asi mismo
se realizé una visita al lugar de la obra el dia 04 cuatro de Diciembre del afio 2017 dos mil
diecisiete, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los
concursantes que el proyecto que se propuso es congruente con ¢l predio, tomando en cuenta
su topografia y en su caso las construcciones existentes y que el catalogo de conceptos que se
propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos
del proyecto. En este sentido se llevd a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 05 cinco de
Diciembre del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y
SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con el
capitulo 11, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo pdrrafo y 35 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los
participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron
las etapas sefialadas por Ley, se llevo a cabo el Acto de Aperiura de Propuestas Técnicas y
Econdmicas el dia 11 once de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, notificandoles el fallo el dia
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1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27,
fraccion Il, 43 y 44 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
aprobada mediante Sesién Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Pdblica del H.
Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el dia 15 quince de Diciembre del
afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesidbn Piblica Extraordinaria de
Ayuntamiento niimero 51 cincuenta y uno de fecha 15 de Diciembre del afio 2017 dos mil
diecisiete, en el punto nlimero 6 seis del orden del dia; asi como la autorizacion y asignacion
de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristdbal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en

Ciudad Guzman, Municipio De Zapotldn El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

Que se acredita la personalidad juridica mediante acta conslitutiva de la persona juridica
denominada “PREMIUM, INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCION” Sociedad Andnima de
Capital Variable, protocolizada en escritura publica nimero 24,326 veinticuatro mil trescientos
veintiséis, otorgada el dia 22 veintidds de Octubre del 2014 dos mil catorce, ante el Notario
Plblico N® 1 uno, de Juanacatldn, Jalisco, Licenciado Jorge Eduardo Gutiérrez Moya, con folio
mercantil nimero 85088*1 ,teniendo en la cldusula trigésima segunda y segunda inciso a) de las
clausulas transitorias la representacion legal y Administrador General Unico de la misma el Arg.

César Manuel Ruelas Duefias.

2.2, Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector RLDSCS79102314H000.
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DOP 068/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco (SIOP),
con niimero 6038 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: PIP1410225L1

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacion y cumplimiento de

sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto delpresente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Pedro Loza N2 242, Colonia San Agustin, Municipio de
Tlajomuleco de Ziiiiga, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Conirato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO"” encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA LOMAS
DEL SUR, PRIMERA ETAPA”, ubicado en Colonia Lomas del Sur, en Ciudad Guzmdn, Municipio
de Zapotldn El Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: DOP/FFICF/2017-01 , con Numero de

Obra en Compranet /10-814023985-E26-2017 de recursos provenientes del Programa “FONDO
PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas del Presupuesto de Egresos de la

Federacion Ejercicio Fiscal 2017.
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condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES" durante el Procedimiento de
Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran
en los Archivos de la Direccidn de Obras Plblicas, qguedando porreproducidos integramente.

Obras Publicas

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $720,860.47 (SETECIENTOS
VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 47/100 M.N. incluye el impuesto al valor ngregado,
con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de
subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Piblica contemplado en las reglas de operacidn
de recursos federales del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA
INVERSION 2017 CONVENIO F” con carge al Ramo General 23 Provisiones Salariales y |
Econdmicas del Presupuesto de Egresos de la Federacion Ejercicio Fiscal 2017; aprobado
mediante Sesién Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Piblica del H. Ayuntamiento
de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mi
diecisiete y de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 51
cincuenta y uno de fecha 15 guince de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto
niimero 6 seis del orden del dia, asi como la autorizacién y asignacion de la obra referida para

“EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materizles, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracidn, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, as como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO: "

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal,
del monto total de la asignacion autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por
la cantidad de $180,215.12 M.N. tﬂentn 0 che ta mil doscientos quince pesos 12/100 M.
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II.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

€] PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liguidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacién que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nlimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que serd revisado por la Direccion de Obras Puablicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. "EL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL

AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los niimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio serefieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los voliimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con

la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado ycon la normatividad aplicgble,
k.
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“EL CONTRATISTA"” presentara a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizarédn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal

efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por lz Residencia de Obra y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de confarmidad con el
articulo 54 de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

lll.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA" presentard su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato,
podrd adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicidn de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el mgnto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustdndose al catdlogo de concepto

y precios que al respecto autorice “EL A¥SNTAMIENTO".
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obligaa iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 18 dieciocho de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 29
veintinueve de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un témmino de 12 doce dias naturales,

para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO", si existiera
suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra,
razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligicion de entregar la fianza
correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicics Relacionados con las Mismas,
adquiriendo por tanto la obligacidn de iniciar la ejecucién de las dbras en las fechas sefialadas en

el plazo de ejecucidn del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prdrrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influgan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisi de la documentacién que éste
presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucidn de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal

efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantiz del anticipo concedido, y debe —]
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avgnce
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucidn de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas sera quien reintegr
“EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.
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B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del falloy antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

Obras Publicas

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA"” quedara obligado a

responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacidn aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA”
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcidn de la Obra Publica ejecutada,

“EL AYUNTAMIENTO” redactard un informe sobre el estado dela obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pélizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberan contener las

siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica gue ampara;

Il Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extin on
de derechos y oblfgal:iunes. o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de
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En el caso de la fianza gue se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a
la Institucidn de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supueslo a que se refiere el articulo 96
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentard ante la afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la

fianza;

lll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prdrroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO",
el procedimiento de ejecucidn serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccidn VIl del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Piblica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato

de Obra Publica a que hace referencia; y

V. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Llas fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demads relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta

jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un
siguiente a la fecha de su recepcidn, “ELAYUNTS IENTD” ordenara su reparacion o reposici
inmediata a “EL CONTRATISTA", y es t%e a realizar los trabajos por su cuentay §
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plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

Obras Publicas
N IRt il

En cualquier caso, la vigencia de la garantfa escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no debers ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionard el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de k responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lotanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el dnico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" v por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios f
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicidn, {
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de

las eventualidades, mediante retencienes en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula

sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrd “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La #

solicitud para ejecutar cantidades o concepto. previsto en el catdlogo original, debers
- “EL AYUNTAMIENTO” y a través d
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formato para tal efecto, en el entendido que éste trdmite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precics unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMIA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juido de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendido: en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" esterd facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTOQ” considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligaré a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarics en la forma establecida en el
pérrafo anterior, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a traves del lormato determinado por "EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para ;
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacion_procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIE o"
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“El CONTRATISTA" solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO"”, en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

that; Publuds
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DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante |a
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO"” procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrdn, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas,

En la suscripcion del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcidn del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucién de la obri, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aiin no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de forma
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA" (inicamente como period

presentacion de dicha solicitud la vigenagia d@ksantrato, asi como de los convenios adici
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que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacidn de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podré retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)
B)
C)
D)

E)

F)

La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Se aplicara ademds la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construcddn, por acuerdo firmado en la
Sesidn Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estardn en poder de “ELAYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asl como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de

éste contrato.

las Mismas.
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DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adiconales que resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajes, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segun I» estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA" sera el (nico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asl como de quienes|es suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" sera ajeno a cualquier reclamacidn proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA" swerd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA" a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccidn (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo (nico, ante el “EL AYUNTAMIENTO",
anexo a la estimacidn 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el

finiquito correspondiente. “\
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DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
seflalamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucitn de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “ELAYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa de

situacidn de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacién gue se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar,
donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualguier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA."

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA" el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en cso de incumplimiento  “EL |
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccidn
de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste &l proyecto y modificaciones

se consideren pertinentes.
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y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones.
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Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES" se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcidén Pdblica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucidn de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se

determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion con
cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran per atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas (nicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total
de las obras. Asf igual, se podré pactar que las penas convencionaes se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacidn de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” dehacuertio a
las fechas establecidas en el programa de traba;n aprobado, “EL AYUNTAMIENTO"
comparacidn del avance cada 10 digzidfas-naturales contra el programa y loséfrabajos

ch a.-‘.r \ PYEFICH7017-01/026
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