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(ONTRATO No.: DOP/FFICF/2017-11/036
RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARS LA INVERSION 2017 CONVENIO F* CON

CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

OBRA: “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEQS"
UBICADO: Calle Guillermo Prieto #254, en Civdad Guzmdan,Municiplo de Zapotlén El Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Manicipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de ese contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra partela Persona FISICA, INGENIERO
JONATHAN FLORES MORENO, a quién en el trascurso de este nstrumento se le denominara
como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a tedos los contratantes, se les
denominaré en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar

obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Piblica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad las siguientes declaraciones

clausulas:

i ' DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente cortrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 pérrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccién Il y 89 (ltimo pérrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién I1, 38 fraccion 11, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones| y II, 67, 75 fraccién II, 78 y 79
fraccion I, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administraciéa Piblica Municipal del Estado

e Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccion Il, 41, 42 fraccién Ill, 43,
44, 45 fraccién |, 46, 47 y demds relativos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados

con las mismas, y de conformidad con lo-as !al:glecfdu en el Presupuesto de Egresos de la
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Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacién del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017
CONVENIO F” con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas Del
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fis:al 2017.

1.2.  El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Pibica Ordinaria de Ayuntamiento
ntmero 19 diecinueve celebrada el dia 05 cinco de Octubredel 2017, en el punto nimero
34 treinta y cuatro del orden del dia, y de conformidad con el punto nimero 7 siete de la
Sesian Piblica Ordinaria nimero 20 veinte de fecha 09 nueve de Noviembre del afio 2017
dos mil diecisiete.

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccién de Obras Piblicas, asicomo simultaneamente en el
Sistema Compranet, con niimero de concurso /0-814023985-E35-2017, desde el dia, asi mismo se
realizé una visita al lugar de la obra el dia 06 seis de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete,
con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que
el proyecto que se propuso es congruente con el predio, tomand» en cuenta su topografia y en
su caso las construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos gue se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este
sentido se llevé a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 06seis de Diciembre del presente
afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL
ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE 0B
PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y conel capitulo Il de las bases de
concurso y en términos de los articulos 34 segundo pérrafo y 35 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar
sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agolaron las etapas sefialadas por
Ley, se llevé a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 13 trece d
Diciembre del 2017 dos mil diecisiete, notificindoles el fallo el da 14 catorce de Diciembre de
2017 dos mil diecisiete del presente afio.

"
ﬁ'/‘ﬂéi’ts. La obra fue contratada mediante el procedimiento de COMCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27,
fraccién I, 43 y 44 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
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aprobada mediante Sesién Extraordinaria del Comité Dictaninador de Obra Pablica del H.
Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el dia 15 quince de Diciembre del
afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesidn Piblica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 51 cincuenta y uno de fecha 15 de Diclembre del afio 2017 dos mil
diecisiete, en el punto nimero 6 seis del orden del dia; asi conola autorizacién y asignacion
de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, i finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicido en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-, EL“CONTRATISTA" DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecicion de la obra objeto de éste

contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros, _
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para elo.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Nacional Electoral con clave

de elector nimero FLMRIN89082614H300.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encientra vigente, bajo el nimero:
DOP 66/2017 y ante la Secretarfa de Infraestructura y Obra Pblica del Estado de Jalisco (SIOP),
con niimero 5995 y el correspondiente registro ante la Secretariade Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: FOMJ890826ML4

2 4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a |
ejecucién de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendopara ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos més eficientes para l: realizacion y cumplimiento de

§us obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.
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2.7. Sefiala como domicilio en la calle 1ro de Mayo No.126 Int.35-B, Colonia Centro, Ciudad
Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Conirato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” enconienda a “EL CO NTRATISTA" la
realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ
MATEOS”, ubicado en Calle Guillermo Prieto #254, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan
El Grande, Jalisco; bajo el Niimero de Obra: DOP/FFICF/2017-11, con Niamero de Obra en
Compranet 10-814023985-E35-2017 de recursos provenientes de| Programa “FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo
General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas del Presupuesty de Egresos de la Federacion
Ejercicio Fiscal 2017.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccidn y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas'y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES" durante el Procedimiento de
Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte integrante delpresente contrato, y que obran
en los Archivos de la Direccién de Obras Pdblicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: t447,487.97 (CUATROCIENTOS
CUARENTA ¥ SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PFESOS 97/100 M.N. incluye el
uesto al valor a ado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio
ara el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, ssguimiento, control, rendicion
entas y transparencia en el ejercicio de los recursos econ dmicos que celebran por una parte

el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Pdblica contemplado en las reg|

de operacion de recursos federales del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PA
LA INVERSION 2017 CONVENIO F” con cargo al Ramo Generil 23 Provisiones Salariales y
Econémicas del Presupuesto de Egresos de la Federacién Ejercicio Fiscal 2017; aprobado
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mediante Sesién Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Piblica del H. Ayuntamiento
de Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el dia 15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mil
diecisiete y de conformidad con la Sesién Piblica Extraordinariz de Ayuntamiento nimero 51
cincuenta y uno de fecha 15 quince de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto
nimero 6 seis del orden del dia, asi como la autorizacién y asignacién de la obra referida para

“EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONFRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracidn, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes paa cumplir con todasy cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi ¢como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal,
del monto total de la asignacién autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por
la cantidad de $111,871.99 M.N. (Ciento once mil ochocientos setenta y un pesos 99/100 M.N.);

incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segtn la cldusula décima cuarta del presente contrato.

las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una ver satisfechos los requisitos

establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique queefectivamente la ejecucion del

programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presentecontrato, han sido cumplidas;
stimacién gue serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO: ){

l.- SOBRE LOS NOMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus niimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por la Direccidn de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generidores se llevara a cabo por el

L FF 'IDI?-JJME
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funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe para tal efecto. "EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de "“EL

AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midi6, como también le consta que dichostrabajos estdn ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado ycon la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacidn que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacién, mismas que serdn el resultado de aplicar los predes unitarios autorizados a las _
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos

establecidos para su trdmite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volumenes

& obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para ta

efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

<
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
por medio de la Hacienda Municipal, en un plazo no mayor a 20 weinte dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el
articulo 54 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IIl.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES" acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato,
podrd adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES" acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catdlogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga 2 iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 18 dieciocho de Diciembre del 2017 dos mil dietisiete y a concluirla el dia 29
veintinueve de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 12 doce dias naturales,
para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA" recibird de “EL AYUNTAMIENTO", si existiera
suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra,
razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza
correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 48 fraccidn | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en

plazo de ejecucidn del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO"” puede autorizar prdrrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisisde la documentacién que éste
presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga
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en un plazo méximo de 03 tres dias hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en elformato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantiz del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo;canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas serd quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los

siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas yServicios Relacionados con las

Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCU Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y d
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de lostrabajos contratados, y por
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 6
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA"
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo méximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcion dela Obra Publica ejecutada,
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“EL AYUNTAMIENTO” redactard un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garanta.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y gue sean expedidas a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Pablica que ampara;

Il Para cancelar la presente fianza seré requisito contar con el Acta Administrativa de extincidn
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liguidacidn correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de

Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" deberd presentar a

la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcién fisica de los trabajos contratados, después de

transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a gue se refiere el articulo 96

del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentard ante la #fianzadora una manifestacion .
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la [E/

fianza;

ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prorrogs al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asl como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucidn definitiva que guede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun

para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago |
extemporéneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL AYUNTAMIENTO",
el procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccién VIl del articulo 283 de esta Ley;
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V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Piblica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato
de Obra Publica a que hace referencia; y

V1. Para ser cancelada la presente fianza, seré requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNT. AMIENTO".

Llas fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucion de Fianzas autorizada,

sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demds relativos y apliables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccién.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparacién o reposicién
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamerte, haciendo efectiva la fianza

otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.
En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL ‘%

CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CO NTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya

hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de i responsabilidades que pueda

incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
rovengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lotanto “EL AYUNTAMIENTO" se

a el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualguier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO"” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO” v por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios
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a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrd “EL (ONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modiiica el calendario de obra, salvo

que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propiocargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS

PARTES” deban madificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juico de “EL AYUNTAMIENTO" sea
ecesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa

bados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucidn y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
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ya establecidos en el contrato, procederd a determinar losnuevos con intervencidn de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de "EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO" y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacidn de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA” derecho d pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES' acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar elmonto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar convenio medificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que lis modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importante

al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo 2lguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualgquier forma el cumplimiento de |a Ley de Obras Piblicas y Servicio

Relacionados con las mismas.

la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcidn del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente

contrato, podrén realizarse por igual en aymes e en reduccidn.
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DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucién de la obra ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdémico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “lAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no ejewtados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA" unicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra dereche al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podré retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)  Lamala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

) g

realizados dentro de la obra contratada;
B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato; X

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por cuent
de “EL CONTRATISTA".

E)  Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le aplicara
la retencidn equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Fedzral de Derechos en vigor.

Se aplicar ademds la retencién del 2 dos al millar por tbra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitzcidn y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccidn, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccidn, por acuerdo firmado en la
Sesidn Ordinaria nimero 9 nueve celeb da el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.
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Las retenciones estardn en poder de “ELAYUNTAMIENTO", en tanio no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucién de las obras objeto de

éste contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabgjos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este

las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna;
este caso “EL AYUNTAMIENTO” silo estima necesario, podré ordenar la suspensién parcial o tota

ordenaré su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten ne:esara;%

de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo pa
ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica 0 moral, la ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y segiin lo estipulado en la Ley de Obras

Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIM& §I§PTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el dnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia

&l trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su

a 0 en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccion (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro

Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social fal y sus reglamentos, asi como lo establecido en
..L(*h. F-'|_,.‘a;‘_,l|r
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el Acuerdo ACDO.5A2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo (nico, ante el "EL AYUNTAMIENTO",
anexo a la estimacién 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacidn de Obra, para llevar a cabo el

finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacién en la
construccidn de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asl como cualquier accidente gue se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “ELAYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motive de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de

situacidn de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsié
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos qu
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cafgo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollara la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la

responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

IGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA, Serd obligacidn de “EL CONTRATISTA” el
stro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefalados por “EL AYUNTAMIENTO", en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones

pendientes o de |a estimacidn final.
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VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMENTO” a través de la Direccion
de Obras Plblicas, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste alproyectoy modificaciones que

se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Plblicas, establecerd la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que ser4 la responsable directa de lasupervisién, vigilancia, control
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacidn de sus

estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Lej de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Plblica implementaré el programa informético que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se

determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facutad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en

la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn con

cargo a “EL CONTRATISTA."
VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicardn por atraso en la ejecucién de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas tnicamente en funcidn del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total
las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicardn por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos. _
“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por

parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacion de las sigiientes penas convencionales:
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RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINS w'[
1 Federacida Pasa E| Ejercicho Fiscal 2017

»

Provisiones Salarlales y Econdmicas del fies

OBRA: “CONSTRUCCION PE ik ADOLFO LHPEZ MATEOS”

UBICADO: Calle Guillermo Pristo & pEige 4 Bdlcipio de Zayollén €1 Grande, Jallsco.

m DIRECCION OE 0BRAS ot o1




































