l- ] ElbrasPﬁblicas LY

wtion Integral de la ciudad P g T

CONTRATO Mo.: DOP/BANOBRAS/2017-01/001

RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
OBRA:"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE

PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA"

UBICADO: AV. PEDRO RAMIREZ VAZOQUEZ ENTRE AV, JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLO
¥ CARRETERA A EL GRULLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
PORTIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO"”, y por la otra parte la Persona JURIDICA,
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V, representada por C. JORGE
RIGOBERTO CARDENAS MACIAS, en su calidad de representante legal y administrador general
unico, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA"; y
cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS
PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su
deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo
determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES:

1. "EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 dltimo pérrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccion Il, 38 fraccion Il, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones | y I, 67, 75 fraccion I, 78 y 79
fraccidn I, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del
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de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccién |, 27 fraccién |, 30 al 39 bis, 45
fraccion |, 46, 47 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacion del Recurso del crédito al Banco Nacional de Obras v Servicios S.N.C. BANOBRAS,
para la ejecucion de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2017.

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento numero 33 treinta y tres, celebrada el dia 28 veintiocho de abril del 2017 dos
mil diecisiete, en los puntos niimero 3 tres y 4 cuarto del orden del dia.

Se llevd a cabo la Adjudicacidn de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Licitacién Publica
Nacional, en la que las bases del concurso estuvieron a disposicién de los interesados en la
Direccion de Obras Plblicas, asi como simultineamente en el Sistema Compranet, con
nimero de concurso LO-814023985-E1-2017: desde el dia 19 diecinueve de mayo del afio
2017 dos mil diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra el dia 22 veintidds
de Mayo del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos
para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente
con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y
que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las
condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevd a cabo la
Junta de Aclaraciones celebrada el dia 22 veintidés de Mayo del presente afio, por los C.C.
INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO
JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBR
PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con el capitulo Il, de las bases
de concurso y en términos de los articulos 34 segundo pérrafo y 35 de la Ley de Qbras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad los participante
de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las
etapas sefialadas por Ley, se llevé a cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas ¥
Econdmicas el dia 08 ocho de Junio del 2017 dos mil diecisiete, notificindoles el fallo el dia
20 veinte de Junio de 2017 dos mil diecisiete del presente afio.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL,
con fundamento en lo establecido en los articulos 11, 27, 30, 38, 39 y 45 de la Ley de Obras
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesién Extraordinaria
numero 9 del Comité Dictaminador de Obra Piblica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el
Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del dia, celebrada el dia 22 veintidés de Junio
del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesion Publica Ordinaria de
Ayuntamiento nimero 17 diecisiete de fecha 26 veintiséis de Junio del afio 2017 dos mil
diecisiete, en el punto ndmero 27 veintisiete del orden del dia; asi como la autorizacién y
asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.4.  Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, Ia finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotldn El Grande Jalisco.

2.-. "EL CONTRATISTA"” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

Que se acredita la personalidad juridica mediante acta constitutiva de la persona juridica
denominada CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V protocolizada en
escritura publica nimero 25698, veinticinco mil seiscientos noventa y ocho, otorgada el dia 22
veintidés de Noviembre del 2006 dos mil seis, ante el Notario Pablico No. 1 uno de Tuxpan,
Jalisco, Licenciado Odilén Campos Navarro, con folio mercantil nimero 24500*6, acreditando |a
representacion legal de la misma dentro de la cldusula quinta de las transitorias, otorgada a el C.
Jorge Rigoberto Cardenas Macias.

2.2, Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector 378030146933.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas d

Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el
nuimero: DOP 072/04/2016 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica del Estado de
Jalisco (SIOP), con nimero 3598 v el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda Ui
Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CES061127734.
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2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia
y conocimiento, aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién y cumplimiento
de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Abasolo No. 61, Colonia Centro, ubicado en Tecalitldn,
Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Piblica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacion de la obra: "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO
RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA”, ubicado en la Av. Pedro Ramirez Vazquez entre Av. José
Maria Gonzdlez de Hermosillo y carretera a el Grullo, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: DOP/BANOBRAS/2017-01 con Namero
de Obra en Compranet LO-814023985-E1-2017 de Recursos del crédito al Banco Nacional de
Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS, para el ejercicio fiscal 2017. “EL CONTRATISTA" se abliga a
ejecutar la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y
tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece ést
contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios
unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de
Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos
de la Direccion de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $6,269,128.97 (Seis millones
doscientos sesenta y nueve mil ciento veintiocho pesos 97/100 M.N. ) incluye el impuesto al
valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicién de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Piblica contemplado en las reglas
de operacion del recurso del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS;
aprobado mediante Sesion Extraordinaria nimero 9 nueve del Comité Dictaminador de Qbra
Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del dia,
celebrada el dia 22 veintidds de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la
Sesidn Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 17 diecisiete de fecha 26 veintiséis de Junio
del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto ndmero 27 veintisiete del orden del dia, asi como
la autorizacidn y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA",

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:
l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacin
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $1,567,282.24
{Un millén quinientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y dos pesos 24/100 M.N.; incluye

el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones
gue haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:
Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA" una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucin
del programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido
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cumplidas; estimacion que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente
procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en
formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que serd revisado por la Direccion de
Obras Publicas de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara
a cabo por el funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA”
acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segin
lo estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los
trabajos realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se
acompanard de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar
completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados ¥

fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su ¢
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estdn ejecutados ¢
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplica
ya que verifico personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA"” presentard a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacién de las
estimaciones contarda con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
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presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiarén de los generadores originales de los
volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
AYUNTAMIENTO" para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacidn.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Ill.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentars su factura correspondiente
para el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier
momento y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cliusula primera\del
presente contrato, podrd adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajes
lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia gue representa para
erario municipal la adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES
acuerdan que el monto establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustandose
al catdlogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 1° Primero de Julio del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 30 treinta de
Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 92 noventa y dos dias naturales,
para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibirda de “EL AYUNTAMIENTO", un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por copeg

AV gt
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anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la
obligacion de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién
del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacién que
éste presente, Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de
prarroga en un plazo maximo de 03 tres dias hdbiles de ocurrido el evento que lo motiva y
dentro del periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato
determinado para tal efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgard fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, ¥
debe garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma
cuando “EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo con el
avance de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para
la ejecucidn de los trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre
a “EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ¥
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacidn del fallo y antes de |
firma del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de
Zapotlan El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos
del articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
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C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccidn de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA"
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo médximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Pablica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdan contener las
siguientes previsiones expresas:

l. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
de Obra Pulblica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincién
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” deberd presentar a
la afianzadora el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el
plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a gue se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA"presentard ante la afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale su conformidad para cancelar
la fianza;
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lll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Piblica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el
caso de que proceda el cobro de indemnizacidn por mora, con motivo del pago extemporineo
del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratindose de “EL AYUNTAMIENTQ", el
procedimiento de ejecucion sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo
parrafo de la fraccion VIIl del articulo 283 de esta Ley:

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Plblica que ampara, aun
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del

contrato de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO",

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucion de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demds relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdiccidn.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “EL AYUNTAMIENTO" ordenard su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y si
tener derecho a retribucidn por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO" con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianz
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses,
a partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las
fianzas anteriores, no se perfeccionard el presente contrato.
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No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque
ya hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que
pueda incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO"
se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o
mal ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” sers el nico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, ¥ por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO” y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposician,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA" o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA" se percata de |la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo;
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrd “EL CONTRATISTA” ejecutarlos.
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO” y a travégel
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra,
alvo que exista solicitud y autorizacién respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, se pagaran sobre la base de
precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por
todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiami
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

CONTRATO Mo.: DOP/BANOBRAS /201 701001
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DECIMA .- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por
“LAS PARTES” deban modificarse.

DEQIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de "EL AYUNTAMIENTO”
sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estars facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA" su ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO" y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese segyyj
para la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato. ;

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacidn automdtica
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIEN
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA" solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucidn
del mismo, “EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar convenio modificatorio con

CONTRATO No.: DOP/BANDBRAS/2017-01/001
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condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasard el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicard
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de
las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y
las circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccién.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
economica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustardn atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato q
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA” (nicamente como periodo
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicion
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin qu
CONTRATISTA" hubiera presentado la solicitud no tendrd derecho al pago por éste concepto.

“EL
Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacidn que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DEQIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO"” podra retener a “EL CONTRATISTA”
pago por |as siguientes causas:
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La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los
trabajos realizados dentro de la obra contratada;

Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO"” de los pagos que éste hubiese realizado por
cuenta de “EL CONTRATISTA".

Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le
aplicard la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccidgn y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Se aplicara ademas |a retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de
colaboracién con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn, por acuerdo
firmado en la Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio
del afio 2016.

Las retenciones estardan en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las
deficiencias detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para
cubrir penas convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las
obras objeto de éste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido e
exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estard
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionadbs
con las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de
retribucion alguna; en este caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podra ordenar la

suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos tr

que esto

|

!
¥

sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRASS2017-01/001
RECURSD: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios $.N.C. BANOBRAS"
OBRA:"COMSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EMN CALLE
PEDRD RAMIREZ VAZOUEZ PRIMERA ETARA®
UBICADO: AV, PEDRO RAMIREZ VAZOLIEZ ENTRE AV, JI0SE MARIA GONZALEZ DE HERMOSIL
¥ CARRETERA A EL GRULLD, MUMNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Pagina 14 de 28

az,, R o
Lapmmitt

5y
)

4



Obras Puablicas 2 T
Gestidn Integral de la ciudad P ™

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podré encomendar ni subcontratar
con otra persona fisica o moral, la ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segtn lo estipulado en la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA" serd el dnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales
para la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente
de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO",

Se obliga “EL CONTRATISTA" a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO"”, anexo a la estimacién 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federdles,
estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participaci
en la construccién de la obra que se esté contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA” se obliga a respopider
por los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado,
pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente
que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucién de la obra, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA", deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de
cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRAT %Fﬁ-u.;i
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion
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requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa
de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsién
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacién que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a
su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollaré la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO", en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO"” a través de la
Direccién de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto vy
maodificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecerd la RESIDENCIA DE OBRA antes de
iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, conjfol
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién dé sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcion Publica implementara el programa informético que corresponda. 4/

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO" ante “EL CONTRATISTA”
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
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¥ CARRETERA A EL GRULLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra esta mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA".

VIQE&![._‘IA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serda facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar
en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion
con cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA", determinadas tnicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicardn por atraso en
el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucién general de los

trabajos.

“LAS PARTES" pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA" se sujetaran a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccién de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO" hard
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabaj
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacidn el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion,
“EL CONTRATISTA" cubrird una sancion econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco
por ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de |a revisidn (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

CONTRATO No.: DOP/BANDBRAS,/2017-01/001 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECURSD: "Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
(\ OBRA:"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EM CALLE -
PEDRO RAMIREZ VAZOQUEZ PRIMERA ETAPA"

UBICADO: AV, PEDRD RAMIREZ VAZOLEZ ENTRE AV. JOSE MARIA GONZALEZ DE HERMOSILLD ™
¥ CARRETERA A EL GRULLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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