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CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002

RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"

OBRA:" CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA “HIJOS ILUSTRES",
INCLUYE MOBILIARIC URBANG, ILUMINACION, AREA DE CONVIVENCIA®.

UBICADO: CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERC ¥ CALLE MARIA MERCEDES MADRIGAL
EN LA COLONIA HIIOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General: INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona FISICA, INGENIERO
SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS, a quién en el trascurso de este instrumento se le
denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se
les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para
contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra
Plblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES: '
1. "ELAYUNTAMIENTO", declara que: 1/

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 dltimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccion Il, 38 fraccidn Il, 47 fracciones | y Xl, 52 fracciones 1 y Il, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79
fraccidn 11, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccion VI, 3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccidn 11, 41, 42 fraccién I,
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43, 44, 45 fraccion |, 46, 47 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de
Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la
Federacidon con fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los
lineamientos de operacion del Recurso del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios
S.N.C. BANOBRAS, para la ejecucion de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2017.

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento numero 33 treinta y tres, celebrada el dia 28 veintiocho de abril del 2017 dos

mil diecisiete, en los puntos 3 tres y 4 cuatro del orden del dia.

Se llevd a cabo la Adjudicacion de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacion a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en la Direccidon de Obras Publicas, asi como simultdneamente
en el Sistema Compranet, con nimero de concurso /10-814023985-E6-2017; desde el dia 23
veintitrés de mayo del afio 2017 dos mil diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de
la obra el dia 26 veintiséis de Mayo del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de
conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto
gue se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso
las construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar v los planos del proyecto. En
este sentido se llevd a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 26 veintiséis de Mayo
del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS vy EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y
SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacidn correspondiente y con
el capitulo Il, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la
oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos.
Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto de Apertura
de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 12 doce de Junio del 2017 dos mil diecisiete,
2 toda vez que valorados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los
participantes y con el hecho de que las tres propuestas de los participantes en dich
concurso rebasan el techo presupuestal para la obra denominada: CONSTRUCCION DE
PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA "HIJOS ILUSTRES" INCLUYE MOBILIARIO
URBANO, ILUMINACION, AREA DE CONVIVENCIA, y en los supuestos del articulo 40 gleila Ley
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de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como los articulos 69 y 72 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, SE
DECLARO DESIERTO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONCURSO A INVITACION A CUANDO
MENOS 3 CONCURSANTES, notificandoles el fallo el dia 20 veinte de Junio del afio 2017, por
lo que en el entendido del articulo 72 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas, que determina que en el supuesto en el que se declare
desierta una licitacion publica y persista la necesidad de la dependencia o entidad de
contratar con el caracter y requisitos solicitados en dicha licitacion publica, se podra emitir
una segunda convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepcién previsto en la
fraccidn Vi del artiE:qu 42 de la Ley que determina lo siguiente:

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS

“GArticulo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrdn contratar obras

ptiblicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion

publica, a través de los procedimientos de invitacidn o cuando menos tres personas o de

adjudicacion directa, cuando..............

Vil. Se haya declarado desierta una licitacion publica, siempre que se mantengan los requisitos

establecidos en la convocatoria a la licitacidn cuyo incumplimiento hayo sido considerado como

causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencio de las proposiciones;..........

Por lo antes expuesto se propuso y quedo a la vista ante el Comité Dictaminador de Obra
Publica del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, a fin de someterse al procedimiento en
términos del 42 fraccién VIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas, a fin de elegir a favor del Gobierno Municipal de Zapotlan el Grande, las mejore
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y tiempo de ejecucidn,
presentado dicho dictamen en sesion extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra
Pablica del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, y planteandole al contratista qu
emitid su propuesta mas baja y cerca del techo presupuestal, bajo la mas estricta
responsabilidad de los entes plblicos, sobre los recursos designados para la ejecucidn de la
citada obra, y considerando que pueden ser ejercidas mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa, con el monto del techo presupuestal de la obra en mencidn.

En el entendido que a la persona que se le adjudicé cumple con todos los requisitos para
poder ser parte del Padrén de Contratistas Municipal y cuenta con la capacidad técnica,
legal, administrativa y financiera para poder cumplir con las exigencias de este proyecto, se
determind por el Comité Dictaminador de Obra Pablica en sesidn extraordinaria nimero 9
nueve del 22 veintidds de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete, adjudicar la obra al ING.

CONTRATO Ne.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002

RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Serviclos 5.N.C. BANOBRAS”
OBRA:" CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA "HUOS ILOG

INCLUYE MOBILIARIO URBAND, ILUMINACION, AREA DE CONVIVENNA".

UBICADO: CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERD ¥ CALLE MAR(A ME Hh >

EM LA COLONIA HIOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCE

Pagina 3 de 29



AL

I \ Obras Piblicas
Gestion | Ir.l',:_-:"n'll de la cludad w l?‘:n-"ﬁ.ﬂ v

SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS, por el monto del techo presupuestal que es de
$1,800.000.00 (Un millén ochacientos mil pesos 00/100 M.N) LV.A. Incluido, por recaer en
los supuestos de la legislacion antes citadas, autorizada dicha adjudicacion directa, asi
mismo por el pleno del H. ayuntamiento en Sesién Plblica Ordinaria de Ayuntamiento
numero 17 diecisiete de fecha 26 veintiséis de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete, en el
punto numero 27 veintisiete del orden del dia.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con
fundamento en lo establecido en los articulos 11, 27, 40 y 42 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, asi como los articulos 69 y 72 del reglamento de la
multicitada ley anterior, y aprobada mediante Sesidn Extraordinaria nimero 9 del Comité
Dictaminador de Obra Piblica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el
punto 3 tres del orden del dia, celebrada el dia 22 veintidds de Junio del afio 2017 dos mil
diecisiete, de conformidad con la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento nimero 17
diecisiete de fecha 26 veintiséis de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto
numero 27 veintisiete del orden del dia; asi como la autorizacion y asignacion de la obra
referida para “EL CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristdbal Colon, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. “EL CONTRATISTA"” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacidn, equipo, recursas econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector CHCVSR75122114H200.

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccidn de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el
numero: DOP 022/03/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de
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Jalisco (SIOP), con nimero 5098 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CACS7512217B3.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia
y conocimiento, aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacion y cumplimiento
de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Tomas Escobedo No. 387, Colonia José Clemente Orozco,
ubicado en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este
contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA" |a
realizacion de la obra: "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN
COLONIA “HIJOS ILUSTRES” INCLUYE: MOBILIARIO URBANO, ILUMINACION, AREA DE
CONVIVENCIA", ubicado en la calle Carmen Serdan entre calle 5 de Febrero y calle Maria
Mercedes Madrigal en la colonia Hijos llustres, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: DOP/BANOBRAS/2017-02 con Nimero de Obra en
Compranet 10-814023985-E6-2017 de Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y
ervicios S.N.C. BANOBRAS, para el ejercicio fiscal 2017. “EL CONTRATISTA" se obliga a 1/
ejecutar la obra bajo su propia direccidn y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y
tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste
contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
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especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios
unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de
Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos
de la Direccion de Obras Piblicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $1,800,000.00 (Un millén
ochocientos pesos 00/100 M.N. ) incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida
municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado,
aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicién de cuentas y transparencia en el ejercicio de
los recursos econdmicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la
ejecucion de la Obra Pdblica contemplado en las reglas de operacién del recurso del crédito al
Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS; aprobado mediante Sesidn
Extraordinaria nimero 9 nueve del Comité Dictaminador de Obra Pdblica del H. Ayuntamiento
de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del dia, celebrada el dia 22 veintidés
de Junio del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesién Piblica Ordinaria de
Ayuntamiento nimero 17 diecisiete de fecha 26 veintiséis de Junio del afio 2017 dos mil
diecisiete, en el punto nimero 27 veintisiete del orden del dia, asi como la autorizacién y
asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto e
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todo
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y caga
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:
l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacidn

autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $450,000.00
-N. (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.; incluye el impuesto al valor agregado. \/
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Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segtn la clausula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucién
del programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido
cumplidas; estimacion que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente
procedimiento:

I.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA" presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en
formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO"”, mismo que sera revisado por la Direccién de
Obras Pdblicas de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara
a cabo por el funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA”
acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segtin
lo estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los
trabajos realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cad

concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, Ae
acompanara de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar
completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y
fotografias para sefialarlos.

De-igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
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Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién gue acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revisién y autorizacién de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiardn de los generadores originales de los
volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
AYUNTAMIENTO"” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con la

Mismas.
Ill.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente
para el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier
- momento y durante la realizacion de los trabajos enunciados en la cldusula primera del

presente contrato, podrd adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos,
lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el
erario municipal la adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES”
acuerdan que el monto establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccién, ajustandose
al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO”.
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OBRA:" CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA “HUOS ILUSTRES",
INCLUYE MOBILIARIO URBAND, ILUMINACION, AREA DE CONVIVENCIAY,
UBICADO: CALLE CARMEN SERDAM ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO ¥ CALLE MAR(A MERCEDES MARRIGAL
EN LA COLONIA HUOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 1° Primero de Julio del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 30 treinta de
Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 92 noventa y dos dias naturales,
para la ejecucidn de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL AYUNTAMIENTO"”, un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la
obligacién de iniciar la ejecucién de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion
del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO"” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacion que
éste presente. Para que tenga validez la prdrroga debe solicitarse por escrito un convenio de
prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y
dentro del periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato
determinado para tal efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y
debe garantizar la correcta inversion por el importe del mismo; canceldndose la mis
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el
avance de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para
- la ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas sera quien remtegre
a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado. ot

COMTRATO No.: DOP/BANOBRAS,2017-02/002
RECURSO: "Recursos del crédito al Banco Macional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
OBRA:" CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA “HIIOS ILUSTRES",
INELUYE MOBILIARIO URBANG, ILUMINACION, AREA DE CONVIVENCIA®, URECCION
UBICADO: CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERQ ¥ CALLE MARIA MIRCEDES MADRIGAL " CF OBRAS PUBLICAS
EN LA COLOMIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN E ;
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B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacién del fallo y antes de la
firma del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de
Zapotlan El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos
del articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA"” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA”
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Publica por el
ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccidon de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

l. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
de Obra Puablica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincidén
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL V

CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente;

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
OBRA:" CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLOMIA “HIJOS ILUSTRES®,
- P INCLUYE MOBILIARIO URBANG, ILLIMINACION, AREA DE CONVIVENCIA®, ~
f””f = UBICADO: CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO ¥CALLE MAR( Ft(éAL
EM LA COLOMIA HINOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTL
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En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a
la afianzadora el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el
plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentard ante la afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale su conformidad para cancelar
la fianza:

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacidn que
garantiza y continuarad vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacién de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain para el
caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la podliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL AYUNTAMIENTO”, el
procedimiento de ejecucidn serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo
parrafo de la fraccion VIIl del articulo 283 de esta Ley:

V. La presente fianza responde por la ejecucidn total de la Obra Plblica que ampara, aun
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta deh_

contrato de Obra Publica a que hace referencia; y
VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expres
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demds relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdiccidn.
Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacion o reposicidn
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
CONTRATO Mo.: DOP/BANOBRAS,/2017-02/002 &’?"'q" -,
RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Macional de Obras y Serviclos 5.N.C. BANOBRAS"

OBRA:" CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLOMIA “HUQS ILUSTRES", é'&'_
INCLUYE MOBILIARIO URBAMO, ILUMINACIGN, AREA DE CONVIVENCIA®. Ty
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tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO"” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA"” para tal efecto.

Uln 1S "mjﬁn as

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por "EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses,
a partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las
fianzas anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque
ya hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que
pueda incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO"
se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de la obra faltante o
mal ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el tnico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO"” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO"” y por las violaciones
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los daf
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causdé por el concepto de una o vari
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposici
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el cos
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL

ONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificara a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacion por escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del

CONTRATO Mo.: DOP/BANOBRASS2017-02f002
RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Serviclos 5.N.C. BANOBRAS”
OBRA:" CONSTRUCCION DE PARCIUE DEPORTIVO COMUMNITARIO EN LA COLONIA “HUOS ILUSTRES®,
INCLUYE MOBILIARIO URBANO, ILUMINACION, AREA DE CONVIVENCIA™,
UBICADO: CALLE CARMEN SERDAMN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MARIA MERCEDES MADRIG#L
EM LA COLOMIA HUOS ILUSTRES, MUNICIFIO DE ZAPOTLAM EL GRAMDE, JALISCO ,
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formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra,
salvo que exista solicitud y autorizacién respectiva.

g H Obras Pablicas

NOVEMNA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de
precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA"” por
todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por
“LAS PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO"
sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible
precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos co
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conformg/a
dichos precios.
C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” v en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacidn de los precios unitarios establecidos en éste contrato. /
D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
RECURSC: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS”
OBRA:™ CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUMITARIO EN LA COLONIA “HIIOS ILUSTRES®,
INCLUYE MOBILIARIO URBAND, ILUMINACION, AREA DE CONVIVENCIA®.
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“El CONTRATISTA" solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES, “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion
del mismo, “EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasard el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de
las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrdn, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular,\}os
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcidn del convenio respectivo,
las circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presen
contrato, podrén realizarse por igual en aumento que en reduccién.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econémico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustaran atendiendo a las mismas. 1/

“EL CONTRATISTA" presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA” (nicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
RECURED: "Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS”
OBRA:" CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA “HUOS ILUSTRE 5
INCLUYE MOBILIARIO URBAND, ILUMINmﬂN, AREA DE CONVIVENCIA",
UBICADO: CALLE CARMEN SERDAM ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO ¥ CALLE MARIA MERCEDES MADRIGAL
EM LA COLOMIA HUOS ILLISTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Pigina 14 de 29




|
Ei! _;
E!F . : E.]i:u.?_-l :'II:E;I;_';t as

que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO” podra retener a “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A) La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los
trabajos realizados dentro de la obra contratada;

B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por
cuenta de “EL CONTRATISTA”,

E) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le
aplicara la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacién de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicara ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de dps
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio
colaboracion con la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccién, por acuer
firmado en la Sesién Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Jyfio

del afio 2016.

Las retenciones estardan en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las
deficiencias detectadas, o para garantizar la ejecucidn de las correcciones necesarias, y para
cubrir penas convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las

obras objeto de éste contrato. ;}/

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacidn o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estard al

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
RECURS0: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
OBRA:" COMSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUMNITARIO EN LA COLOMIA “HUOS ILUSTRES",
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procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
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DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias, las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de
retribucién alguna; en este caso “EL AYUNTAMIENTO"” si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin
gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar
con otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segun lo estipulado en la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el (nico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones vy
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de gquienes les suministren materiales
para la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente
de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA" sera responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en mate
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en s
contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO",

Se obliga “EL CONTRATISTA" a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacion 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales,
estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacién
en la construccion de la obra que se estd contratando.

CONTRATO MNo.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
RECURSD: "Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servidos 5.N.C. BANOBRAS"
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DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA” se obliga a responder
por los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado,
pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente
gue se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por

causas imputables a “EL CONTRATISTA", deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de
cualquier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

1

!
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DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de |a ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa
de situacion de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a
su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollara la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Sera obligacion de “EL CONTRATISTAZ el

suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO"”, en caso de incumplimiento “E
AYUNTAMIENTO"” Lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimacio

pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” a través de la
Direccién de Obras Publicas, tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. 1/

Para tal efecto la Direccion de Obras Publicas, establecerd |a RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que seré la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control

CONTRATO Mo.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS”
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y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA", incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones,

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitacora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Puablica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra esta mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de “EL AYUNTAMIENTO”
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar
en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion
con cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicardn por atraso en la ejecucién de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA", determinadas Unicamente en funcidmdel
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién to
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicardn por atraso en
el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucidn general de |
trabajos.

“LAS PARTES" pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA" se sujetardn a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
"EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccion de Obras Publicas, tendrd la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, "EL AYUNTAMIENTO"” hard una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos

efectivamente ejecutados.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRASS2017-02/002
RECURSCD: "Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"”
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Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacién,
“EL CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco
por ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacién sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revisién (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

‘H iH}I h I‘Illhil! as

En base a la siguiente formula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancidn por incumplimiento en
tiempo, se aplicard una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC— IE) X (FTR - FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucio
general, se aplicaran retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proce
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance eyfla
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadds en

Fcontrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a
juicio de “EL AYUNTAMIENTO" no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el
término establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podri hacer efectiva la fianza de
cumplimiento de contrato otorgada para tal efecto.

CONTRATO No.: DOP/BANDBRAS/2017-02/002
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VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” no podrd
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podrad divulgar e
informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los
mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", mismos que son de propiedad
exclusiva de éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicion para la ejecucion de los mismos.

VIGESIMA _ SEPTIMA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y  RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o
en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL
AYUNTAMIENTO" designara a los Servidores Publicos que estardn facultados para ordenar la
suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podré prorrogarse o ser
indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA" la duracién aproximada de la suspension y
el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a
CONTRATISTA" previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsafile
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

ando “EL AYUNTAMIENTO"” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado /
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;
B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dagigeg-
perjuicio grave al Municipio;

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
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C)  Por resolucidn de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato y

E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, vy al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO"” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es “EL
CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente segln proceda en la rescisidn.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO” podré rescindir el presente
contrato, sin necesidad de declaracion judicial, cuando "EL CONTRATISTA":
. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracidn judicial;

Il. Sea declarada la fusidn, disolucion o escision de la sociedad mercantil en su caso;

lll. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga o de quiebra;

IV. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;
V. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste

contrato;

VI. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ellgf
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por caufas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

VIl. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de
los 15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL

AYUNTAMIENTO";

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-02/002
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