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CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303 /008

RECURSD: "RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”

OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES”
UBICADO: Calle Moctezuma entre Quintana Roo y Antanio Rosales,

en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General: INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisién y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona JURIDICA,
“CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V." representada a través de INGENIERO ALFONSO ISMAEL
FRANCO SANMIGUEL, en su caracter de Administrador General Unico, a quién en el trascurso de
este instrumento se le denominara como “EL CONTRATISTA"; y cuando se haga referencia a todos
los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad
legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de
Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. "EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 dltimo péarrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccidn II, 38 fraccidn Il, 47 fracciones | y XI, 52 fracciones |y Il, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79
fraccion ll, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccidn VI, 3, 19, 24, 26 fraccidn 1, 27 fraccidn Il, 41, 42 fraccion lll, 43,
44, 45 fraccion |, 46, 47 y demads relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
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con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacion con
facha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para la
ejecucién de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2017.

1.2.  El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Publica Ordinaria de Ayuntamiento
nimero 17 diecisiete, celebrada el dia 26 veintiséis de Junio del 2017 dos mil diecisiete, en el
punto 28 veintiocho del orden del dia.

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Piblica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en la Direccién de Obras Publicas, asi como simultdneamente en el
Sistema Compranet, con nimero de concurso /0-814023985-E11-2017; desde el dia 19
diecinueve de julio del afio 2017 dos mil diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de la
obra el dia 21 veintiuno de Julio del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de conocer el sitio
de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es
congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones
existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en
cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevé a cabo
la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 21 de lulio del presente afio, por los C.C. INGENIERO
MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROLY SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con
la invitacién correspondiente y con el capitulo Il, de las bases de concurso y en términos de los
articulos 34 segundo parrafo y 35 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear su
cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto
de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 07 siete de Agosto del 2017 dos mil
diecisiete, notificindoles el fallo el dia 09 nueve de Agosto de 2017 dos mil diecisiete del presente .

afo.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27,
fraccion Il, 43 y 44 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
aprobada mediante Sesién Ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H.
Ayuntamiento de Zapotlén el Grande, Jalisco, en el punto 2 dos del orden del dia, celebrada
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el dia 11 once de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesion Publica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 42 cuarenta y dos de fecha 15 quince de Agosto del
afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero 5 cinco del orden del dia; asi como la
autorizacién vy asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

1.4.  Senala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlian El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdémicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

Compareciendo en este acto a través de su representante legal y Administrador Gene ral Unico el
sefior ING. ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL, que acredita la existencia legal vy
representacion con el testimonio del Acta Constitutiva protocolizada en Escritura Publica numero
15, 595 quince mil quinientos noventa y cinco, otorgada el dia 10 diez de Junio del afio 2014 dos
mil catorce, ante el Notario Pablico No. 1 Uno de Zacoalco de Torres Jalisco, Licenciado José
Rosario Gonzalez Tostado, bajo boleta de inscripcién, con folio mercantil electrénico nimero
26495*6 (dos-seis-cuatro-nueve-cinco- asterisco- seis) de fecha 09 nueve de Julio del 2014 dos
mil catorce a las 15:32 quince horas con treinta y dos minutos, inscrita ante el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, en la cual queda manifestada dicha
representacién y caracter acreditado dentro de las clausulas decima primera y las transitorias, de
la escritura mencionada.

2.2. Se identifica con credencial para votar, expedido por el Instituto Nacional Electoral con clave
de elector nimero FRSNAL73012614H601.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante |a Direccién de Obras Piblicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 056/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP),
con nimero 5713y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CBE140610N83

COMTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235/3303,/008
RECURSC: “RAMO 33 del Fondo de Apartaciones para la Infraestructura Social Municipal™

F0zmdn, Municiplo de Zapotldn el Grande, Jalisco
Péagina 3 de 28




G\

l ‘ Obras Publicas

Gestion lntegral d

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del anélisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Miguel Hidalgo No. 815, Interior 12, Colonia Villas del Real,
ubicado en Ciudad Guzméan, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco, para los efectos de este
contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a
realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA
ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES”, ubicado en la Calle Moctezuma entre Quintana
Roo y Antonio Rosales, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco; bajo el
Ndmero de Obra: 140235R3303 con Nimero de Obra en Compranet 10-814023985-E11-2017
de recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, para el ejercicio fiscal 2017, “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar |a obra bajo su
propia direccién y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con
estricta sujecidn a los términos y condiciones que establece éste contrato y de confarmidad con
el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS
PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte
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integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de Obras Publicas,
quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por-la-cantidad de: 5847, 433.48 {Ochocientos
cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 48/100 M.N. ) incluye el impuesto al valor
agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento
de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos econdémicos que celebran por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Publica contemplado en las reglas de operacidon
de recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, para el ejercicio fiscal 2017; aprobado mediante Sesién Ordinaria del Comité
Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el punto
2 dos del orden del dia, celebrada el dia 11 once de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete y de
conformidad con la Sesién Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 42 cuarenta y dos de
fecha 15 quince de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto numero 5 cinco del orden
del dia, asi como la autorizacién y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccidn, administracidn, impuestos, materias primas, Seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacidn
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, porla cantidad de 5211,858.37 M.N.
(Doscientos once mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 37/100 M.N.); incluye el impuesto al

valor agregado.

II.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303/008
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C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardan a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacién que sera sometida para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:

l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por la Direccién de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevaré a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de o -
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobrd,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
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siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal
efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporarén en la siguiente estimacidn.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra v que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

11l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacidon, “EL CONTRATISTA" presentara su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualguier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podrd adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustandose al catdlogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 14 catorce de Agosto del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 31 treinta y
uno de Octubre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 71 setenta y un dias naturales,

para la ejecucion de la obra determinada.
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CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL AYUNTAMIENTO", un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razon por la cual "EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién I de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adguiriendo por tanto la obligacién
de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente
contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prdrroga debe salicitarse por escrito un convenio de prarroga
en un plazo maximo de 03 tres dias hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA", en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a faver de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversion por el importe del mismo; canceldndose la misma cuand
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas serd quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotldn
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los

CONTRATO Mo.: DOP/RAMO33,/2017-140235R3303,/008
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trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas,

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el eguivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA”
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcidn de la Obra Pablica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", |a liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" deberd presentar a
la afianzadora el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el
plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del mismo

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303/008
RECURSD: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip
OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO ¥
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Reglamento, “EL CONTRATISTA" presentara ante la afianzadora una manifestacion expresa y por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obira Plblica que ampara, asi como durante la substanciacidn de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que gquede firme;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el
caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL AYUNTAMIENTO", el
procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccion VIl del articulo 283 de esta Ley:

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato

de Obra Publica a que hace referencia; y

V1. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO"” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendaré los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303/008
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En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO"” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicidn,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO"” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato. :

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “

CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, natificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podra “EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO” y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo

que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, se pagaran sobre la base de precios

COMNTRATO No.: DOP/RAMO33,/2017-140235R3303,/008
RECURSO: “RAMO 33 del Fondao de Aportaciones para la Infraestructura Soclal Municipal” g
OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROD Y ANTON \ : e
UBICADO: Calle ezuma entre Quintana Roo y Antonio Rosales, F et
zmdn, Municipio de Zapotldn el Grande, lalisco
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unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO" y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido par
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacidén automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacidn de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido

solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término

sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismaos.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33,/2017-140235R3303,/008
RECURSO: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal” g
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DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES" acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En la suscripcidn del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias v/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA” tnicamente como periodo de 2|
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendrd derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacidn de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO",

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303 /008 :
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DECIMA CUARTA.- RETENCIOMES. “EL AYUNTAMIENTO" pndré retener a "EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)  Lamalacalidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

E)  Ademads de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademds la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracién
con la Cidmara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesidn Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estaran en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de

éste contrato.

“EL CONTRATISTA” deberd reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cu al se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este

ordenari su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podré ordenar la suspension parcial o total

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303 /008 Aot g e,
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de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacidon de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segtn lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el Unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones vy
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacién 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccidn de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL" “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucidén de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacidn o reclamo que se pudieran ocasionar.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303 /008
RECURSO: “"RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestrectura Social Municipal
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DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de
situacidn de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SERALIZACION DE LA OBRA. Seré obligacion de “EL CONTRATISTA" el
suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefalados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones

pendientes o de la estimacidn final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccidn
de Obras Publicas, tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que

se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecerd la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA", incluyendo la aprobacion de sus

estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrdnica, para lo cual la Secretaria de la

Funcidn Pablica implementaré el programa informatico que corresponda.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33,/2017-140235R3303,/008
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LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO" ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacidn con

cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicardn por atraso en la ejecucin de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcidn del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total
de las obras. Asi igual, se podrd pactar que las penas convencionales se aplicardn por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los

trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetardn a la aplicacién de las siguientes penas convencio nales:

A) PENA POR ATRASOEN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccién de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, "EL AYUNTAMIENTO” hard una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos

efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacién sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revisién (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
divisién de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33,/2017-140235R3303,/008
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B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademds de la sancién por incumplimiento en
tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancidn se calculard segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC = IE) X (FTR — FTA} / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucidn
general, se aplicardn retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA" no cubre elimporte del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO", éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de
contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAIJOS. “EL CONTRATISTA” no podra
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra divulgar e
infarmar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismos,
sin la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO"”, mismos que son de propiedad exclusiva

de éste,

COMTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303 /008

PMECCION DE "J Wﬁt PUBLICAS

Yo



_ P
-1:- _-_#,\ | .

| ] _U'JI?:H Publu{u«.

i

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA", se encuentra a su
entera disposicidn para la ejecucidn de los mismos.

VIGESIMA _ SEPTIMA.-  SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL AYUNTAMIENTO"
designara a los Servidores Publicos que estaran facultados para ordenar la suspension vy
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
También informara a “EL CONTRATISTA” la duracidn aproximada de la suspensidn y el programa
se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; vy sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

C)  Por resolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato y

E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato gue podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", y al

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303/003
RECURSO: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal® =
OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO ¥ ANTOMNIC
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respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“El. AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescisién administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente segin proceda en la rescisidn.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO" podra rescindir el presente
contrato, sin necesidad de declaracién judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracion judicial;

Il. Sea declarada la fusién, disolucidn o escisidn de la sociedad mercantil en su caso;

IIl. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga o de quiebra;

IV. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

V. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

VI. Incumpla en el inicio de la ejecucidn de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucién fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VIl. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer

alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO";

VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin

motivo justificado no acate las drdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,

trabajadores o equipo de construccién y, a juicio de “EL. AYUNTAMIENTO", el atraso pueda

dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se con siderara como (l/
incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
pago de estimaciones o la falta de informacidn referente a planos, especificaciones o normas de

CONTRATO No.: DOP/RANMOZ3,/2017-140235R3303/008
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calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos
de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL
AYUNTAMIENTO”, asi como cuando “EL AYUNTAMIENTO" haya ordenado la suspensién
de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente |a
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO™;

XI. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO";

XIl. No dé a “EL AYUNTAMIENTO", las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

Xlll. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién con el presente
contrato e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcidn
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacidn
proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO"para la ejecucion de los trabajos contratados.

Ademds de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO" podrd rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracidn judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);
Il. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliguen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial en el
proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a la modificacién de los fines y caracteristicas
basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades que afecten al menos el 30%

(TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;
Il. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato; /

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO";
V. Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL AYUNTAMIENTO";
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V1. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesidn de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VII. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obra y

IX. En general, cuando”EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

“| AS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn judicial, procederd
la inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA", sin responsabilidad para
“EL AYUNTAMIENTO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA" es el tnico responsable de la
ejecucién de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via ptiblica, proteccién a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENT: M. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de”EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO" opta por la
rescision administrativa en los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea comunicado el incumplimiento en
el que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus
motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B}  Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO" resolverd
conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA".

C) Ladeterminacion de dar por rescindido el presente contrato, sera debidamente fundada
y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

CONTRATO MNo.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303 /008 ..--"""- -
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TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

OBRA:"CONSTRUCCION

Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL AYUNTAMIENTO", éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente com probados y
se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", y
una vez emitida la determinacién respectiva, “EL AYUNTAMIENTO" precautoriamente y
desde el inicio de la rescisién del contrato, se abstendrd de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha determinacién, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

En el finiguito que sefiala la fraccién anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO" podrd optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagard
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con este contrato.

Cuando por caso fartuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podréa optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la termina cion
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO", quien
determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguiente a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si *EL
AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
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CONTRATISTA”. Esta serd la tinica causa que de origen a la terminacién anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA".

VI. Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO" la terminacion anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procederd a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando
acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", sobre el estado en
que se encuentra la obra ante |a presencia de Fedatario Publico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se tome posesidn legal y material de la obra “EL
AYUNTAMIENTO” quedara liberado de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante |a rescisién del contrato, a excepcidn de la obligacion de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiguito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO” tenga la posesion legal y mate rial de la obra tendra
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrita
2 “EL AYUNTAMIENTO" la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique
que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los
convenios adicionales.

CONTRATO No.: DOR/RAMO33/2017-140235R3303/008
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“EL AYUNTAMIENTO" recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demds estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A)

C)

D)

E)

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" en este caso
se liquidard a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estard a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.

“EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL AYUNTAMIENTQ” la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulados en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando Ias
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA"” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO" podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcion, con lo cual se dara por terminada
y entregada la obra, la recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se

OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN
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efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con "EL AYUNTAMIENTO" a cargo de "EL CONTRATISTA”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
se hara efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO" otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutaran los trabajos, entregdndole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacian fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO".

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato,
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA", y el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO" deba hacer a “EL

CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualguier modificacidn de
los conceptos y fecha del contrato que se asentardn en bitdcora, como recalendarizacion por

recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacion verbal o escrit
en bitdcora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requiera

para la documentacion para la solventacién de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes
analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de
Zapotldn el Grande, correrdn a cargo de “EL CONTRATISTA". En caso de existir diferencias
volumétricas observadas “EL CONTRATISTA", debera realizar el reintegro como Gltima instancia,
a la Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacidn a la entidad

correspondiente.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303 /008
RECURSO: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”
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Pagina 26 de 28




I \ Obras Pablicas
Gestion Integral de la ciudad

TRIGESIMA SEPTIMA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la interpretacion, asi como del cumplimiento
o ejecucién del presente contrato, éstas se resolverdn de comun acuerdo y en caso de no llegar
al mismo, podrén presentar ante la Secretaria de la Funcién Publica solicitud de conciliacion, por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a cabo
el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o conciliacion entre “LAS PARTES", éstas
determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales, con residencia
en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera
corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos
siguientes como la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Con stitucidn
Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la
Administracién Publica Federal, Codigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio fiscal de que se
trate, lineamientos del Programa Federal del cual procede el recurso econdmico y las demas
relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo
no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que
fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande,
Jalisco; a 15 quince de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete.

A M
N ﬁmns {‘:

CONTRATO Mo.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303/008
RECURSO: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social M OBRAS PUBLICAS
OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO ¥ ANTONIO ROSALES®
UBICADO: Calle Moctezuma entre Cuintana Roo y Antonio Rosales,
> en Ciudad Guzmdan, Municipio de Zapotldn el Grande, lalisco
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,“?’ C. LICENCIADA MATILDE ZEPEDA
BAUTISTA.

Sindico Municipal.

Director de Obras Publicas. lefe de Supervision y Control de Obra Piblica.

“EL CONTRATISTA"

IAI DE clu'”
C. INGENIERO ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL
Representante Legal y Administrador General Unico

CONTRATO Mo.: DOP/RAMO33,/2017-140235R3303 /008
RECURSO: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal®
OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO ¥ ANTONIO ROSALE o
UBICADO: Calle Moctezuma entre Quintana Roo y Antonio Rosales,
en Cludad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, lalisco
Pagina 28 de 28



