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CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3302,/007

RECURSC: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”

OBRA:"CONSTRUCCION DE RED DE DRENAIE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO ¥ ANTONIO ROSALES”
UBICADO: Calle Moctezuma entre Quintana Roo y Antonlo Rosales,

en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
_POR TIEMPO DETERMINADO",

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Piblicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona JURIDICA,
“CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V.” representada a través de INGENIERO ALFONSO ISMAEL
FRANCO SANMIGUEL, en su cardcter de Administrador General Unico, a quién en el trascurso de
este instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos
los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad
legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de
Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con |
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 Gltimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccidn |1, 38 fraccidn II, 47 fracciones | y X1, 52 fracciones | y I, 67, 75 fraccion II, 78y 7
fraccion I, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccidn Vi, 3, 19, 24, 26 fraccidn |, 27 fraccidn 11, 41, 42 fraccion l1l, 43,
44, 45 fraccién |, 46, 47 y demds relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados V
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con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacion del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para la
ejecucion de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2017.

1.2.  El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento
numero 17 diecisiete, celebrada el dia 26 veintiséis de Junio del 2017 dos mil diecisiete, en el
punto 28 veintiocho del orden del dia.

Se llevd a cabo la Adjudicacion de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacion a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicion de los interesados en la Direccién de Obras Publicas, asi como simultaneamente en el
Sistema Compranet, con numero de concurso /0-814023985-E12-2017; desde el dia 19
diecinueve de julio del afio 2017 dos mil diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de la
obra el dia 21 veintiuno de Julio del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de conocer el sitio
de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es
congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones
existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en
cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevé a cabo
la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 21 de lulio del presente afio, por los C.C. INGENIERO
MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con
la invitacién correspondiente y con el capitulo II, de las bases de concurso y en términos de los
articulos 34 segundo parrafo y 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus
cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto
de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 07 siete de Agosto del 2017 dos mil
diecisiete, notificindoles el fallo el dia 09 nueve de Agosto de 2017 dos mil diecisiete del presentg® |
dno.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27,
fraccion Il, 43 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
aprobada mediante Sesidn Qrdinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H.
Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en el punto 2 dos del orden del dia, celebrada
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el dia 11 once de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesidn Piblica
Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 42 cuarenta y dos de fecha 15 quince de Agosto del
afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto niimero 5 cinco del orden del dia; asi como la
autorizacion y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA",

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristobal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL "CONTRATISTA” DECLARA gue:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,

elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

Compareciendo en este acto a través de su representante legal y Administrador General Unico el
sefior ING. ALFONSO ISMAEL FRANCO SANMIGUEL, que acredita la existencia legal y
representacion con el testimonio del Acta Constitutiva protocolizada en Escritura Publica nimero
15, 595 quince mil quinientos noventa y cinco, otorgada el dia 10 diez de Junio del afio 2014 dos
mil catorce, ante el Notario Publico No. 1 Uno de Zacoalco de Torres Jalisco, Licenciado José
Rosario Gonzalez Tostado, bajo boleta de inscripcién, con folio mercantil electrénico nimero
26495*6 (dos-seis-cuatro-nueve-cinco- asterisco- seis) de fecha 09 nueve de Julio del 2014 dos
mil catorce a las 15:32 quince horas con treinta y dos minutos, inscrita ante el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, en la cual queda manifestada dicha
representacidn y cardcter acreditado dentro de las clausulas decima primera y las transitorias, de
la escritura mencionada.

2.2. Se identifica con credencial para votar, expedido por el Instituto Nacional Electoral con clave
de elector nimero FRSNAL73012614H601.

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 056/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco (SIOP)
con nimero 5713y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CBE140610N83
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2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y

conocimiento, aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Seiiala como domicilio en la calle Miguel Hidalgo No. 815, Interior 12, Colonia Villas del Real,
ubicado en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco, para los efectos de este
contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a
realizacién de la obra: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA
ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES”, ubicado en la Calle Moctezuma entre Quintana
Roo y Antonio Rosales, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el
Nimero de Obra: 14023583302 con Numero de Obra en Compranet 10-814023985-E12-2017
de recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, para el ejercicio fiscal 2017. "EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su
propia direccion y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, co

estricta sujecion a los términos y condiciones que establece éste contrato y de conformidad con *

el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad,
programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS
PARTES" durante el Procedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte
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integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccion de Obras Publicas,
guedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $1°389,102.17 {Un millon
trescientos ochenta y nueve mil ciento dos pesos 17/100 M.N.) incluye el impuesto al valor
agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento
de subsidios, traslado, aplicaciéon, destino, seguimiento, control, rendicion de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos que celebran por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, para la ejecucidn de la Obra Publica contemplado en las reglas de operacidn
de recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, para el ejercicio fiscal 2017; aprobado mediante Sesidn Ordinaria del Comité
Dictaminador de Obra Pdblica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, en el punto

2 dos del orden del dia, celebrada el dia 11 once de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete y de
conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 42 cuarenta y dos de

fecha 15 quince de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero 5 cinco del orden
del dia, asi como la autorizacidn y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracidn, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO)} del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $347,275.54 M.N.
(Trescientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos 54100 M.N.); incluye el
impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
gue haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3302 /007
RECURSC: “RAMO 33 del Fondp-fle Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”!
OBRA:"CONSTRUCCION RE RED DE DREMAIE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO ¥ ﬁ']‘ﬂ’hrlﬂ H,BS)\\ES
e Moctezuma entre Quintana Roo y Antonio Rosales, F e A
ad Guzman, Municipio de 2apotldn el Grande, lalisco '
Pagina 5 de 28




¥ ""ﬁ"_x_

“ -‘ Obras Piublicas

Gastion Integral de la ciudad

€) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA" una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" vy de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacion gue sera sometida para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:

I.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA" presentara sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO"”, mismo que serd revisado por la Direccién de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeras generadores se llevard a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO",

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefalarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar |a fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajo
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3302 /007
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siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacidn, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su trdmite, que se acompafiardn de los generadores originales de los volumenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal
efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.
Ill.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA" presentara su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES"” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacidn de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucidon de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés plblico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustdndose al catalogo de concegtos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objet
contrato el dia 14 catorce de Agosto del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 31 treinta y
uno de Octubre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 71 setenta y un dias naturales,
para la ejecucion de la obra determinada.

CONTRATO No.: DOP/RAMD33/2017-140235R3302 /007
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CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL AYUNTAMIENTO”, un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA"” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacidn del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la Ley
de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacidn
de iniciar la ejecucidn de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente

contrato,
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QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO"” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacién que éste
presente. Para que tenga validez |la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacidn del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la
ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucidn de Fianzas serd quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgard dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccidn de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, lalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los /

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3302 /007
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trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” guedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccidn de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA"
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcién de la Obra Piblica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberan contener las
siguientes previsiones expresas:

I La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

1. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincidn
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", la liquidacidn correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley d

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a
la afianzadora el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el
plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del mismo
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Reglamento, “EL CONTRATISTA"”presentara ante la afianzadora una manifestacion expresa y por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

lil. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacidn de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el
caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL AYUNTAMIENTO", el
procedimiento de ejecucion serad el previsto en los articulos 279 al 282 de la Citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo

de la fraccion VIIl del articulo 283 de esta Ley:
V. La presente fianza responde por la ejecucidn total de la Obra Pdblica que ampara, aun cuando

parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato
de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO",

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucion de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a "EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, "EL AYUNTAMIENTO"” con cargo a “EL CONTRATIST.
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza

otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3303/008 <0 L 40,
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En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas

anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA" de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacidn por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO" Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el (nico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicidn,
“EL CONTRATISTA" autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacidn pendiente de cobro por parte de "EL
CONTRATISTA"” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula

sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- 5i durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacidn por escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera s
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no maodifica el calendario de obra, salvo

que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el /
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
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unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad v el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios con venidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencidn de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€} Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
pérrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracidn los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” v en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacidn de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el términ
sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismaos.
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DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO"” procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTOQ) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
gue se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios

Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES" formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccién.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdémica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccidn de los costos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustardn atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato gue
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA" linicamente como periodo de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacidn de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO". /
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DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO"” podré retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)  Lamala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de |a obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

E}  Ademds de las anteriores retenciones, "EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencion equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademds la retencidn del 2 dos al millar por abra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de |a industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn, por acuerdo firmado en la
Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estardan en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucidn de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacidon o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenard su reparacidn o reposicion inmediata con |as obras adicionales que resulten necesariag;
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” silo estima necesario, podrd ordenar la suspension parcial o total
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de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefalado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segtin lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA _SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” serd el tnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismas Pliblicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" serd ajeno a cualquier reclamacidn proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA"” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacidn 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacidn de Obra, para llevar a cabo el finiguito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrdon del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales

y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacién en la
construccidn de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL" “EL CONTRATISTA" se obliga a responder p
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
acasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucidn de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.
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D_ECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de
situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA,- SEGURIDAD DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA."”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO", en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccidon
de Obras Publicas, tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccidn de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisian, vigilancia, control
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA", incluyendo la aprobacidn de sus

estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisidn y control de la Obra, “LAS PARTES" se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de |
Funcidn Pablica implementara el programa informatico que corresponda.
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