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COMNTRATO No.: MP{MDBRASIMI?-I]?IQ!I

RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS™
OBRA:" REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA"
UBICADC: CALZADA MADERO Y CARRANZA #315 EN CIUDAD GUZMAN,

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Piblicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Piblicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona JURIDICA, “GRUPO
EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V." representada en este acto por el INGENIERO BERNARDO
SAENZ BARBA, en su cardcter de Administrador General Unico y representante legal, a quién en
el trascurso de este instrumento se le denominard como “EL CONTRATISTA™; y cuando se haga
referencia a todos los contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES", lag
cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar
el presente Contrato de Obra Piblica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, |4
de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas: /

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 pdrrafo primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccién 1l y &9 Gltimo parrafo de la Canstitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién II, 38 fraccién II, 47 fracciones 1 y XI, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccion Il, 78'y 79
fraccidn 11, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccion 1, 27 fraccion 11, 41, 42 fraccion lll, 43,
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44, 45 fraccion |, 46, 47 y demas relativos de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la
Federacién para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn con
fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacién del Recurso del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS,
para la ejecucién de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2017.

El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesion Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento numero 33 treinta y tres, celebrada el dia 28 veintiocho de abril del 2017 dos
mil diecisiete, en los puntos 3 tres y 4 cuatro del orden del dia, y de conformidad con el punto
nimero 3 tres de la Sesién Piblica Extraordinaria nimero 39 treinta y nueve de fecha 14
catorce de Julio del afio 2017 dos mil diecisiete.

Se llevd a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccién de Obras Plblicas, asi como simultdneamente
en el Sistema Compranet, con nimero de concurso 10-814023985-E13-2017, desde el dia 27
veintisiete de julio del afio 2017 dos mil diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de
la obra el dia 1° primero de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de conocer
el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se
propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las__
construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone sé encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En
este sentido se llevé a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 1° primero de Agosto del
presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OB
PUBLICAS vy EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y
SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con
el capitulo I, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y\35
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidgd
los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que sg
agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevt a cabo el Acto de Apertura de Pr{pue
Técnicas y Econdmicas el dia 16 dieciseis de Agosto del 2017 dos mil diecisiete, notificé
el fallo el dia 18 dieciocho de Agosto de 2017 dos mil diecisiete del presente afio.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-07/011
RECURSD- "Recursos del crédito al Banco Maclonal de Obras y Serviclos 5.M.C. BANDBRAS®
OBRA:" REHABILITACION DE LA CANMCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA”
UBICADO: CALZADA MADERD ¥ CAR 315 EN CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAM EL REANDE, IALISCO
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1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A

CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos

27,

fraccién 1, 43 y 44 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas

aprobada mediante Sesién Ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Piblica del

H.

Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, en el punto 2 dos del orden del dia, celebrada
el dia 21 veintiuno de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesion
Publica Extraordinaria de Ayuntamiento niimero 44 cuarenta y cuatro de fecha 28 veintiocho

de Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto niimero 5 cinco del orden del dia;
como la autorizacién y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

asi

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero

62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotldn El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

en

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacin, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,

elamentos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

A este acto comparece la persona moral GRUPO EDIFICADOR MAYAB Sociedad Andnima

de '

Capital Variable, compareciendo en este acto a través de su representante legal y administrador
tinico, el Ingeniero BERNARDO SAENZ BARBA, que acredita la existencia legal y representacion
con el testimonio de la escritura publica namero 34, 350 treinta y cuatro mil trescientos

cincuenta, otorgada el dia 26 veintiséis de Diciembre de 2006 dos mil seis ante el Notario Pab

lico

Ndmero 14 catorce de Guadalajara, Jalisco, licenciado Carlos Guillermo Hernandez Gonzalez, cuyo

testimonio tiene anotacién de haberse inscrito bajo el folio mercantil electrénico nam

representacion y cardcter acreditado dentro de las clausulas clausula vigésimo segunda y tercera

de las transitorias, de la escritura mencionada.

33891*1 treinta y tres mil ochocientos noventa y uno asterisco uno en el Registro Publico de la
Propiedad y Comercio con sede en Guadalajara, Jalisco, en la cual queda manifestada dicha V
|

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con cl
de elector SNBRBR81022814H300

CONTRATO Mo.: DOP/BANGBRAS2017-07/011
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2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el namero:
DOP 080/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP),
con nimero 3730 y el correspondiente registro ante la secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: GEM070112PX8

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucién de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del anlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle San Miguel No. 4763, Colonia Residencial Guadalupe,
ubicado en Zapopan, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Pablica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacién de la obra: " REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA
ROSA”, ubicado en Calzada Madero y Carranza #315 en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotldn
el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: DOP/BANOBRAS/2017-07 con Nimero de Obra e
Compranet 10-814023985-E13-2017 de Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras

Servicios 5.N.C. BANOBRAS, para el ejercicio fiscal 2017. “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecuta
la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y\tiempa
determinado, con estricta sujecion a los términos y condiciones que pstablece éste contratod
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, norma ~
calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados po

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-07/011
RECURSCH: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS"
= DBRA:" REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA”
UBICADO: CALZADA MADERD ¥ CARRANZA #315 EN CIUY GUZMAN
MUNICIPIC DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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“LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte
integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la Direccién de Obras Publicas,
quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $893,150.56 (Ochocientos
noventa y tres mil ciento cincuenta pesos 56/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado,
con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de
subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicién de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, para la ejecucion de la Obra Publica contemplado en las reglas de operacién
del recurso del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS; aprobado
mediante Sesién Ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de
Zapotldn el Grande, Jalisco, en el punto 2 dos del orden del dia, celebrada el dia 21 veintiuno de
Agosto del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesiin Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento ndmero 44 cuarenta y cuatro de fecha 28 veintiocho de Agosto del afio 2017 dos
mil diecisiete, en el punto nimero 5 cinco del orden del dia, asi como la autorizacion y asignacion
de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $223,287.64 M.
(Doscientos veintitrés mil doscientos ochenta y siete pesos 64/100 M.N.; incluye el impuesto &

valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizas
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retencion
que haya lugar, segun la clausula decima cuarta del presente contrato.

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-07/011

RECURSO: “Recursos del erédito al Banco Naclonal de Obras y Serviclos S.N.C. BANDBRAS™
OBRA:™ REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA"

UBICADO: CALZADA MADERD Y CARRANZA H315 EN CIUDAD GUZMAN,

MUNICIPIO DF ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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€) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente la ejecucidon del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacidn que sera sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

|.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA" presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por la Diréccion de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevard a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto, "EL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado seguin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el

volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefalarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por "EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificod personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA" presentara a "EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus
ejecutados, que se deberan formular con una periodicidad no mayor de un me

CONTRATO No.: DOP/BANDBRAS/2017.07/011

f"':f' RECURSD: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANDBRAS™
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CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 sais dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacién, mismas gue serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal
efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacién.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que "“EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacion de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES" acuerdan que el morfo
establecido en la clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptd
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto d
contrato el dia 22 veintidés de Agosto del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 30 tremtd
COMTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-07/011

UBICADO: CALZADA MADERO Y CARRANZA #315 EN CIUDAD GUZMAN,
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de Noviembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 101 ciento un dias naturales, para
la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- "EL CONTRATISTA" recibird de “EL M’UHT#MIENTD", un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTQ) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacion
de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del presente

contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “gL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato yfo en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de la documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prorroga debe colicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva Y dentro del
periodo de eje cucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO -

SEXTA.- FIANZAS:

A) DEANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Gra nde, Jalisco; por |2 TOTALIDAD de la cuantia del anticipo con cedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; cancelandose |a misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance

de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entrega do para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas sera quien reintegrg a
wgL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligati
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro'q
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a |a fecha de notificacién del fallo yantes de la firg

CONTRATO Mo nﬂrmnmnnns.fmimmn
RECLIRSO: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios 5.N.C. BANOBRAS"
OBRA:" REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA™
UBICADD: CALZADA MADERD ¥ CARRANZA ¥315 EN CIUDAD GUZMAN,
ALNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
£l Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las
Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS CULTOS Y OTRAS RESP NSABILIDADES DERIVADAS DE LA

OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsa bilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
catisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y sarvicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA"
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcion de |2 Obra Publica ejecutada.

#EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un

término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.
Las polizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan ol Grande, Jalisco; deberan contener las J
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Pablica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, O bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de fEL
CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 d
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" debera pres
la afianzadora el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de transcurri
plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas Y Servicio

CONTRATO No.: DD'P}MNDHMIIMT-WNII

// L RECURSO: “Recurses del crédito al Banco Nacional de Obras ¥ Servicios 5.N.C. BANOBRAS”
o ',__,,_-jff' : OBRA:" REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA”
—_ #ff:ﬁ e - UBICADO: CALZADA MADERO Y CARRANZA #1315 EN CIUDAD GUIMAN, r
g MUNICIFIO DE ZAPOTLAN EL MDE, JALISCO
fé
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relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que sé refiere el articulo 96 del mismo
Reglamento, "EL EDNTRAT‘IEI‘A’*presentaré ante la afianzadora una manifestacion expresa y por
ascrito de “EL A?UHTAMIEHTG", en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

Ill. La presenté fianza permanecerﬁ vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza y continuara vigente en caso de que se OLOVBUe prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales 0
de los juicios que sé interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la ofectividad de las fianzas, a(in para el
caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL h‘rUHTAMIENTﬂ” , el
procedimiento de ejecucion sera el previsto en los articulos 579 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indem nizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccion VIll del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra pblica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratarée de acuerdo alo estipulado en la clausula décima sexta del contrato

de Obra Publica 2 que hace referencia; y

y|. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa Ul
por escrito de “EL AYUNT. AMIENTO". . :

Las fianzas antes sefialadas se tramltagn por_una Iggi_tuc_lgn de Fianzas aggrhaéa,

sometiéndose por lo tanto expresamente a los prncedimientus de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282,283y 293, asi como demas refativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos © vicios ocultos en la obra, dentro del término de un af
siguiente a |a fecha de su recepcion, “EL ATUHTAMIEHTD” ordenara su reparacion 0 reposicid
inmediata a “EL CONTRATISTA", ¥ esté se compromete a realizar los trabajos por su CUE
tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientc
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO" con cargo a "EL CONTRATISTF
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fia
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

CONTRATO Nu.:m'i'.rmumni.'mr-nﬂnn
' RECURSO: "Retursos del crédito al Banco Maclonal de ﬂblaivwﬂ:htS.N.{. BANDBRAS"
= OBRA:" HEHAE&UTA‘CIQH [ LA CANCHA E INGRESDS DEL ESTADIO SANTA ROSA"

RAUNICKFIO DE TAPOTLAN EL GRANDE,
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En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no deberé ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no s perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- pARNOS A “EL AYUNTAMIENTO" Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA" sera el dnico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" 0 a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA" autoriza expresamente a “gL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula o
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente €0 ntrato, “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales 0 conceptos no
previstos en el catalogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podra "EL CONTRATISTA” ejecutarlos. L2
solicitud para ejecutar cantidades o conceplos no previsto en el catalogo original, debera
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través d
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de o
gue exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos e
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se paga ran sobre la base de precio

CONTRATO No.: DCIF.‘MMDBMS,‘IN?-W,‘MI

- RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Macional de Obras y Servickos 5.N.C. BANOBRAS®
‘ OBRA: REHABILITACION DE LA CANCHA EIN F505 DEL ESTAD TA ROSA”
— ’ UBICADO: CALZADA MADERD Y CARRAN

e —— MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
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unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por tados los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “ELAYU NTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estara facultado para indicar a "EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y #gL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

c) sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale sometera a consideracién los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que s& hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacion automdtica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

gl CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el té
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

CONTRATOD Mo DOP/BANOBRAS/2017-07/011

e AECURSO: “Recursos del crédita al Banco Nacional de Dbras y servicios 5.M.C. BANDBRAS"
" ‘// OBRA" REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA”
ﬂ,..’é' - . UBICADO: CALZADA MADERO ¥ CARRANZA 315 EN CIUDAD GUZMAN,

MUNICIPIC DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO" procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasard el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto va rié substancialmente, o existan va riaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones 0 a ambos, se suscribira un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a |a naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y 1as
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucion de la pbra, ocurran circunstancias /o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo #EL CONTRATISTA” Ginicamente como periodo\de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionalgs
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “E
CONTRATISTA" hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste conge

por lo que comprende a la vigencia para preseﬁtaf la estimacién de pago de escalatorias,
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

e CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-07/011

QBRA:* REHABILTACION DE LA CANCHAE INGRESCHS DEL ESTADIO SANTA ROSA"
UBICADO: CALZADA, MADERD Y CARRANZA 315 EN CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPIC DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCD
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DECIMA _CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)  Lamala calidad de los materiales empleados o equipo su ministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolsoa“EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

E) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que s le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras pablicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, por acuerdo firmado en la
Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estaran en poder de “EL AYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de
éste contrato.

< B

“EL CONTRATISTA” deber4 reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas. '

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con'\o
estipulado en éste contrato © conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO EELR
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten mne
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucién algbaa;
este caso "ELAY UNTAMIENTO” si lo estima ne cesario, podré ordenar la suspension parcial o total

CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-07/011
/,f RECURSE: “Recursos del erédito al Banco Nacional da Obras y Servichos S.N.C. BANDBRAS™
-~ OBRA:" REHABILTACION DE LA CANCHA E INGRESDS DEL ESTADIO SANTA ROSA™
UBICADO: CALZADA MADERO ¥ CARRANZA #315 EM CIUDAD GLZMAN,
B MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de "EL AYUNTAMIENTO" y segun lo estipulado en la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA §I§PTI@.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “gL CONTRATISTA" serad el dnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA" serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano

del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacion 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacién en la
construccion de la obra que se esté contratando. \

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder p
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligendia, falta de cuidado, pericia
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualguier acciderfig que
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de |a obra, por¢g
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “ELAYU NTAMIENTO" de cualqu
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

- ﬂ""*"f"’ﬁ'f e — CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-07/011

RECURSO: “Recursos del crédito al Banco Nadional de Obrasy Servicios S.M.C. BANOBRAS”
OBRA:" REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA™
UBICADC: CALZADA MADERD ¥ CARRAMEA #315 EN CIUDAD GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
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DECIMA_NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de |a obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de
situacién de mora de “EL CONTRATISTA”".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para |a prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollaré la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacién de “EL CONTRATISTA" el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO", en caso de incumplimiento  “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionard y su costo sers descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacién final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccion
de Obras Piblicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

para tal efecto la Direccién de Obras Piblicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES" se obligan pars
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Serviciq
Relacionados con las Mismas, al uso de la Biticora Electrénica, para lo cual la Secretaria de |3
Funcién Puablica implementard el programa informético que corresponda.

-~
-
L CONTRATO No.: DOP/BANOERAS/2017-07/011
- _,-i“‘" e — RECURSD: “Recursos del crédito al Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. BANOBRAS®
e /’4; OBRA:* REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS, DEL ESTADHO SANT, ROGA"
~ UBICADO: CALZADA MADERD Y CARRANZA #31
MUNICIPID DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
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LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA".

UIGEEIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion con
cargo a “EL CONTRATISTA."

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Gnicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total
de las obras. Asf igual, se podrd pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas astablecidas en el programa de ejecucién general de los

trabajos.

“ AS PARTES" pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por ’
parte de “EL CONTRATISTA”" se sujetaran a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA PORATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccién de Obras Publicas, tendré la facultad de verificar X
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO"” hara una

comparacién del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, {EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econémica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en |afe ;
terminacién sefalados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico ‘tealment
ejecutado al momento de la revisién (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultahte de'a
divisién de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

.f-":__f
" CONTRATO No.: DOP/BANOBRAS/2017-07/011
RECURSO: “Recursos del erédito al Banco Naclonal de Obras y Servicios SUN.C. BANOBRAS™
OBRA:" REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESCS DEL ESTADIO SANTA ROSA"
UBICADO: CALZADA MADERD ¥ CARRANZA #4315 EN CIUDAD GLZMAN,
PUNICIPMO DE ZAPOTLAN EL GRANGE, JALISCO
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