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CONTRATO Mo.: DOP/HABITAT,2016-140231MEDD2/025

RECURSD: “Programa de Infraestructura, en su vertlente de INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT
EIERCICIO FISCAL 2016 ¥, dela Secretaria de Desarrollo Sgrario, Territorial y Urbano (SEQATU)
OBRA Mo.: 140231MEQD2

OBRA: "AMPLIACION (Ampliacidn de Cocina del CDC)

UBICADD; XOCHITLALPAN SN NUMERD, COLONIA TEQCALLL,

EN EL MUNKICIPIO DE ZAPDTLAM FL GRAMDE, JALISCO.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO",

Ctue celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas: a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona Fisica INGENIERO
JONATHAN FLORES MORENO, a guién en el trascurso de este instrumento se le denominara
como “EL CONTRATISTA”: v cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il v 89 Gltimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccian I, 38 fraccion |I, 47 fracciones | y X1, 52 fracciones |y Il, 67, 75 fraccién Il, 78 y 79
fraccidn Il inciso ¢} de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccion VI, 3, 19, 24, 26, 27, 41, 42 fraccion I, 43, 45 fraccion |, 46, \E
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BIS, 47, 48 y demas relativos de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las
mismas, ¥ de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn
para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 27 de
noviembre del afio 2015, asi como a lo estipulado en |os lineamientos de operacion del
Programa de Infraestructura, en su vertiente de INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT
EJERCICIO FISCAL 2016 ", de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano {SEDATU).

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento numero 23 veintitrés, celebrada el dia 27 veintisiete de octubre del 2016 dos
mil dieciséis, en el punto nimero 6 seis del orden del dia.

Se llevd a cabo la Adjudicacidn de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Adjudicacion
Directa, respetando los montos permitidos por la legisladdn de la materia asi como los
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2016,
publicado el dia 27 de Noviembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federacidn; motivo por el
cual, la obra publica en comento, se encuentra presupuestada con un techo financiero por la
cantidad de: $411,043.00 (Cuatrocientos once mil cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.),
cantidad ésta que cae en el supuesto legal establecido en el ndmero 43 de la Ley de Obras
Plhblicas y Servicios relacionados con las mismas; para adjudicarse mediante el
procedimiento de adjudicacion directa, al_NO _EXCEDER EL TECHO FINANCIERO DE LOS
MONTOS MAXIMOS ESTABLECIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016; que
establece como maximo para ésta modalidad la cantidad de $ 413,000.00 {Cuatrocientos
trece mil pesos 00/100 M.N.); cayendo por tanto en el supuesto del dispositivo legal en cita;
siendo procedente entonces, el procedimiento de adjudicacion bajo la modalidad de
ADJUDICACION DIRECTA, aprobado mediante dictamen técnico juridico aprobado en Sesion
Ordinaria 5 del Comité Dictaminador de Obra Publica del Municipio de Zapotlin el Grande,
Jalisco, del 20 veinte de Octubre del 2016.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con
fundamento en |o establecido en los articulos 11, 27, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesién Ordinaria nimero 5 del Comité
Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlin el Grande, lalisco, en el
punto 5 cinco del orden del dia, celebrada el dia 20 veinte de Octubre del afio 2016 dos mil
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dieciséis y aprobado conforme a la Sesidn Piblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero
24 veinticuatro de fecha 23 veintitrés de Noviembre del afio 2016 dos mil dieciséis, en el
punto nimero 6 seis del orden del dia; asi como la autorizacion vy asignacion de la obra
referida para “EL CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimera
62 de la Avenida Cristobal Colan, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y gue dispone de |a organizacian, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave
de elector FLMRINSS032614H300

2.3. 5e encuentra registrado en el padrén de contratistas ante |a Direccidn de Obras Pablicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el ndmero:
DOPDUZG) 066 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP),
con ndrmero 5995 v el correspondiente registro ante la Secretaria de Haclenda y Crédito Plblico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave FONMIB20826MLA

2.4, Conoce todos los detalles concernientes @ la obra requerida, comprometiéndose a |a
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mds eficientes parala realizacion y cumplimiento de
sUs obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% {cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.
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2.7. $efiala como domicilio en la calle 1° Primero de Mayo No, 126 Interior 35-B Colonia Centro,
ubicado Zapotldn el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion "LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la
realizacion de la obra: “AMPLIACION (AMPLIACION DE COCINA DEL CDC)”, UBICADO EN
XOCHITLALPAN SIN NUMERO, COLONIA TEOCALLI, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO; bajo el Niimero de Obra: 140231ME002 del "Programa de
Infraestructura, en su vertiente de INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO FISCAL
2016", de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), “EL CONTRATISTA"
se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre |a base de precios
unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y candiciones que establece
éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuesios,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario deobras, asi como precios unitarios
aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimientode Adjudicacion de Obra, cuyo
contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos de la
Direccidn de Obras Pablicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar [a
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $411,043.00 (Cuatrocientos once
mil cuarenta y tres pesos 00/100) incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida
municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado,
aplicacidn, destino, seguimiento, control, rendicién de cuentasy transparencia en el ejercicio dge
los recursos econdmicos que celebran par una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la
ejecucion de la Obra Publica contemplado en el Programa de Infraestructura, en su vertiente de
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO FISCAL 2016”7, de la Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); aprobada mediante Sesion Ordinaria namero 5 del
Comité Dictaminador de Obra Piblica del H. Ayuntamiento de Zapotlin el Grande, Jalisco, en
el punto 5 cinco del orden del dia, celebrada el dia 20 veinte de Octubre del afio 2016 dos mil '\
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dieciséis y aprobado conforme a la Sesidn Pdblica Extraordinaria de Ayuntamiento numerg 24
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veinticuatro de fecha 23 veintitrés de Noviembre del afie 2016 dos mil dieciséis, en el punto

nlimero 6 seis del orden del dia, asi como |a autorizacion y asignacion de la obra referida para
“EL CONTRATISTA".

A} El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
rmateriales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccidn, administracidn, impuestos, materias primas, sSeguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad,

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la cantidad de 5102,760.75
(Ciento dos mil setecientos sesenta pesos 75/100 M.N.); incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segln la cldusula décima cuarta del presente contrato.

€) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;

estimacién que serd sametida para su aprobacion contorme al siguiente procedimiento:

I.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

*EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formata
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por la Direccion de Obras Publicas

de este Municipio; para la conciliacion de dichos niimeros generadores se llevard a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto, “EL CONTRATISTA” acepta que

sola se le reconozea como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segtin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
COMTRATE Ho.: DOP/HABITAT/2016-1402 31 MECD2A2 5 X
Obra W*1140231MEDDZ
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realizados conforme a las drdenes escritas en la biticora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los niimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompanara de |as
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midio, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
va que verifico personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentarda a "“EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTQ"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimacionas contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas gue seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su trémite, que se acompafiardn de los generadores originales de los vollimenes
de obra, conciliados v firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal
efecto. :
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veigte
CONTRATEO Hao.: DORHARITAT/Z016- 140231 MEDOLNLS
Oibra H*: 140231 MEODZ
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dias naturales, contadas a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que "EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
canformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

lil.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacidn, “EL CONTRATISTA"” presentara su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualguier momento
v durante la realizacion de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para |a ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de |a economia que representa para el erario municipal la
adquisicidn de los materiales, por lo gue en consecuencia “LAS PARTES" acuerdan que el monto
establecido en la clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustdndose al catdlogo de conceptos
y precios gue al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 23 veintitres de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia 30
treinta de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis, siendo un término de 38 treinta y ocho dias
naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- "EL CONTRATISTA” recibirda de “EL AYUNTAMIENTOY, un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO)} de anticipo para el inicio de la obra, razon por la cual "EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los guince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la Ley
de Obras Piblicas v Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto |a obligacion
de iniciar la ejecucién de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del present
contrato,

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
cnrrespundrentes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacidn que éste
presente, Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse per escrito un convenio de prorroga

CONTRATD Mo,: DOP/HARBITAT/ZD16-1 40231 MEDD2ILS
Obra M® 14023 1MEDD?
RECURSD: "Proararma da Infrasstrucilica, & s verjgnie de INFRAESTRUCTURA PARY EL HARTTAT
EFRCICIO FISCAL 20167, de la Secretaria dedesarpls! .5gmr1u TErriLr.'rIal y Urbano (SEOSTLY
OBRA; "AMPLIACIGH l.‘o.l‘np1h&|,d'n de Cogina del COO"
LIRICADD: ¥OCHITLALPAR SiH Lil'-m@ iy DLL‘HII‘.& TEOCALLI,
EM FL MAUMICIPIO D FaPorLas] EL GEMH‘E 'I-!-1 1800
P -grna'.FdEi R T




HE Obras Piablicas

Gestian Integral de la cludad e .

en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento gue lo motiva v dentro del
periodo de ejecucion de la obra por el "EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por "EL AYUNTAMIENTO .

SEXTA.- FIAMNZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA", dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de |a cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversion por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar "EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre
a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy

" responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgard dentro de los

siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo v antes de la firma

del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan

El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los

trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del

articulo 91 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las
Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en.#t—
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgard fianza a favor y ’/
satisTaceidn de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTQ) del monto tolal ejercide de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Quedando obligado
a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber
signado el acta de entrega-recepcién de la Obra Publica por el ejecutada,
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“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de esta garantia.

Las polizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas a favor y
satisfaccidn de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas:

I La presente fianza se otorga atendiendo a todas |as estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Plblica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincidn
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", la liguidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la gue alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera presentar a
la afianzadora el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratadoes, después de transcurrido el

plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas v Servicios
Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a gue se refiere el articulo 96 del mismo

Reglamente, “EL CONTRATISTA" presentara ante la afianzadora una manifestacion expresa y por
escrito de “EL AYUNTAMIENTOY, en la que sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato
de Ohra Pablica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta gue se dicte resolucion definitiva gue quede firme,;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en |a Ley Federal de Instituciones de Fianzas para |a efectividad de las fianzas, aun para el caso de
que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe
de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO", el procedimiento de
ejecucion sera el previsto en el artfculo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de
indemnizacian por mora lo dispuesto en el articulo 95-Bis de dicha Ley;
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V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a |o estipulado en la cldusula décima sexta del contrato
de Obra Publica a que hace referencia; y

VI, Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

las fianzas antes sefaladas se tramitardn por una Institucién Afianzadora autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 1, 5 fraccion 1l inciso a), 93, 95 primer parrafo y fraccionesl, Il, tercer parrafa, Il y IV, 95
his, 96, 118, 118 bis y demds relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” ordenard su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haclendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos gue suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a

partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas -
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunquey
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsahbilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, porlo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
resorva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualguier momento.

SEPTIMA.- DARIOS A “EL AYUNTAMIENTO" Y A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" serd el unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motive de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
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inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables, Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causo por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposician,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA" 0 en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
arevistos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO™, para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacion por escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objete de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagarin sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto |os precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAIOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “ELAYUNTAMIENTO” sea
necesario llevar a cabo trabajos gue no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Siexisten conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de gue se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.
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B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y "EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
va establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€} Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de gue para la fijacion de éstos precias se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos gue se hubiese seguido para
la determinacidn de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando "EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualguier concepto extraordinario requerido para |a terminacidn de la obra, y gue haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismaos.

vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificarel monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y

motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasard el 25%
[VEINTICINCO POR CIENTO) del mento o plazo pactado en el presente contrato, ni apmaréﬁ/jﬂ/x

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES" acuerdan que si durante la ){

variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicienal, respecto de la

nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo algune, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.
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En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES" formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron I3 suscripcion del convenio respectivo, y [as
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta
economica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o
Jcontecimientos de orden econdmice, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de "LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA" unicamente como periodo de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que "EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendrd derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A)  Lamalacalidad delos materiales empleados o equipo suministrados, y/oen los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;
C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la ohra;
D) Reembolsoa “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que este hubiese realizado por cuenta

de “EL CONTRATISTA".
E}  Ademdsde las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en gue se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones gque se formulen por los trabajos por el ejecutados, para |a realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios, .
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.
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F]  Se aplicara ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afo 2016.

Las retenciones estardn en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijanlas deficiencias
detectadas, o para garantizar |a ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucidn de las ohras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA" debera reintegrar las cantidades gue en cualguier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacidn o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Puhblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenard su reparacion o reposicion inmediata con |as obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucian alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de |a obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea mativo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucidn total o parcial de |a obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" v segin lo estipulado en |a Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con |as Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES, “EL CONTRATISTA" sera el dnico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones

Organismos Pdblicos del personal a su cargo, asi como de guienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA" serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
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del trabajo v seguridad social, como de las reclamaciones gue sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el "EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacidn 01 para gue proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente,

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
vy municipales, respecto los derechos o impuestos que s& gencren por su participacion en |a
construccidn de la obra que se esta contratando.

DECIMIA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
spfalamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualgquier accidente gue se
gcasionen por personal a suU cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de cualguier
responsabilidad, indemnizacion o reclamo gue se pudieran ocasionar.

DECLM_& NOVENA.- PROVEEDORES ¥ PRESTADORES DE SERVICIOS, “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no sé aclare el motivo del retraso serd causa de
situacidn de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar [os riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi misma se obliga para que el personal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde s¢ desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “EL CO NTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA" el
suministro v colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
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lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a traves de la Direccion
de Obras Poblicas, tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y ohservaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajusteal proyectoy modificaciones que
se consideren pertinentes.

Para tal efecto |a Direccion de Obras Pablicas, establecera |a RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisian, vigilancia, contral
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones.

Con el fin de |levar a caho la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de las artfculos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de |a Bitdcora Electronica, para lo cual la Secretarfa de la
Funcidn Pablica implementard el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA"
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutandao los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra estd mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA”,

UIGEIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de "EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion con
cargo @ "EL CONTRATISTA."”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcidn del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total
de las ohras. Asiigual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
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cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

“LAS PARTES" pactan gque en caso de incumplimiento en tiempo para la gjecucion de 1a obra por
parte de “EL CONTRATISTA" se sujetaran a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAIOS:
“EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccidn de Obras Pidblicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos ohjeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA" de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO” hard una
comparacian del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente gjecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacian, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de |os trabajos gue no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente}, menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revisién (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a |a siguiente formula: SE= (IP-1E)0.05 X DA,

B} PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancién por incumplimiento en X
tiempo, se aplicard una sancidn por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA" no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancidn se calculara segin la siguiente fdrmula;

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC—IE} X {FTR—FTA) / 30
IC = INVERSIOM CONTRATADA.
IE = INVERSION EJECUTADA, & FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.
FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante |a vigencia del programa de ejecucidn
gnneral se aplmaran retenciones economicas a las estimaciones [que se encuentren en procesa
CONTRATO Ho.! DORSHABITATSZ016- 14023 TMEDDZ/015
Obra H*: 140231 MEOG2
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en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcidn del avance en la
gjecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA™ en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
frotivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL
AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el términa
establecido por “EL AYUNTAMIENTO", éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de
contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" no podra
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
gue sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra divulgar e
informar, ni de cualguier forma o par cualguier medio comunicar de los resultados de los mismos,
sin la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, mismos que son de propiedad exclusiva
de éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES" reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL COMTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicion para la ejecucion de los mismos.

VIGESIMA _ SEPTIMA.-  SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA Y  RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podrd suspender temporalmente, en tode o en
parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL AYUNTAMIENTO"
designarad a los Servidores Publicos que estardn facultados para ordenar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida,
También informara a “EL CONTRATISTA” |a duracidn aproximada de la suspension y el programa
se modificard por el plazo correspondiente.

CONTRATO Ma.: DOPFHABITAT 201 6-140231MEQT 202 §
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Cuando la suspensidn sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable

por la obra ejecutada en los términos de éste contrato,

Cuando “EL AYUNTAMIENTQ” determine suspender las ohras y lo ejecutado se ajuste

a lo

pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por é| ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA., “EL AYUNTAMIENTO" podra dar por terminado

anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A} Cuando concurran razones de interés general;

B)  Existan causas Justificadas que le impidan la continuacidn de los trabajos, y e
demuestre gque de continuar con |as obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o

perjuicio grave al Municipio;
C)  Porresolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al

cantrato y

E}  Nosea posible determinar Ia temporalidad de |a suspension de la obra contratada,

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES" convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", v al
respecto aceptan gue cuando sea "EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirlo, dicha

CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal

Administrativo Federal y obtenga la declaracion correspondiente.

rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es "ELzﬁ(

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien fa
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato

total o parcialmente segun proceda en la rescision.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION, “EL AYUNTAMIENTO" podra rescindir el presente

contrato, sin necesidad de declaracidn judicial, cuando “EL CONTRATISTA™:

I. Muera o porincapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial;

COMTRATO Ho.: DOPMHABITAT 20 16- 1402 31 MEQDZML 5
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Il. Sea declarade en concurso mercantil o alguna figura andloga o de quiebra;

I1l. Mo otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en este
contrato;

V. Incumpla en el inicio de |a ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salve que exista resolucion fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” gue impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VI, Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de |05
15 guince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Plblicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VIl. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alpuna parte de ellos gue se haya detectado como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO";

VI, No ejecute los trabajos de conformidad can lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acate las ordenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidn convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion vy, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso
pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo
estipulado;

No implicard retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones o la falta de informacidn referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica delas areas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO", asi como cuando “EL
AYUNTAMIENTO" haya ordenado la suspension de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la auterizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTOY;

XI. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO";

XIl. Mo dé a “EL AYUNTAMIENTO”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

Obra M 1402 31MEDD2
ECURS0: “Programa dle Infraestructura, v & vertiente de IR FRAESTRUCTLIRA PARA EL HASITAT
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XIIl. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el presente
contrato e

XV, Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO"para la ejecucion de los
trabajos contratados.

Ademas de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales gque pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” v que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO);

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aungue sean sucesivas, gque impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial
en el proyecto inicial, Se considera alteracién sustancial a |a modificacion de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucidn de unidades gue afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

Il S| “EL CONTRATISTA” no termina las obras ohjeto de este contrate;

IV. 5i “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las ordenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO";

V. Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL AYUNTAMIENTO";

V1. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de page de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VIL. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable enforma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

Viil. Cuando “EL CONTRATISTA" acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en &
avance de los trabajos en la obray

IX. En general, cuando”EL CONTRATISTA" incu mpla cualguierade las obligaciones derivadas del
presente contrato.

Dbra W7 1402 31 MEQDR
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“LAS PARTES" establecen que de pleno derechoy sin necesidad de declaracion judicial, procedera
la inmediata recision administrativa del presente contrato de Obra Piblica, por las causas antes
descritas y por cualguier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA", sin responsabilidad para
“EL AYUNTAMIENTQ", lo anterior porque “EL CONTRATISTA" es el (nico responsable de la
gjecucion de la obra encomendada, v estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y
ardenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via plblica, proteccidn a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO". Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resullaren por su inobservancia seran a cargo de”EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION, Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la
rescisidn administrativa en los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES" pactan de comun
acuerdo, llevar cabo ¢l siguiente procedimiento:

A}  Seiniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA" le sea comunicada el incumplimiento en
el gue haya incurrido, para que en un término de 15 guince dias habiles, exponga sus
motivos, razones v lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B}  Concluido el término a gue se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO” resolvera
conforme a los argumentos y pruebas gue hubiera hecha valer "EL CONTRATISTA™,

€}  Ladeterminacion de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada
y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, 0 TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando e determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputahles a “EL AYUNTAMIENTO", éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente cormprobados y
se relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", y
una vez emitida la determinacion respectiva, “EL AYUNTAMIENTO" precautoriamente y

5o Programa de Infragstructura, en suvertients de INFRAESTRUCTURA PARA EL 1LADITAT
=RCICIO FISCAL 704", de la Secretaria de Desarrollo Agracis, Terriloril v Urbano (SEDATUY
OBRA: “AMPLIACION (Amplizcion do Cacina del e0g)”
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desde el inicio de la rescisién del contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que praceda,
lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha determinacidn, a fin de proceder hacer efectivas las garantias,

Nl. En el finiquito que sefiala la fraccion anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun
ho ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y [o
relativo a la recuperacion de los materiales y equipo que ensu caso le hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
|as causas de la aplicacion de uno o de otro,

V. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagara
2 “EL CONTRATISTA" |los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con este contrato.

V., Cuando porcaso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, En este supuesto si opta por la terminacidn
anticipada del presente contrato, debera solicitarla a2 “EL AYUNTAMIEMTO", guien
determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguiente a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL
AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA". Esta sera la Unica causa gue de origen a la terminacion anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA”.

VI, Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacion anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando
acta circunstanciada con a sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", sobre el estado en

que se encuentra la abra ante la presencia de Fedatario Pu hlico. "
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VIl. “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO" en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacidn que le hublere entregado para la realizacion de los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se tome posesidn legal y material de la obra “EL
AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualguier obligacion contractual gue lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante |a rescisidn del contrato, a excepciondela obligacion de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente gue al efecto
se realice.

A partir de la fecha que "EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesidnlegaly material de la obra tendra
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

i “EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA" éste estara
ohligado a pagar por concepto de dafos y perjuicios una pena convencional, gue sera a juicio del
“gl AYUNTAMIENTO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrito
3 “EL AYUNTAMIENTO" la conclusion de la obra pablica encomendada, para gue éste verifique
que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los
convenios adicionales.

“EL AYUNTAMIENTO” recibird la obra objete de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demds estipulaciones de este contrato y segn lo siguiente:

A)  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" en este caso
se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado,

B) Cuando de comin acuerdo “LAS PARTES" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liguidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

CONTRATE Ha.; DOPAHABITATAZ0 1 6-1402 IIMEQD L2
Cbra H 140231 MEODT
500 "Erpgrama de lnfraestructral o s verticnie de INFRAESTRUCT URA PARA EL HABITAT

TERCICIO FISCAL 2016, de L Secretaria di Desarillo dquitio, Territoial y Urbano [SERATUY
DERA: “AMPLIACION tAmAliacién d= Cadina del COC)"
LBICADD: MOICHITLALRAR Site HOMERD, COLOMIA TEQCALLI,
Er EL MUNICIZID DE ZAPOTLAR EL GRANDE, JALISCD
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€) Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en las términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedard ajuicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estard a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E}]  “EL CONTRATISTA" avisara por escrito a “EL AYU NTAMIENTO" la fecha de terminacidn
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacidn, siempre y cuando esté concluida la obra en |os términos
estipulados en presente contrato y esta se encuentraen buen gstada.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos 105 equipos e instalaciones temporales, dejando las
dreas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando @ su costo todas las modificaciones gue
an ella se hubieren realizado por motivo de su instalacion en la obra.

En caso gque “EL CONTRATISTA" no proceda a las estipulactiones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTQ” podra efectuarlos con cargo asu saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dard por terminada
y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que s€ deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. 5i al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacion o
responsabilidad para con "EL AVUNTAMIENTO" a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de |as
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
<o hard efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos. |
™
TRIGESIMA TERCERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el gue se ejecutaran |os trabajos, entregdndole copia del proyecto de

—

COMTRATO Hoor COP/HABITAT/ 201414023 1MEONO25
Obra b 14023 1MEDDE
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la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos gue le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO".

TRIGESIMA CUARTA.- Cuande por causas injustificadas los trabajos ohjeto del presente contrato,
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por conceplo de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA", vy el
importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualguier modificacion de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en biticora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceplos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez sino las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier autorizacion verbal o escrita
an bitdcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION ¥ JU RISDICCIOM.- “LAS PARTES”
acuerdan gue en caso de duda o controversia sobre la interpretacion, asi comao del cumplimiento
o ejecucion del presente contrato, estas se rasolveran de comun acuerdo y en caso de no llegar
al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién Piblica solicitud de conciliacion, por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a cabo
el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
En supuesto gue de no existir acuerdo de voluntades o conciliacion entre “LAS PARTES”, estas
determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales, con residencia
on Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero gue por cualguier causa pudiera
corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos
siguientes como la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion
Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sU
Reglamento, Ley de Presupuesio, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley Organica de la
Administracion Pablica Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio fiscal de que se
trate, lineamientos del Programa Federal del cual procede el recurso economico y las demas
relativas y aplicables a la materia de obra pablica.

CURSO: *Programa de infragstructura, en s vertiente de IRFRAESTRICTLIRA, PALA EL HARITA)
EJERCICIO FISCAL 206", de fa Secretaria s Desarfolla Agrario, Territorial v Urbano (SEDATU)
QBRA: “AMPLIBCHON (Amipliscidn da Cogina def £D0)"
LBICADID: X0E HITLALPAH StH HOMERDE, COLOHIA TEDCALL,
EN EL MUIKICIPIZ.DE ZAPOTLAN ELGRAKDE, JALISCO
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance v fuerza legal de |as cldusulas que lo integran, y que en el mismo
no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que
fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande,

Jalisco; a los 23 veintitrés dias del mes de Noviembre del afic 2016 dofg,,]rﬂl digciséis.
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Cirector de Obras Piblicas: 5.,,:]§T;_§:_ de Supervision y Control de Obra Publica.
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Dependencia o Direccion: |  DiRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Adseripeion: FOORDINACION GENERAL DE LA CIUDAT
Niim, De Legajos: ] | Fojas por legajo: ] 27 Contrale No.DOT HARITAT/2016- 140231 MEOUZ 025
Tipo de Documento: CDNTRATO DE OBRA
Ente [es]) con guien se Anexos:
celebra el Acto Juridico: INGEMIERD HIMATHAN FLOKES MOREND NINGUNO

Uhjeta: *AMPLIACION (Ampliacién de cocina de CIC] XOCHILTLALPAN SIN NUMERO, COLONIA TEOCALL]

Vipencia: Iniclo: | 23 DE NOVIEMBRE Vencimiento: 30 DE DICIEMEBRE

PAGD DE ANTICIPG, ¥ DE ESTIMACIONES,
Obligaciones: Montoa pagar:
$102,760.75
Derechos: . Monto a percibir:
CONSTRUCCION DE OBRA $411,043.00
El proyecte contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de

s : ahras, st como precios unitarios aprobados y frmadaos por “LAS PARTES" durante el Procedimienta de

RETVAEIonass Adjudicacidn de Obra, e encuentra formando parte inteprante del expedients oh resguarda de la Diveccibn de
l[%'r‘:ls Pithlicas.
ECCIOMN DE GESTIO
Elabors el Contrato: | Director: | |BIRGRAMAS COPLADE
LIC. CINDY E. GARCTA ORQZC ’ WIN C IR MAN UER METHE
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FECHA DE RECIBIDO DEL CONTRATO ORIGNAL EN SINDICATURA




