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CONTRATO No.: DOP/HABITAT/140231ME001/2017 /48

RECURSO: Programa de Infraestructura vertiente “HABITAT" para el ejercicio presupuestal 2017,
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano "SEDATU"

OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AV. CONSTITUYENTES"

UBICADO: Avenida Constituyentes entre calle Medellin y Avenida Carlos Pdexz Stille,

Colonia Constituyentes, en Ciudad Guzmdn, Municiplo de Zapotldn el Grande, Jalisco

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCQ”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINI
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERR
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obris
Piablicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona JURIDICA,
“INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S.A. de C.V.” representada en este acto por su apoderado
general el ING. JORGE CASTILLO DEL TORO, a quién en el trascurso de este instrumento se le
denominard como “EL CONTRATISTA"; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se
les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar
y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y

clausulas:
DECLARACIONES: ﬁ

1. "ELAYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 Gltimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,

37 fraccion I, 38 fraccion I, 47 fracciones | y X1, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79
fraccién Il inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Esta
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de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccion |, 30 al 39 bis, 45 fraccién
1, 46, 47 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas,
y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 30 de noviembre
del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacién del Programa de
Infraestructura vertiente “HABITAT” para el ejercicio presupuestal 2017, de la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “SEDATU".

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento
numero 19 diecinueve, celebrada el dia 5 cinco de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete,

en el punto 35 treinta y cinco del orden del dia.

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Licitacion Publi
Nacional, en la que las bases del concurso estuvieron a disposicion de los interesados en
Direccién de Obras Publicas, asi como simultaneamente en el Sistema Compranet, con nimero
de concurso LO-814023985-E51-2017: desde el dia 18 dieciocho de Diciembre del afio 2017 dos
mil diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra el dia 21 veintiuno de Diciembre
del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar
por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente con el predio,
tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y que el catalogo de
conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del
lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevd a cabo laJunta de Aclaraciones celebrada
el dia 21 veintiuno de Diciembre del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL
CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR,
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién
correspondiente y con el capitulo Il, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34
segundo parrafo y 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus
cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a cabo el Acto
de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 26 veintiséis de Diciembre del 2017 dos
mil diecisiete, notificindoles el fallo el dia 26 veintiséis de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete
del presente afio.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL,
con fundamento en lo establecido en los articulos 11, 27, fraccién |, 30, 38, 39y 45 de la
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de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobada mediante Sesion
Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el
Grande, Jalisco, celebrada el dia 26 veintiséis de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete y
de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 54 cincuenta
y cuatro de fecha 27 veintisiete de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto
nimero 6 seis del orden del dia; asi como la autorizacién y asignacién de la obra referida
para “EL CONTRATISTA",

1.4, Sefala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristdbal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal
Ciudad Guzméan, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL"CONTRATISTA"” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de ést
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

Que se acredita la personalidad juridica mediante acta constitutiva de la persona juridica
denominada “INGENIEROS CASTILLO DEL TORO"” Sociedad Andnima de Capital Variable,
protocolizada en escritura plblica nimero 16, 614 dieciséis mil seiscientos catorce, otorgada el
dia 16 dieciséis de febrero del 2007 dos mil siete, ante el Notario Publico No. 4 cuatro de Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, Licenciado Eduardo Paez Castell, con folio
mercantil nimero 24519*6 ante el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio, con sede en
Ciudad Guzman, y compareciendo en dicho acto a través de su apoderado general él Ing. Jorge
Castillo Del Toro, con el caracter reconocido dentro de las cldusulas catorce y tercera de las
transitorias, de conformidad con las facultades y atribuciones que le fueron conferidas, dentro de
la cldusula segunda de los acuerdos del acta de la asamblea general extraordinaria celebrada el
dia 06 seis de Julio del afio 2015 dos mil quince y protocolizada en escritura pablica nimero 8,378
ocho mil trescientos setenta y ocho de fecha 09 nueve de Julio del afio 2015 dos mil quince pasada
ante la fe del Lic. Alejandro Elizondo Verduzco, en su calidad de Notario Piblico nimero 6 seis de
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco.
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2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector CSTRIR71053114H600

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 070/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP),
con nimero 6044 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: ICTO70216TF7

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a Ja

ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experienci \
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimientp di

sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Federico del Toro nimero 212 interior 2, Colonia Centro,
ubicado en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este
contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Puablica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de la obra: “CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AV. CONSTITUYENTES”,
ubicado en Avenida Constituyentes entre calle Medellin y Avenida Carlos Paez Stille, Colonia
Constituyentes, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el NUmero de
Obra: 140231 MEQ01, con Nimero de Obra en Compranet LO-814023985-E51-2017 de recurso

CONTRATO No.: DOP,
RECURSD: Programa de Infraestructura
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federales del Programa de Infraestructura vertiente “HABITAT” para el ejercicio presupuestal
2017, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano “SEDATU",

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran
en los Archivos de la Direccion de Obras Plblicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $37289,738.57 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 57/100 M. }
incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante

convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control,
rendicién de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por
una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucion de la Obra Piblica contemplado en
las reglas de operacion de recursos federales del Programa de Infraestructura vertiente
“HABITAT" para el ejercicio presupuestal 2017, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano “SEDATU”; aprobado mediante Sesion del Comité Dictaminador de Obra Publica del H.
Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 26 veintiséis de Diciembre del afio
2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
nimero 54 cincuenta y cuatro de fecha 27 veintisiete de Diciembre del afio 2017 dos mil
diecisiete, en el punto nimero 6 seis del orden del dia, asi como la autorizacion y asignacion de

la obra referida para “EL CONTRATISTA". : A&

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

At PLE S
CONTRATO No.: Dbﬁ'ﬂ:ﬁ.ﬂﬁﬁ, ME001/2017/48
RECURSO: Programa de Infraestructylea§&rtiente "HABITATY para el ejercicio presupuestal 2017,
de la Secretarfa de Defatiplingrario, Territorial y Urbano “SEDATU"
OBRA: “CONSTRUCCION DE'GALLE.CON CONCRETO EN AV. CONSTITUYENTES"
UBICADO: Avenida Constituydntes efitre calle _I!i'lé:‘féll y Avenida Carlos Pdez Stille,
olonia Constituyentes, en Ciudgd Guzman, Municjpib de Zapottin el Grande, Jalisco
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l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal,
del monto total de la asignacién autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por
la cantidad de 5822,434.64 M.N. (Ochocientos veintidés mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos
64,/100 M.N.; incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitps
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas
estimacion que sera sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

I.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA" presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las ordenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los niimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados -y fotografias para

sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su co
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ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA" presentara a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajo
ejecutados, que se deberdan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “E
CONTRATISTA" deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias natural
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacion que acredit
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacién de
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a s
presentacién, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal

efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residercia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.
IIl.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES" acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacion de los trabajos enunciados en la clausula primera del presente contratg,

RECURSD: Programa de Infraestr
de la Secretaria de [#
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causas de interés plblico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 27 veintisiete de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 3
treinta y uno de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 5 cinco dias naturales
para la ejecucidn de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO", si existigra
suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la ob
razon por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianz
correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 48 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en
el plazo de ejecucién del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal

efecto por “ELAYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado ngmpgrte total del referido anticipo con el avan

CONTRATO No.: u.&ELTAT}iqma E001/2017/48
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de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la
ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas sera quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgard dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos d
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la

Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgard fianza a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA”
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Piblica ejecutada.

b |
“EL AYUNTAMIENTO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlén el Grande, Jalisco; deberan contener las
siguientes previsiones expresas: =

l. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;
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Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" debera presentar a
la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcién fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 9
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA"presentara ante la afianzadora una manifestacio
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar |

fianza;

lll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién qu
garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporéaneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratdndose de “EL AYUNTAMIENTO",
el procedimiento de ejecucién sera el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo

de la fraccién VIl del articulo 283 de esta Ley; 1
V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Piblica que ampara, aun cuandd

parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato
de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO". - e

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucion de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos pog lo
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Institucio
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de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccidn.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcidn, “EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA", y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

]

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzgs
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA" de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de |a obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” ¥ A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el Uinico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causo por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA" autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula
sexta inciso b) de este contrato.
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OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- i durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, notificara a “EL AYUNTAMIENTQ", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacion por escrito, podra “EL CONTRATISTA" ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precio
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA" sui ejecucidn y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
va establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale sometera a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por|{EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se d
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aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sid
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el términ
sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durant
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nueva
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones, Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios

Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES" formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccién.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES", y determin
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aumento o reduccidn de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO", teniendo “EL CONTRATISTA" unicamente como periodo de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendrd derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, ser
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podréa retener a “EL CONTRATIST

pago por las siguientes causas:

A)
B)
C)
D)

E)

F)

La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
Reembolso a “EL AYUNTAMIENTQ" de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA",

Ademads de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Se aplicard ademds la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién, por acuerdo firmado en la
Sesion Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afie 2016.

Las retenciones estardn en poder de “ELAYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
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convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacidn o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con |
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO",
ordenard su reparacidn o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesar
las cuales haré por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna;
este caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o tota
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y segtn lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA" sera el unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Piblicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL AYUNTAMIENTO"
anexo a la estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrefo-
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