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CONTRATO No.: DOP/FFIEM/2017-04/051

RECURSD: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL", autorizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacldn para el Ejercicio Fiscal 2017

OBRA: "CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL"

UBICADO: Carretera Estatal Ciudad Guzmén- El Grullo entre Avenida Pedro Ramirez Vazquez y

Avenida Alberto Cardenas Jiménez, en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte "EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por otra parte la Persona FISICA, el C. INGENIERO
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara
como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Piblica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y

clausulas:

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccién |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccién Il y 89 dltimo parrafo de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccién I, 38 fraccién 11, 47 fracciones | y X1, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccion I, 78 y 79
fraccion |1, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccion |, 30 al 39 bis, 45 fraccio
|, 46, 47 y demis relativos de la Ley de Olifas 'Pﬁf}]i.n?& y Servicios Relacionados con las mismds,
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y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el
Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 30 de noviembre
del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacién del “FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL", autorizado en el
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesi6n Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento niimero 30 treinta, celebrada el dia 27 veintisiete de Marzo del afio 2017 dos
mil diecisiete, en el punto 6 seis del orden del dia.

Se llevé a cabo la Adjudicacion de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Licitacion Publica
Nacional, en la que las bases del concurso estuvieron a disposicion de los interesados en la
Direccién de Obras Publicas, asi como simultdneamente en el Sistema Compranet, con nimero
de concurso LO-814023985-E50-2017; desde el dia 18 dieciocho de Diciembre del afio 2017 dos
mil diecisiete, asi mismo se realizé una visita al lugar de la obra el dia 21 veintiuno de Diciembre
del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar
por parte de los concursantes que el proyecto que se propuso es congruente con el predio,
tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y que el catalogo de
conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del
lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevd a cabo laJunta de Aclaraciones celebrada
el dia 21 veintiuno de Diciembre del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL
CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR,
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacion
correspondiente y con el capitulo I, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34
segundo pdrrafo y 35 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus
cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevé a cabo el Acto
de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 26 veintiséis de Diciembre del 2017 dos
mil diecisiete, notificdndoles el fallo el dia 26 veintiséis de Diciembre del presente aiio.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL,
con fundamento en lo establecido en los articulos 11, 27, fraccién |, 30, 38, 39 y 45 de la Le
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y aprobada mediante Sesion
Extraordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan
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Grande, Jalisco, celebrada el dia 26 veintiséis de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete y
de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 54 cincuenta
y cuatro de fecha 27 veintisiete de Diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto
nimero7 siete del orden del dia; asi como la autorizacién y asignacion de la obra referida
para “EL CONTRATISTA".

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL"CONTRATISTA"” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector STMIMG61110214H600.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotln el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 017/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco (SIOP),
con nimero 4148 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: SOMM611102FR8.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
‘conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por cien
del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.
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2.7. Sefiala como domicilio en la calle Josefa Ortiz de Dominguez No. 25, Colonia El Nogal, Ciudad
Guzmén, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacion de la obra: “CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL", ubicado en
Carretera Estatal Ciudad Guzman- El Grullo entre Avenida Pedro Ramirez Vézquez y Avenida
Alberto Cardenas Jiménez, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el
Numero de Obra: DOP/FFIEM/2017-04, con Nimero de Obra en Compranet LO-814023985-E50-
2017 de recursos federales del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESTATAL MUNICIPAL”, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el
Ejercicio Fiscal 2017.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran
en los Archivos de la Direccién de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $3°657,248.08 (TRES MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)
incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el
convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, destino, seguimiento, control,
rendicion de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econdémicos que celebran por
una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Publica contemplado e

las reglas de operacién de recursos federales del “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL”, autorizado en el Presupuesto de Egresos de
Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2017, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federa
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para el Ejercicio Fiscal 2017; aprobado mediante Sesién del Comité Dictaminador de Obra Publica
del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, celebrada el dia 26 veintiséis de Diciembre
del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesion Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 54 cincuenta y cuatro de fecha 27 veintisiete de Diciembre del afio 2017
dos mil diecisiete, en el punto nimero 7 siete del orden del dia, asi como la autorizacién y
asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A)

El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal,
del monto total de la asignacién autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por
la cantidad de 5914, 312.02 M.N. (Novecientos catorce mil trescientos doce pesos 02/100 M.N.;

incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacién del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segan la clausula décima cuarta del presente contrato.

c)

PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTOQ" y de que se verifique que efectivamente la ejecucién del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacién que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente procedimiento:

|.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que serd revisado por la Direccion de Obras Public

RECURSD:

bt 4

ﬂ&r-i el Ejerciclo Fiscal 2017
| DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL”
mﬂh El'Grullo entre Avenida Pedro Ramirez Vizquez y

OBRA: "CONSTRUCCH
UBICADO: Carretera Estatal Cludad

ginasde2s.

||r||.r'|r-' :-_--lll'.1|_
JIRCUAIN UL Vol FUALE )



G

I \ Obras Piiblicas
Gestion Integral de la ciudad

de este Municipio; para la conciliacién de dichos numeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. "EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segtn lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los niimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA", en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estén ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revisién y autorizacién de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacién, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los voliumenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal

efecto.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.
I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualguier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podrd adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 27 veintisiete de Diciembre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 31
treinta y uno de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 5 cinco dias naturales,
para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibirda de “EL AYUNTAMIENTO", si existiera
suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra,
razon por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza
correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 48 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mishas,
adquiriendo por tanto la obligacién de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefialadas

el plazo de ejecucion del presente contrato.
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QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prorrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “"EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversion por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas sera quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacién del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a

responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados ep el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgaréd fianza a favo
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapntlén el Grande, Jalisco; por el equivalen

CONTRA m: nnpfm:r-'lmuz 04,051 V

ECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFR eh’numum ESTATAL MUNICIPAL”, autorizado en el Presupuesto de Egresos de
la Fe m:lﬁn' para el Ejercitio Fiscal 2017
OBRA: “CONSTRUCQION BE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL"
UBICADOD: Carretera Estatal Clud Gu:mérr El Grullo entre;m!mda Pedro Ramlrer Vizquez y
Avenida Alberto Clrdenas Jiménesz, : uq»ad Guzmdn; Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco.
Inun 8 de 28 -

EL Gi o

r| |nn.r

-.d\..;r.Il'l.
bl |l|-|.rl- Vil |:l|'h"al--=--':| (




G

I \ Obras Piiblicas
Gestion Integral de la ciudad

10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA”
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcién de la Obra Plblica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las poélizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las

siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Pablica que ampara;

Il Para cancelar la presente fianza seré requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" debera presentar a
la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcién fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentard ante la afianzadora una manifestacion 'l
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale su conformidad para cancelar la
fianza;

ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

previstos en la Ley de Instituciones de Seguros-y-de Fianzas para la efectividad de las fianzas,

44 . #
CONTRATO No.: DOP/FHiEM/2017-04/051
RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPALY, auterizade en el Presupuesto de Egresos de
|a Feferacién para el Ejercicio Flical 2017
OBRA: “CONSTRULCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL”
UBICADO: Carretera Estatal Ciu :di?ii:hﬁri- El Grullo h}?ﬁwrﬂda Pedro Ramirez Vdzque: y

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecuci V
n 4

Avenlda Alberto Cirdenas liméne grl Ciudad Guj::'nlin., Myhiciplo de Zapotldn el Grande, Jalisco.
Pagina 9 de 28

| o

LI'-'ﬁ,\'.F-I!| PoAnnAR D IO
Wikt UL Glivnd ik



G

I I Obras Publicas
Gestidn Integral de la ciudad

para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratindose de “EL AYUNTAMIENTO",
el procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccién VIII del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Pablica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato

de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccidn.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucién por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

En ﬂualquie_r-ﬁ_ caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas

anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO” s
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o
ejecutada en cualquier momento. e

CONTRATE No,: DOP/FFIEM/2017-04/051
RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL", autorizade en el Presupuesto de Egresos de
la Fedgracid para el Elercicio Fiscal 2017
OBRA: "CONSTRUCGION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL”
UBICADO: Carretera Estatal Cludad Guzmdn- El Grulle entre Avenida Pedro Ramirez Vizquer y
nida Alberto Cérdenas Jiménez, s Cilidad Gmmin,.wﬁ:lph de Zapotln el Grande, Jalisco.
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SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el tnico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO"” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO" para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula

sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catalogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO” y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacién respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS,
PARTES” deban modificarse.

necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y program

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" s
aprobados, se consideraran de la siguiente fq_rma;_ .

CONTRATO No.: DOP/FFIEM/2017-04/051
RECURSO: “FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA | ﬁAp‘s_mucmu ESTATAL MUNICIPAL", autorizado en el Presupuesto de Egresos de
la Fedgracidn para el Ejercicio Fiscal 2017
OBRA: "CONSTRUCETON DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL"

UBICADO: Carretera Estatal Cludad Guzmdn- El Grullo entre Avenida Pedro Ramirez Vizquez y
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A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacién automética del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO", en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendré “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificacionesexcedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condicion

que se refieran a la naturaleza y caract istlcas--gsgnciales del objeto del presente contrato,

Sl n )
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convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcidn del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podrén realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “"LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustardn atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA” dnicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA" hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA:- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO"” podrd retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)  Lamala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B} Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C)  Descuento por penas convencionales por retraso en elinicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

E)  Ademads de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco_al-millar sobre el importe de cada una de

oy

e -‘
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estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras puablicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademds la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesién Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estaran en poder de “ELAYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYU NTAMIENTO”, este
ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea mutwu para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra. :

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y seglin lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con-las- Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones, y
Organismos Pblicos del personal a su cargo, as[_j;omn_:l_ de quienes les suministren materiales p

I'
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la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” sera responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en
el Acuerdo ACDO.S5A2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL AYUNTAMIENTO",
anexo a la estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el
finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucién de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de

situacion de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncias,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos q
se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su car,
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