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CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3311/015
RECURSO: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y 5 DE FEBRERO”

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADQ”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona FiSICA, ARQ. JO

RONAL ANGELES PEDROSA, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como
“EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Plblica sobre la base'de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones vy

cldusulas:

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 pérrafo primero, fraccion I, 86 parrafo primero y ¢
fraccin Il y 89 Ultimo parrafo de la Constitucidn Politica del Estado-de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fracaon ll 38 fraccion Il, 47 fracuonestXI 52 frac oneslyll, 67, 75 fréccion I, 78y 79
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del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de operacién del RAMO 33 Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2017, en la
modalidad de “Mejoramiento de Vivienda”, dicho fondo, se refiere a los proyectos de pisos
firmes, techos, muros, cuartos adicionales y demas proyectos clasificados en el Catélogo del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) en el rubro de
mejoramiento de vivienda. Que no incluye la adquisicidn ni la construccién de vivienda nueva
por parte de los gobiernos locales. Los proyectos de mejora sélo podran llevarse a cabo en
viviendas existentes. Las acciones de mejoramiento de vivienda deben dar prioridad a los
proyectos que abatan carencias sociales en vivienda de acuerdo a la medicién de pobreza de
CONEVAL.

El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento
nimero 17 diecisiete, celebrada el dia 26 veintiséis de Junio del 2017 dos mil diecisiete, en el
punto 28 veintiocho del orden del dia.

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Adjudicacio
Directa, considerando que bajo la mds estricta responsabilidad de los entes publicos, lo
recursos designados para la ejecucion de la citada obra, pueden ser ejercidas mediante |
modalidad de Adjudicacién Directa; respetando los montos permitidos por la legislacion
la materia asi como los establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacion pard el
Ejercicio Fiscal 2017, publicado el dia 30 de Noviembre del 2016, en el Diario Oficial de la
Federacién; motivo por el cual, la obra publica en comendo, se encuentra presupuestada con
un techo financiero por la cantidad de: $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), cantidad ésta que cae en el supuesto legal establecido en el nimero 43 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas; para adjudicarse mediante el
procedimiento de invitacion a cuando menos tres personas, al_NO EXCEDER EL TECHO
FINANCIERO DE LOS MONTOS MAXIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; que establece como maximo para ésta
modalidad la cantidad de $354,000.00 (Trescientos cincuenta y cuatro mil pesos; cayendo por
: o onces, el

procedimiento de adjudicacidn bajo la modalidad de AD UDICACION DIRE aprobado

Publica del Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco,
Septiembre del afio 2017 dos mil diecisiete.
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1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con
fundamento en lo establecido en los articulos 27 fraccién Ill, 41 y 43 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas, aprobada mediante Sesién Ordinaria del
Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco,
celebrada el dia 21 veintiuno de Septiembre del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad
con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 47 cuarenta y siete de fecha 18
dieciocho de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto nimero 3 tres del orden
del dia; asf como la autorizacién y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzmén, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econémicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave
de elector ANPDJO61062588H000 !

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el numero:
DOP 001/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP),
con ntimero 5121 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: AEPJ610625MX9

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose 3
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ellotoda su expsefencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes parala reglizacién y cumpjfmiexto de
sus obligaciones. \

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del pr
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

A
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2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle San Francisco No. 9, Colonia Loma Bonita, ubicado en
Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacién de la obra: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA
ESTRADA Y 5 DE FEBRERO”, obra que consiste en la construccidn de 5 cinco cuartos de los cuales
de conformidad con las reglas de operacidn del programa RAMO 33 Fondo de Aportaciones par.
la Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2017, las cuales, las siguientes
personas cumplieron con los lineamientos de dicho programa, para la cual han sido seleccionado
los siguientes domicilios para la ejecucién de dichos cuartos:

1 |HUERTA SANCHEZ MARTIN RIO PANUCO NO. 3 CD. GUZMAN GANDARA ESTRADA
2  |DELA CRUZ GARCIA MARIA ESTHER RIO LERMA NO. 50 CD. GUZMAN GANDARA ESTRADA
3 |ZAMBRANO VALDOVINOS RAMON DERECHOS HUMANOS NO. 6 [CD. GUZMAN GANDARA ESTRADA
4  [BALTZAR MENDOZA LUCILA RIO BRAVO NO. 23 CD. GUZMAN GANDARA ESTRADA
5 |GONZALEZ CARMONA JOSEANTONIO |TIERRAY LIBERTAD NO. S CD. GUZMAN GANDARA ESTRADA

Bajo el Nimero de Obra: 140235R3311, a ejecutarse con recursos federales del RAMO 33 del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio fiscal 2017. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecién aloStérminos yeqndicienes

presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas
precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES”
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $250,000.00 (Doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida
municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado,
aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de cuentas y transparencia en el ejercicio de
los recursos econémicos que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco, para la
ejecucion de la Obra Publica contemplado en las reglas de operacién de recursos federales del
RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio
fiscal 2017; aprobado mediante Sesién del Comité Dictaminador de Obra Pdblica del H.
Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el dia 21 veintiuno de Septiembre del afio
2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesién Publica Extraordinaria de Ayuntamiento
niimero 47 cuarenta y siete de fecha 18 dieciocho de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete, en
el punto nimero 3 tres del orden del dia, asi como la autorizacién y asignacién de la obra referida
para “EL CONTRATISTA”.

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza
obra, direccién, administracién, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $62,500 M.N.
(Sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.; incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique qud efectivamente la ejecucid
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programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacién que sera sometida para su aprobacidn conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentara sus niimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccion de Obras Publicas
de este Municipio; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevard a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO"” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se debera emplear una hoja distinta para cada concept

de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de la

reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente e
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias pafa
sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verific personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
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cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volimenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO” para tal

efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacién.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente par
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualgquier mome

y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccién, ajustandose al catalogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 25 veinticinco de Octubre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia 15 quince
de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 52 cincuenta y dos dias, para la
ejecucion de la obra determinada.

un 25%

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibird de “EL_AYUNTAMIENTO”,
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de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacion
de iniciar la ejecucién de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente
contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacién que éste
presente. Para que tenga validez la prdrroga debe solicitarse por escrito un convenio de prérroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes
la fecha de notificacién del fallo, otorgard fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y de
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas sera quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE__CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacién del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVAD
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cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgard fianza a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA”
queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcién de la Obra Publica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las

Obra Pablica que ampara;

siguientes previsiones expresas:
I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato%

II. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” deberd presentar a
la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentara ante la afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar la
fianza;

ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento_de la obliga jop—que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prérpdga al cumplimiente-del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substancig€ion de todos los retusos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolufion definitiva que quedefirmg;

CONTRATO No.{DGP/RANIO33, 20}7-14023583311/015
RECURSO: “RAMO 33 del Fond Hort: ] @ﬁﬁa la Infraedtructura Social Municipal”
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IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida. Traténdose de “EL AYUNTAMIENTO”,
el procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo pérrafo
de la fraccidn VIl del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del contrato

de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucién previstos por I§s
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de |a Ley de Institucione
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en est
jurisdiccién.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcién, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATIST. 7
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

; 17"% 0235R3311Y015
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reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO” y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafos
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos
previstos en el catalogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva 1o
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrd “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catélogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL AYUNTAMIENTO” y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste trdmite no madifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad vy el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios.cony enidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.
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DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” sea

necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentr
del plazo que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompaiiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “E
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se de
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido gara
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicard la ampliacion automética del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“E] CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendrd “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde vy
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio-noreb sara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el pres rﬁogsntrato, ni aplhi
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nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcidn del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccion.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccidn de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustardn atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato gge
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA” Unicamente como periodo de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendré derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO” podra retener a “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A)  Lamalacalidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o enlos trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presentetontrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inigio o entrega de la-qbra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que és

\. de “EL CONTRATISTA”.
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E) Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademas la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn, por acuerdo firmado en la
Sesién Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estardn en poder de “EL AYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucién de las obras objeto de

éste contrato.

“EL CONTRATISTA” deberé reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido
exceso por la contratacién o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO"”, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensién parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podrd encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
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Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccidn (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL AYUNTAMIENTO”,
anexo a la estimacién 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo el
finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable de
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatale
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en
construccidn de la obra que se estd contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA” se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de cualquier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de
situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” s¢ obliga a adoptar pata la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecytar, a instalar a su cgsta las a uncios
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cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollara la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacién final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccion
de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyectoy modificaciones qu
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes d
iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisién, vigilancia, control
y revisién de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisién y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bit4cora Electrdnica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Publica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA”
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra est4 mal ejecutada, se tendrd por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad-de “EL-AYUNTAMIENTO”
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los matefiales que se vayan.a utiliza

cargo a “EL CONTRATISTA.”

! J}f', 0235R3311/015

CONTRATO No.: ng{ﬁA ¢
i‘éil Infraestxuctura Social Municipal’

RECURSO: “RAMO 33 del Fondo dg:Afjor
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADR&‘[

DEQBRARPUBLICAS

@



| Obras E amia: as

i:;
V80 Gestion Integral de la ciudad

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicarén por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas tinicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusidn total
de las obras. As{ igual, se podrd pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASOEN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendrd la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO" hard un
comparacién del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacion el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, “EL
CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
divisién de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademds de la sancion por incumplimiento en
tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC - IE) X (FTR-FTA)/ 30
IC = INVERSION CONTRATADA.
IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.
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En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicardn retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del avance en la
ejecucién de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podrén ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento d
contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” no po a
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra divulgar e
informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismos,
sin la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, mismos que son de propiedad exclusiva
de éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicion para la ejecucion de los mismos.

VIGESIMA  SEPTIMA.- SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA Y  RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL AYUNTAMIENTO"
designara a los Servidores Publicos que estaran facultados para rdenar-la_susp
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra morogarse o sefSindefinida.
También informara a “EL CONTRATISTA” la duracidn aproximada/de la suspension’y el programa
se modificara por el plazo correspondiente.
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Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
perjuicio grave al Municipio;

C) Por resolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al

contratoy
E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podré optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente seguin proceda en la rescision.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente
contrato, sin necesidad de declaracién judicial, cuando “EL CONTRAFISTA”:
I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial;
Il. Sea declarada la fusidn, disolucién o ESCISIGJ’I de la sociedad njercantil en gu caso;
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IIl. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga o de quiebra;

IV. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

V. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

VI. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VII. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO”;

VIII. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o s
motivo justificado no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién vy, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO?, el atréso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo
estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajoy de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO”, asi como cuando “EL
AYUNTAMIENTO?” haya ordenado la suspensién de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacidn por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”;

XI. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO?”;
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XlIl. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;
XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacion con el presente
contrato e
XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO”para la ejecucion de los
trabajos contratados.

Ademds de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracidn judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO);

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracidn sustandial
en el proyecto inicial. Se considera alteracidn sustancial a la modificacion de los fines y
caracteristicas bésicas del proyecto inicial, como la sustitucién de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

111. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”;

V. Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL AYUNTAMIENTO";

V1. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VII. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIII. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obray

IX. En general, cuando”EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de |
presente contrato.

obligaciones derivadas del
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“LAS PARTES” establecen que de pleno derechoy sin necesidad de declaracion judicial, procederd
la inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para
“EL AYUNTAMIENTO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la
ejecucion de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccin, seguridad, uso de la
via publica, proteccién a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO". Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de”EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la
rescisién administrativa en los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comuin
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciaré a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
el que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus
motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B)  Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO” resolverd
conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.

C) Ladeterminacidon de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada
y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes al término establecido en el inciso a) de esta cldusula.

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por ca {as
imputables a “ELAYUNTAMIENTO”, éste pagarad los trabajos ejecutados, asi como-los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con este contrato.

RATISTA”, y
priamente y
S

Il. En caso de rescisién del presente contrato, por causas impUtables a “EL'CQN
una vez emitida la determinacion respectiva, “EL AYUNTAMIENTO” precdu
desde el inicio de la rescision del contrato se abstendra de cubrir los importes|resultan
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de los trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha determinacidn, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

ll. En el finiquito que sefala la fraccion anterior, se preverd el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipo que ensu caso le hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagard
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacig
anticipada del presente contrato, debera solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO"”, quien
determinard lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL
AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendré por aceptada la peticién de “EL
CONTRATISTA”. Esta serd la Unica causa que de origen a la terminacién anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA”.

VI. Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacién anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescisién del mismo, éste procederd a tomar
inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando
acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en
que se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Publico.

VIl. “EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL AY TAMIENTO"
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento resp
documentacion que le hubiere entregado para la realizagion de los trabajos contrat dos,
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mismo desde la fecha en que se tome posesidn legal y material de la obra “EL
AYUNTAMIENTO” quedara liberado de cualquier obligacién contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante la rescisién del contrato, a excepcion de la obligacién de pago de
las estimaciones que se encuentren en trdmite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO” tenga la posesion legal y material de la obra tendra
las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescision

administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del

contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escri
a “EL AYUNTAMIENTO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifique
que estéd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los

convenios adicionales.

“gL AYUNTAMIENTO” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato y segin lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” en este caso

se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liguidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contratg’en los términos g§tablecidos en el
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D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estara a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisard por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacién, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulados en presente contrato y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podrd efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantard Acta de Entrega-Recepcién, con lo cual se dard por terminad
y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, ge
efectuard sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y

efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO" a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
se haré efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entregandole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO".

no se entreguen en eI plazo establecido en el program
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra,
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importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitacora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresay formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “ELAYUNTAMIENTO", cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran
para la documentacién para la solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes
analiticos fehacientes que requieran servicios de personas externas al Gobierno Municipal de
Zapotlédn el Grande, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias
volumétricas observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como Ultima instancia
a la Hacienda Municipal, para que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad
correspondiente.

TRIGESIMA SEPTIMA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
acuerdan que en caso de duda o controversia sobre Ia interpretacidn, asi como del cumplimiento
o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de no llegar
al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica solicitud de conciliacion, por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo cual se llevara a cabo
el procedimiento que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas.
En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas
determinan someterse a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales, con residencia
en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera
corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos
siguientes como la Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion
Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismasy su
Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Plblico Federal,.Ley Organica de la

relatwas y aplicables a la materia de obra Epuiqlw
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En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo
no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas caysa eido que

Jalisco; a 25 veinticinco de Octubkpdel afio 20N dos mil diecisigke

‘EL AYUNTRMIENTO”
: NN

“C/LICENCIADA MATILDE ZEPEDA
7 BAUTISTA.
... Sindico Municipal.

C. INGENIERGAMANUEL MICHEL CHAVEZ.

/ C. MAESTRO,CABYOS AGUSTIN DE LAFENT
DirectorrteCOBERPRISBHENAS \ DS

e\
A

C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR. - -
Jefe de Supervisién y Control de Obra Publica. CARGUITESE JOMGE%{S WOSA
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