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CONTRATO No.; DOP/RAMO33/2017-140235R3307 /017

RECURSD: “RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”
OBRA: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIOMAL EN LA CABECERA MUNICIPAL"

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINIO
DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Piblicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervisidn y Control de
Obras Publicas; a guienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte la Persona FISICA, ING. ARQ.
VICTOR MANUEL MORENO LEAL, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara
como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la
hase de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES:

1. “EL AYUNTAMIENTQ", declara que: i
1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo

previsto en los articulos 73 pdrrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 Gltimo pérrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccion Il, 38 fraccidn I, 47 fracciones | y X1, 52 fracciones | v Il, 67, 75 fraccién Il, 78 y 79
fraccidn Il, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracidn Pablica Municipal del Estadd
de Jalisco y articulos 1 fraccién VI, 3, 19, 24, 26 fraccion |, 27 fraccidn Il, 41, 42 fraccion IIl, 43,
44, 45 fraccién |, 46, 47 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona
con las mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de |a
Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de Federacion con
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fecha 30 de noviembre del afio 2016, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacién del RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,
para el Ejercicio Fiscal 2017, en la modalidad de “Mejoramiento de Vivienda”, dicho fondo,
se refiere a los proyectos de pisos firmes, techos, muros, cuartos adicionales y demds
proyectos clasificados en el Catdlogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FAIS) en el rubro de mejoramiento de vivienda. Que no incluye la adquisicién nila
construccidn de vivienda nueva por parte de los gobiernos locales. Los proyectos de mejora
solo podran llevarse a cabo en viviendas existentes. Las acciones de mejoramiento de vivienda
deben dar prioridad a los proyectos que abatan carencias sociales en vivienda de acuerdo a la
medicion de pobreza de CONEVAL.

1.2. El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Ordinaria de Ayuntamiento
numero 17 diecisiete, celebrada el dia 26 veintiséis de Junio del 2017 dos mil diecisiete, en el
punto 28 veintiocho del orden del dia.

Se llevd a cabo la Adjudicacidn de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicidon de los interesados en la Direccién de Obras Publicas, asi como simultdneamente
en el Sistema Compranet, con nimero de concurso 10-814023985-E17-2017; desde el dia 11
once de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete, asi mismo se realizd una visita al lugar de

obra el dia 16 dieciséis de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete, con el objetivo de conocer
el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes que el proyecto que se
propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso |

construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos que se propone se encuentra
completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar vy los planos del proyecto. En
este sentido se llevd a cabo la Junta de Aclaraciones celebrada el dia 17 diecisiete de Octubre
del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS v EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL

SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la invitacién correspondiente y con
el capitulo I, de las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafoy 35
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo la oportunidad
los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez que se
agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevé a cabo el Acto de Apertura de Propuestas
Técnicas y Econdmicas el dia 24 veinticuatro de Octubre del 2017 dos mil diecisie
notificindoles el fallo el dia 26 veintiséis de Octubre de 2017 dos mil diecisiete del presente
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1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27,
fraccion Il, 43 v 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
aprobada mediante Sesién Ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Publica del H.
Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el dia 27 veintisiete de Octubre del
afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con la Sesion Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 48 cuarenta y ocho de fecha 1° Primero de Noviembre del afio 2017
dos mil diecisiete, en el punto nimero 3 tres del arden del dia; asi como la autorizacién y
asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.4. Sefala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el numero
62 de la Avenida Cristdbal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL"CONTRATISTA"” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la arganizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elernentos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clav
de elector MRLLVC58080914H700

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 037/2017 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP),
con niimero 6042 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico
con Registro Federal de Contribuyentes, clave: MOLV580809TL1

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la

ejecucidn de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacidn y cumplimiento

sus obligaciones. ,
2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin d.l

considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.
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2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Clavellina No. 37, Colonia La Hacienda, ubicado en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacion “LAS PARTES" otorgan el Contrato de Obra Plblica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
realizacidn de la obra: “CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL",
obra que consiste en la construccion de 38 treinta y ocho cuartos de los cuales de conformidad
con las reglas de operacién del programa RAMO 33 Fonde de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2017, |as cuales, las siguientes personas
cumplieron con los lineamientos de dicho programa, para la cual han sido seleccionados los
siguientes domicilios para la ejecucion de dichos cuartos:

1 104086195 BAUTISTA GOMNZALEZ EDUARDO AMADD AGLUIRRE #127 €D, GUZMAN |CONSTITUYENTES 3411455617
2 104085135|DE LA CRUZ RAMOS INELDA MARIAND TORRET BE24 CD. GUTMAN |CONSTITUYENTES 3411614585
3 104048603 MORAN PEREZ PEDRO AMADOD AGLIRRE U154 CO. GUEMAN |CONSTITUYENTES 34110845508
4 108077825 | PALACIOS PRECIADD JOSEFINA ABASOLOD #605 CO. GUIMAN |CONSTITUYENTES 41330421
5 1080E7 79T VENANCIO SILVA ALEJANDRD EMILIAND ZAFATA #402 CO. GUIMAN JCONSTITUYENTES 3411160523
[ 10405781 2| VIRGEN URZUA ESPFERANZA IJOHGE VILLA SEROR 7302 0, GUIMAN [CONSTITUYENTES 3411311018
7 BAUTISTA VICTORIAND JORGE DARID I.ll.IhH ESCUTIA H15-A CO.GUZNWAN [CENTRO 34114550608
8 |N/A SILVA MARIA MARLA IMIH.II'J WO, 216 CO.GUZMAN | BUNGABILIAS 3411365645
9 104100064 ESCOBAR GODINEZ FRANCISCO |BUSTAMANTE it125 CO.GUIMAN [CENTRO 301483535
10 104060522 LAZARD GOMEZ ). ISABEL OCAMPO F150 CO.GUIMAN [CENTRO I]H??dl
11 107200 RIVERA RODRIGUIEE ELDA FABIOLA QUINTANAROO #142 CD.GUZMAN [CENTRO ﬂjldﬁ:ﬁll
12 104066943|SILVA JIMENEZ JOSE DE JESUIS GUERRERD U276 CO.GUZMAN |CENTRD 3!]10-1-1441'
13 |N/A LOPEZ HERANDEZ QDILON AND. CANARIO NO. 276 CO.GUZMAN |BUNGABILIAS 3411250859
14 104078468 GUTMAN GARCIA M. DEL ROSARIO PEDRO OGAZON 52 CO.GUZMAN |CENTRO

15 104092107| DE LA CRUZ CHAVEZ GERARDO A, MERCEDES MADRIGAL 847  |CD. GUEMAN [HUOS ILUSTRES 34110965 14)
16 104062005(DE LA CRUZ |BARRA NORMA FABIOLA [ANTONIO GUZMAN OCHOA R6 |CD. GLIZMAN |HIIDS ILUSTRES 34111582!9'
17 104087967 | TRINIDAD MONTOYA MARTIN MR, MERCEDES MADRIGAL ¥19  |OD. GUZMAN [HIDOS ILUSTRES 341]391‘1@
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18 104096463| ESTRADA GARCIA JOSE LUAS SAM JOSE 826 CD. GUEMAN [PROVIDENCIA 3414126807
19 104085255 HERNANDEZ HIGAREDA ROBERTO SAN MARTIN #14 0. GUEMAN [PROVIDENCIA 3411515!13]
0 104087389 (VADOLEZ PRECIADO VICTOR MANLEL [SAN JOSE #15 CD. GUEMAN |PHCI’UID£HCI.*. 311142599
1 104067056/ ESTRADA CARDENAS JAIME HORIZONTES DE AMISTAD §209  [CD. GUZMAN |19 DE SEPTIEMBRE 3411156783
2 10A0GESA0[ESPINOZA JORGE SERGIO HORIZONTES DE AMISTAD #2198 |CD. GUZMAN |19 DE SEPTIEMBRE 341106921
23 104065941 |GARCIA AVALOS ALBERTO |ua cruz 1-a C0. GUZMAN |CRUZ BLANCA 4129511
4 1040974 14| DEL TORO CHAVEZ MIGLIEL |PasECS DE LOS ABEDULES #17 0, GUEMAN |LOS ENCINDS J14134207
25 1040793 10| GARCIA REVES MARIA FIDELA APOLO #171 D, GUEMAN |NUEVA LUZ 3411159385
6 MH?II:IENIE CAMPOS EDUARDD ALDARA #1736 L0, GLEMAMN |PINTORES 3414129106
bl IGMESPIHDH VELASCO MARTIN MERQICO COLEGIO MILITAR 833 |CD, GLIEMAN [REVOLUCION 3411066669
P 1040856236 GONZALES BERNARDING JULLAN PROL. HEMRY DUMANT #1 CO. GUEMAN |CRUZ ROLA 3414106601
Fal IMIM?HIIEUII'MN HERNAMNDEZ TERESA EULOGID PARRA #25 (O, GLIEMAMN [VENTANA CHATA 3414125488
0 lm!HL!RTn.SANCHEI PABLO CAPULLI #3 CO, GLIZMAN |TECQCALI 411265143
a1 104097868 IMENEZ RAFAEL ANDRES JERICO #10 CO, GUEMAN |PASTOR DE ARRIBA 3414132655
2 104097853 LARA RAMIREZ CELSO GRITO DE LIBERTAD #79 CO, GLIZMAMN [MIGUEL Y HIDALGOD 418784624
33 104095167 MARTINEZ NAVA MIGUEL JULIO CORTAZAR N63 CD. GUZMAN |MIGUEL Y HIDALGO 34113773
4 1040851 37| MONTOYA CHAVEZ JOSE GUADALUPE [MANUEL DOBLADD #39 CO. GUEZMAN [COND. SANIOSE 3411106908
35 104058550 MORALES PALOS JOSE MANUEL LIMOMN &6 C0. GUZMAN |ALAMO 3-1115\911.151
36 104100266 NEGRETE VENEGAS ESTELA PIEDAAS NEGRAS #7 CD. GUIMAN (FRACC. 5 DE FEBREROD 3411033958]
37 104079920/ REYES CONTRERAS HELBERT ADAN FERROCARRIL #10 CD. GUIMAN |CAN. FERROCARRILERO 3411582525
38 104118286 GORGONI0 GONZALEZ PAULA INTERNACIONAL NO. 4 CD. GUEMAN |CRUT ROJA

Bajo el Nimero de Obra: 140235R3307, a ejecutarse con recursos federales del RAMO 33 del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio fiscal 2017. "EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccidn y responsabilidad, sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecidn a los términos y condicion

que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como
precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES" durante el Procedimiento de

Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran -
en los Archivos de la Direccidn de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la

obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $1°889,855.61 (Un millén
ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco 61/100 M.N.) incluye el

impuesto al valor agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el conveni

para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicidn "
de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por una parte

el Gobierno del Estado de Jalisco, para la ejecucion de la Obra Piblica contemplado en las reglas

-\
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de operacion de recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio fiscal 2017; aprobado mediante Sesién del
Comité Dictaminador de Obra Plblica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco,
celebrada el dia 27 veintisiete de Octubre del afio 2017 dos mil diecisiete y de conformidad con
la Sesién Plblica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 48 cuarenta y ocho de fecha 1% Primero
de Noviembre del afio 2017 dos mil diecisiete, en el punto ndmero 3 tres del orden del dia, asi
como la autorizacion y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccidn, administracidn, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTOQ), si existiera suficiencia presupuestal,
del monto total de la asignacidn autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por
la cantidad de $472,463.90 M.N. (Cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tre

pesos 90/100 M.N.; incluye el impuesto al valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados p
“EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segun la clausula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO: k

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO"” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacion que serd sometida para su aprobacidn conforme al siguiente procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:
“EL CONTRATISTA" presentard sus numeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que serd revisado por la Direccidn de Obras Piblicas

CONTRATO No.: DOP/RAMO33/2017-140235R3307/017
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de este Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segtin lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las drdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”", en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estdn ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,

ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.
Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:
“EL CONTRATISTA" presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabaj
L

ejecutados, que se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes.
CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revisién y autorizacion de las '
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafiardn de los generadores originales de los volimenes

de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTQ" para tal

efecto,

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autoriza
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion. £
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

lil.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato,
podrd adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicién de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la cldusula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustandose al catdlogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 1° Primero de Noviembre del 2017 dos mil diecisiete y a concluirla el dia

veintinueve de Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo un término de 59 cincuenta y nuev
dias, para la ejecucién de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA" recibird de “EL AYUNTAMIENTO", si existiera
suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra,
razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza
correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de lo

quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, de conformidad a lo dispuesto
por el articulo 48 fraccidn | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucién de las obras en las fechas sefialadas en

el plazo de ejecucion del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO" puede autorizar prdrrogas v/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos e

presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento de
J
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programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que éste
presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucidn de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotldn el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA"” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la
ejecucidn de los trabajos encomendados, la Institucién de Fianzas serd quien reintegre a
“EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA" otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la firm
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotla
El Grande, Jalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del
articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA"” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacién aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA 14/

satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente a
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y pof_el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL CONTRATISTA" 5
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queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo méximo de 5 cinco dias habiles
después de haber signado el acta de entrega-recepcidn de la Obra Pdblica ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO" redactara un informe sobre el estado de |la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas;

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de
Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincién
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" debera presentar
la Institucién de Fianzas, el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después
transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96
del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentard ante la afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", en la que sefiale su conformidad para cancelar la
fianza;

Ill. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La Institucidn de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, ain
para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO
el procedimiento de ejecucién serd el previsto en los articulos 279 al 282 de la citada Ley,
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debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el segundo parrafo
de la fraccion Vill del articulo 283 de esta Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Piblica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato

de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitardn por una Institucién de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los

articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta
jurisdiccidn.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucidn por ello, si “EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientos en yn
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO" con cargo a “EL CONTRATISTA

encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fian

otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

En cualguier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas

anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de |a obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA" de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o mal

ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO" ¥ A TERCEROS. “EL CONTRATISTA" sera el unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
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inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacidn pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucidn autorizado por “ELAYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo

gue exista solicitud y autorizacidn respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagardn sobre la base de preci
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos lo
gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la utilidad y
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS

PARTES" deban modificarse. &

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estard facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

RECURSQ: “RAMO 33 del Fondo d clones parfaa infraestructura Social Municipal”
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B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracidn los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por "EL
AYUNTAMIENTO"” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el térmjno
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES" acuerdan que si duranté/la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde vy
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribira un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas.

En la suscripcion del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES" formular, los

motivos, razones fundadas y explicitas que mativaron la suscripcion del convenio respectivo, y las '
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circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podrdn realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustardn atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTOQ", teniendo “EL CONTRATISTA" lnicamente como periodo de
presentacién de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacidn de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacion que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA_CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A)  Lamalacalidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;
C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra; _

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por cuent
de “EL CONTRATISTA".
E)  Ademds de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacidn de
los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.
F)  Se aplicard ademds la retencién del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipi
de Zapotlén el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de lo
trabajadores de la industria de la construccién, de acuerdo al convenio de colaboracion :
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con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesidn Ordinaria nlimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estardn en poder de “ELAYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucién de las obras objeto de

éste contrato,

“EL CONTRATISTA” deber reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucidn de los trabajos, para lo cual se estard al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenara su reparacidn o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo p
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA" no podrd encomendar ni subcontratar ¢on
otra persona fisica o moral, la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segtin lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA" serd el nico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA"” sera responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".
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Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de
Registro de Obras de Construccién (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, de conformidad con la Ley del Seguro Sacial y sus reglamentos, asi como lo establecido en
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y su Anexo Unico, ante el “EL AYUNTAMIENTO",
anexo a la estimacidn 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-
patronales; asi como el correspondiente Aviso de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el
finiguito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucién de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de cualgtier
responsabilidad, indemnizacidn o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" Se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucidn de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa de
situacidn de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa las anuncios, i
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacién gue se requieran para evitar los riesgos que

se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo

cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar

donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SERNALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA" el ;
suministro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y confarme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO", en caso de incumplimiento “EL
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