VERSION PUBLICA

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2018-02/011

RECURSO: Municipal

OBRA: “ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA,

EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

UBICADO: Entre la Avenida de las Rosas y la calle Las Primaveras, de la colonia la Primavera, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADQ”.

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO JUAN MANUEL FIGUEROA BARAIJAS, Presidente
Municipal Interino; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO
HIGINIO DEL TORO PEREZ, Secretario General; MAESTRO TEOFILO DE LA CRUZ MORAN,
Encargado de la Hacienda Municipal; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominard
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la persona FISICA, JOSE
HERIBERTO VENEGAS AVINA, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara
como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les
denominard en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar y
obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la
base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones
y clausulas:

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion I, 86 parrafo primero y cuarto, 88
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fraccion Il 'y 89 ultimo parrafo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; articulos 2, 3,
37 fraccion 11, 38 fraccién 11, 47 fracciones |y Xl, 52 fracciones | y Il, 67, 75 fraccion Il, 78 y 79
fraccion 11, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco y articulos 1, 26, 37, 41, 63, 64, 65, 67 fraccion I, 104 fraccién |, 105 primer
parrafo, 182, 186 y demads relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y de la
determinacidn por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia de la Unidad de Medida y
Actualizacidn, publicada en el Periédico Oficial de la Federacién el 10 de Enero de 2018,
vigente a partir del 12 de Febrero el 2018, se encuentra la de contratar Obra Publica bajo la
modalidad de Licitacion Publica, Concurso Invitacién a cuando menos tres personas y
adjudicacion directa.

1.2.El proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesidon Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 65 sesenta y cinco celebrada el dia 27 veintisiete de Julio del 2018
dos mil dieciocho, en el punto nimero 5 cinco del orden del dia.

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Adjudicacion
Directa, considerando que bajo la mas estricta responsabilidad de los entes publicos, los
recursos designados para la ejecucidn de la citada obra, pueden ser ejercidas mediante la
modalidad de Adjudicacion Directa; respetando los montos permitidos por la legislacién de
la materia asi como los establecidos dentro del articulo 105 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y de los montos establecidos por el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, mediante resolucidn publicada en el Diario
Oficial de la Federacion del 10 de Enero del 2018, vigentes a partir del 1° de Febrero 2018;
motivo por el cual, la obra publica en comendo, se encuentra presupuestada con un techo
financiero por la cantidad de: $210,000.00 (DOS MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.), Con
Impuesto al valor agregado ya incluido, cantidad ésta que cae en el supuesto legal
establecido en el articulo nimero 105 primer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; para adjudicarse mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, al_NO
EXCEDER EL TECHO FINANCIERO DE LOS MONTOS MAXIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO que establece como maximo para ésta modalidad
la cantidad de $1°612,000.00 (Un millon seiscientos doce mil pesos 00/100 M.N.); cayendo
por tanto en el supuesto del dispositivo legal en cita; siendo procedente entonces, el
procedimiento de adjudicacién bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, aprobado

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2018-02/011
RECURSO: Municipal
OBRA: “ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA,
EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
UBICADO: Entre la Avenida de las Rosas y la calle Las Primaveras, de la colonia la Primavera, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco

Pagina 2 de 30



VERSION PUBLICA

mediante dictamen técnico juridico aprobado en Sesién del Comité Dictaminador de Obra
Publica del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, realizada el dia 27 veintisiete de Julio
del afio 2018 dos mil dieciocho.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con
fundamento en lo establecido en los articulos 104 fraccion I, 105 parrafo primero, 182 y 186
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco aprobada mediante Sesién del Comité
Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco,
celebrada el dia 27 veintisiete de Julio del 2018 dos mil dieciocho y de conformidad con la
Sesidn Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 26 veintiséis, de fecha 14 catorce de
Agosto del afio 2018 dos mil dieciocho, en el punto nimero 16 dieciséis del orden del dia;
asi como la autorizacién y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.4. Seiala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el nimero
62 de la Avenida Cristébal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzmadn, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldégicos suficientes para ello.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con con
clave de elector VNAVHR82053014H600.

2.3. Se encuentra registrado en el padrén de contratistas ante la Direccién de Obras Publicas del
Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el
numero: DOP 106 y con registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con Registro
Federal de Contribuyentes, clave: VEAH820530G35

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucidn de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia
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y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizaciéon y cumplimiento
de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2.7. Sefala como domicilio en la calle
, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia
realizacion de la obra: “ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA
DE LA PRIMAVERA, EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO” ubicado entre la Avenida de las
Rosas y la calle Las Primaveras, de la colonia la Primavera, en Ciudad Guzmdn, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco; bajo el Nimero de Obra: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL
GRANDE/2018-02 correspondiente a Recursos Municipales, con cargo a la partida municipal nimero
614 denominada Division de Terrenos y Construccién de Obras de Urbanizacion.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccidn y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos vy
condiciones que establece éste contrato, con los plazos y términos establecidos dentro de las
bases de concurso y de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos,
especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios
unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacién de
Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos
de la Direccién de Obras Publicas, quedando por reproducidos integramente.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $210,000.00 (Doscientos diez
mil_pesos 00/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida
municipal numero 614 denominada Division de Terrenos y Construccién de Obras de
Urbanizacion para ejecutarse en el ejercicio Fiscal 2018, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendiciéon de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos de conformidad con la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco; aprobado mediante Sesiéon del Comité Dictaminador de
Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotldn el Grande, Jalisco, celebrada el dia 27
veintisiete de Agosto del 2018 dos mil dieciocho y de conformidad con la Sesién Publica
Ordinaria de Ayuntamiento numero 26 veintiséis de fecha 14 catorce de Agosto del aifio 2018
dos mil dieciocho, en el punto numero 16 dieciséis del orden del dia como la autorizacién y
asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccion, administracion, impuestos, materias primas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

l.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacién
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de $52,500.00
(Cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N); incluye el impuesto al valor agregado.

.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
qgue haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:
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Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecucion
del programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido
cumplidas; estimaciéon que serd sometida para su aprobacion conforme al siguiente
procedimiento:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus numeros generadores por cada concepto de obra, en
formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO”, mismo que sera revisado por la Direccion de
Obras Publicas de este Municipio; para la conciliacion de dichos niumeros generadores se llevara
a cabo por el funcionario que “EL AYUNTAMIENTO” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA”
acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun
lo estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los
trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitacora de la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO”.

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se
acomparara de las reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar
completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y
fotografias para sefalarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midié, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “EL AYUNTAMIENTO”, las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
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CONTRATISTA” deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO”en el presente contrato, acompaiadas de la documentaciéon que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacién de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, que se acompafardn de los generadores originales de los
volimenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL
AYUNTAMIENTO” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTO”,
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 195 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Ill.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente
para el abono de su pago. “LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cualquier
momento y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del
presente contrato, podra adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos,
lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el
erario municipal la adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES”
acuerdan que el monto establecido en la clausula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustandose
al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO”.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 27 veintisiete de Agosto de 2018 dos mil dieciocho y a concluirla el dia 27
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veintisiete de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho, siendo un término de 32 treinta y dos
dias naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO”, un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los 20 veinte dias habiles siguientes a la
fecha de la firma del contrato, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 50, 190 y 191 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, adquiriendo por tanto la obligacidn de iniciar la
ejecucion de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo andlisis de la documentacion que
éste presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de
prorroga en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y
dentro del periodo de ejecucién de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato
determinado para tal efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 20 VEINTE DIAS HABILES siguientes a la
firma del contrato, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de Zapotlan el
Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversion por el importe del mismo; canceldandose la misma
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el
avance de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para
la ejecucidn de los trabajos encomendados, la Institucion de Fianzas sera quien reintegre
a “EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE__CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de Ilas obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
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siguientes 20 VEINTE DIiAS HABILES a la fecha de firma del presente contrato, fianza a
favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan El Grande, Jalisco; por el
importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los articulos 50, 51 y 52 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y al articulo 31 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; por el equivalente
al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 53
de La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Quedando obligado a presentar dicha
garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado el acta
de entrega-recepcion de la Obra Publica por el ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los
15 quince dias anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta clausula y que sean expedidas a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; deberan contener las
siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
de Obra Publica que ampara;

Il. Para cancelar la presente fianza serd requisito contar con el Acta Administrativa de extincién
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacidn correspondiente;
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En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 48 fracciéon
[ll, 53 y 87 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL CONTRATISTA” debera presentar
a la Institucion de Fianzas el Acta de recepcidn fisica de los trabajos contratados, después de
transcurrido el plazo a que alude el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco. De presentarse
el supuesto a que se refiere el articulo 54 segundo pdrrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, “EL CONTRATISTA”presentara ante la Institucion de Fianzas una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que sefiale su conformidad para cancelar
la fianza;

lll. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que
garantiza y continuard vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la substanciacidon de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme;

IV. La Institucién de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida. Tratandose de “EL
AYUNTAMIENTO”, el procedimiento de ejecucion sera el previsto en los articulos 279 al 282 de
la Citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el
articulo 283 de esta Ley.

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Piblica que ampara, aun
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cldusula décima sexta del
contrato de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO"”.

Las fianzas antes sefaladas se tramitardn por una Institucion de Fianzas autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como demas relativos y aplicables de la Ley de
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Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con
residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un ano
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacidon o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribuciéon por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses,
a partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las
fianzas anteriores, no se perfeccionard el presente contrato.

No surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque
ya hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de la responsabilidades que
pueda incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO”
se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos y de la obra faltante o
mal ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO” y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO"” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
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CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificara a “EL AYUNTAMIENTO”, para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrd “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO” y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra,
salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO”, se pagaran sobre la base de
precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por
todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por
“LAS PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”
sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los
precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con
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intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideraciéon los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacién de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacidon automatica del
techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion
del mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de
las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.
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En la suscripcidon del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y
las circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no previstas en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA” Unicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
gue se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacidon que emita “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO” podra retener a “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A) La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los
trabajos realizados dentro de la obra contratada;

B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por
cuenta de “EL CONTRATISTA”.

E) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le
aplicard la retencidn equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
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los servicios de vigilancia, inspecciéon y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

F)  Se aplicarda ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotlan el Grande, Jalisco, para fines de capacitacidon y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de
colaboracién con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo
firmado en la Sesién Ordinaria nUmero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio
del afio 2016.

Las retenciones estardan en poder de “EL AYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las
deficiencias detectadas, o para garantizar la ejecucidon de las correcciones necesarias, y para
cubrir penas convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las
obras objeto de éste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estard de
conformidad con los articulos 200 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO”, este
ordenard su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de
retribucién alguna; en este caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin
gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar
con otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y segun lo estipulado en la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.
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DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” sera el Unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales
para la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO” serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente
de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” sera responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO”, anexo a la estimacién 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales,
estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion
en la construccién de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” “EL CONTRATISTA” se obliga a responder
por los danos que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado,
pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualquier accidente
gue se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucién de la obra, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO” de
cualquier responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa
de situacion de mora de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
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anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacidén que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a
su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacidon de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefalados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” a través de la
Direccién de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
éste contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que
estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccion de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervisidn, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisidon y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 41 y 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, asi como el
articulo 54 fraccion | del Reglamento de la ley vigente, al uso de la Bitacora de Obra.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA”
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra esta mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA”.
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VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO”
llevar a cabo la inspeccidon y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar
en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacidn
con cargo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucién de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicardn por atraso en
el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucidn de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA PORATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, “EL AYUNTAMIENTO"” hara una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacién el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacidn,
“EL CONTRATISTA” cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco
por ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacién sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revisién (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
divisién de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP—IE) 0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancién por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
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incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancidn se calculara segun la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05 X (IC— IE) X (FTR—FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién
general, se aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a
juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el
término establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de
cumplimiento de contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” no podrd
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
gue sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra divulgar e
informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los
mismos, sin la autorizacién por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, mismos que son de propiedad
exclusiva de éste.
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VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicion para la ejecuciéon de los mismos.

VIGESIMA _ SEPTIMA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o
en parte los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal
caso “EL AYUNTAMIENTO” designard a los Servidores Publicos que estaran facultados para
ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra
prorrogarse o ser indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximada
de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general, fundadas y motivadas;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

C) Porresolucién de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contratoy

E) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.
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RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, vy al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefaladas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente seglin proceda en la rescision.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente
contrato, sin necesidad de declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracién judicial;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga o de quiebra;

lll. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

V. Incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucién de la obra;

VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de
los 15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento;

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO”;

VIII. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acate las 6rdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién vy, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, el atraso
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pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos contratados, en el plazo
estipulado; No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no
se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso
tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a
planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO”, asi como
cuando “EL AYUNTAMIENTO” haya ordenado la suspension de los trabajos
contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO”;

Xl. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO”;

XIl. No dé a “EL AYUNTAMIENTO?”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones
oficiales competentes que tengan la facultad de intervenir;

Xlll. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacidén con el presente
contrato e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informaciéon o
documentacion proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO”para la ejecucion de los
trabajos contratados.

XVI. La falta de pago por parte por “EL AYUNTAMIENTO”, en el plazo establecido en este
contrato;

XVII. Cuando se dé la suspension de la iniciacidon de la obra, por un plazo superior a seis meses
por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.

XVIIl. Cuando exista el desistimiento o la suspensidn de la obra, por un plazo superior a ocho
meses acordada por “EL AYUNTAMIENTO”;
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Ademas de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracidn judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” y que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO);

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracién
sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial a la modificacién de los
fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustituciéon de unidades que
afecten al menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

lll. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO”;

V. Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”;

VL. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesidn de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VII. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente
contrato;

VIII. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obray

IX. En general, cuando”“EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
procederd la inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las
causas antes descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA”, sin
responsabilidad para “EL AYUNTAMIENTO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el Unico
responsable de la ejecucidon de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién,
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seguridad, uso de la via publica, proteccién a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL
AYUNTAMIENTO”. Las responsabilidades y los dafos y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de“EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la
rescision administrativa en los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento
en el que haya incurrido, para que en un término de 15 quince dias habiles, exponga
sus motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que
estime pertinentes.

B) Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO”
resolverd conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL
CONTRATISTA”.

C) La determinaciéon de dar por rescindido el presente contrato, sera debidamente
fundada y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias
habiles siguientes al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y
una vez emitida la determinacion respectiva, “EL AYUNTAMIENTO"” precautoriamente y
desde el inicio de la rescisidon del contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que

CONTRATO No.: DOP/MUNICIPALZAPOTLAN EL GRANDE/2018-02/011
RECURSO: Municipal
OBRA: “ALIMENTACION ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA,
EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
UBICADO: Entre la Avenida de las Rosas y la calle Las Primaveras, de la colonia la Primavera, en Ciudad Guzman,
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco

Pagina 24 de 30



VI.

VERSION PUBLICA

&5

proceda, lo que se efectuara dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha
de la notificacion de dicha determinacidn, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

En el finiquito que sefiala la fraccién anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
relativo a la recuperaciéon de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre
aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
gue estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con este contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la
terminacion anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO”,
qguien determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serda necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si
“EL AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticidon de
“EL CONTRATISTA”. Esta serd la Unica causa que de origen a la terminacién anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA”.

Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO”, a “EL CONTRATISTA” sobre la terminacion
anticipada del presente contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, “EL
AYUNTAMIENTO”, procederd a tomar inmediatamente posesiéon de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada del estado en
gue se encuentre la obra publica, en compaiiia de personal designado por la Contraloria
Municipal, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en que se
encuentra la obra.
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VII. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10
diez dias habiles, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo de conformidad
con los articulos 102 y 103 de la Ley de la materia, toda la documentacion que le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos contratados; asi mismo desde la fecha en que
se tome posesion legal y material de la obra “EL AYUNTAMIENTO” quedara liberado de
cualquier obligacidn contractual que lo una con “EL CONTRATISTA” mediante la rescisién
del contrato, a excepcién de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren
en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice, de conformidad con el
articulo 81 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO” tenga la posesion legal y material de la obra
tendrd las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido
ejecutada, a través de otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la
rescision administrativa del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio
del “EL AYUNTAMIENTO"” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO” la conclusion de la obra publica encomendada, para que éste verifique
gue estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los
convenios adicionales.

“EL AYUNTAMIENTO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” en este
caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.
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B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcidn parcial quedard a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, declare rescindido
el contrato, en éste caso se estara a lo dispuesto por la Resolucidn respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulados en presente contrato y estd se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones
gue en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantard Acta de Entrega-Recepcion, enviando un ejemplar a la
Contraloria Municipal, con lo cual se dard por terminada y entregada la obra, la recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacidon de su importe, se efectuara sin perjuicio de los
descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de
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las mismas se deducird de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren
suficientes, se hara efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO” otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligaciéon de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entregandole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacidn fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO”.

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato, no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera con cargo a “EL
CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de
los conceptos y fecha del contrato que se asentardn en bitdcora, como recalendarizacién por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas
sean aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO”, cualquier autorizacion verbal o
escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la interpretacion, asi como del
cumplimiento o ejecucién del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en
caso de no llegar al mismo, se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su reglamento vigente. En el supuesto de no existir acuerdo de
voluntades o conciliacion entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccién y
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciado
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan
someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucidn Politica Del Estado de Jalisco, Ley De
Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Publico del Estado de Jalisco, Ley del Gobierno y la Administracion Pdblica Municipal del Estado de
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Jalisco, Codigo Civil del Estado de Jalisco, Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco,
Ley Del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Gobierno y
la Administraciéon Publica Municipal del Estado de Jalisco, asi como Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio
fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Estatal del cual procede el recurso econémico
y las demads relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en
el mismo no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y
leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El
Grande, Jalisco; a los 20 veinte dias del mes de Agosto del afio 2018 dos mil dieciocho.

“EL AYUNTAMIENTO".

C. LICENCIADO JUAN MANUEL FIGUEROA BARAIJAS.
Presidente Municipal Interino.

C. LICENCIADA MATILDE ZEPEDA C. LICENCIADO HIGINIO DEL TORO
BAUTISTA. PEREZ.
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Sindico Municipal. Secretario General.
C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ. MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
Director de Obras Publicas Encargado de Hacienda Municipal
C. ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR. JOSE HERIBERTO VENEGAS AVINA

Jefe de Supervisién y Control de Obra Publica. “EL CONTRATISTA”
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