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CONTRATO: DOP/PEF20.2/2016-05/005

RECURS0: FORTALECE 2016 P.E.F. (FEDERAL)

OBRA: "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTLURA! A5 ARTES JOSE ROLOM TERCERA ETAPA®
UBICADD: Avenida Arg. Pedro Ranir:z Vizquez esquina Gregorio Torres 5N,

en Cludad5Su zman, municiplo de Zapotidn el Grande

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE_PRECIDS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADC”

Que celebran por una parte “EL GOBIFRNO MUNICIPAL DE ZAVOTLAN EL GRAMDE, JALISCO",
representado por los ciudadanos: LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente Municipal; LIC.
MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal, LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ, Secretario
General; ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director De Obra Pdllica y el ARQ. JESUS EUGENIO
CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de Obra Piblica a quienes en lo sucesivo ¥ para
los efectos de este contrato se les denominara conjuntamente cono “EL AYUNTAMIENTO", y por
la otra parte la Persona Moral GRUPD ARQCAT S.A. de C.V. por medio de su representante legal
ARQ. GERARDO CARDENAS CASTANEDA, v a quién en trascuso de este instrumento se le
denominard “EL CONTRATISTA”, de igual forma cuando se haga referencia a todos los
contratantes, se les denominard en conjunto como “LAS PARTES”: Ias cuales tiene capacidad
legal para contratar y obligarse, que manifiestan su deseo de celabrar el presente contrato de
obra publica sobre base de precios unitarios y tiempo deteminado de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONMNES:

1. ELAYUNTAMIENTD, declara:

1.1.  Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente wnitrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 pérrafo primero, fraccion |, articuls 25 parrafo primero y cuarto, /1
articulo 88 fraccidn Il y 89 ditimo pérrafo de la Constitucion Politica del Fstado de Jalisco#
articulos 2, 3, 37 fraccién I, articulo 38 fraccidn II, 47 fraccionss |, X, articulo 52 fracciones |
y Il, articulo 67, 75 fraccién II, articulos 78, 79 fraccion I, inciso ¢) de la Ley De Gobierno v la
Administracién Pblica Municipal del Estado de Jalisco y articuls | fraccion VI, y articulos 3, 19,

24, 26, 27, 41, 42, fraccion Ill, 43, 45 fraccién |, articulos 46, 46 BIS, 47, 48 y demés relativos ;
de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con las misras, y de conformidad con lo
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn par: 2| ejercicio fiscal 2016 anexo
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20.2 y 20 publicado en el Diario Oficial de la Federacion confecha 27 de noviembre de 2015,
asi como lo estipulado en los lineamientos de Operacién de/Fondo de Fortalecimiento de la

1.2.  Infraestructura Estatal ¥ Municipal, correspondiente ¢ Ramo General 23 Provisiones
salariales y econdmicas, en el renglon de Desarrollo Regional 3 traves del Gobierno del Estado
de Jalisco.

1.3.  El proyecto de Obra fue aprobado dentro del Anexo 202 y 20 del Reglon de Desarrollo
Regional, del Presupuesto de Egresos de la Federacién 2016, rublicado en el Diario Oficial de
la Federacién el 27 de noviembre del 2015.

1.4.  Se llevo a cabo el procedimiento de adjudicacién de oba ptblica hajo la modalidad de
Licitacion Publica, en la que las bases de concurso estuvieronra disposicion de los interesados
en la Direccién de Obras Publicas, asi como simultdneament: en el Sistema Compranet, con
numero de concurso LO-814023985-E£5-2016: desde el dia 13trece de Junio del afio 2016 dos
mil dieciséls, asf mismo se realizé una visita al lugar de la obrs ¢l dia 21 veintiuno de Junio del
afio 2016 dos mil dieciséis, con el objetive de conocer el siti de los trabajos para certificar
por parte de los concursantes que el proyecto que se Propuio es congruente con el predio,
tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y que el catdlogo
de conceptos que se Propone se encuentra completo tomada en cuenta las condiciones
fisicas del lugar v los planos del proyecto, En este sentids se llevé a cabo la Junta de
Aclaraciones celebrada el dia 21 veintiuno de Junio del presente afio, por los C.C. ING.
MAMNUEL MICHEL EH.&UEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, y elaR0Q, JESUS EUGENIO CAMPOS
ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUELICA, de conformidad con I
convocatoria correspondiente y con el capitulo I, de las bases de concurso y en término del
articulo 34 segundo parrafo ¥ 35 de la Ley de Obras Publicas yS=vicios Relacionados con las
Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus
cuestionamientos, Toda vez que se agotaron las etapas pot lzy se llevd a cabo el Acto de
Apertura de Propuestas Técnicas y Econémicas el dia 30 treinta de Junio del 2016 dos mil

- dieciséis, notificindoles el fallo el dia 4 cuatro de Julio del pres:nte afio,

La obra fue contratada mediante la modalidad de LICITACI Gy PUBLICA, con fundament
en lo establecido en los articulos 11, 27,30, 38, 39 y 45 de la Let da Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las mismas aprobada mediante Sesién Publica _Entraordinaria de
Ayuntamiento nimero 14 catorce de fecha 08 ocho de Julio del 2016 dos mil dieciséis, en el
punto niimero 7 del orden del dia; asf como la autorizacién ¥ #ignacion de la obra referida

para “EL CONTRATISTA”,
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1.6. Sefiala como domicilio para efectos de este contrato, la fnca marcada con el niumero 62
de la calle Avenida Colén, en la Colonia Centro, ubicado en Palacio Municipal en Ciudad
Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.- ELCONTRATISTA DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello. Que se acredita la
personalidad jurfdica mediante escritura publica ndimero 27613, veintisiete mil seiscientos trece,
otorgada el dia 23 veintitrés de abril del 2008 dos mil ocho, ante el Notario Publico N° 1 uno de
Tuxpan, Jalisco, Licenciade Odilén Campos Navarro, con folio mercantil nimero 2478576,
teniendo en la cldusula vigésima primera la representacidn leg:l de la misma el Arg. Gerardo
Cardenas Castafieda.

2.2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral
CRCSGR74041614H300, con niimero de folio 1114764820,

2.3, Se encuentra registrado en el padron de contratistas ante laDireccion de Obras Pblicas Del
Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, que dicho registro se enwentra vigente, bajo el nimero
de registro: DOPDUZGI-001/25/2016 y ante la Secretarfa de Infraestructura y Obra Plblica del
Estado de Jalisco {SIOP), con nimero 4710 y el correspondients registro ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Piblico con Registro Federal de Contrbuyentes, segin clave: GAR-
080423G94,

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
onocimiento, aplicando los procedimientos més eficientes para a realizacién y cumplimiento de
us obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que interviene en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% del andlisis de
precios de la obra, motivo del presente contrato.

OBRA: “COMSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLOM TERCERA ETAPA”
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2.7. Sefiala como domicilio en calle Bustamante Ne, 280, Colania Centro, ubicado en Zapotiltic,
Jalisco, para los efectos de este tontrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica gue se
consignan y aceptan someterse 3 las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" ercomienda a “EL CONTRATISTA” |2
realizacion de la obra: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON
TERCERA ETAPA”, ubicado en AVENIDA ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ ESQUINA GREGORIO
TORRES S/N, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE: bajo el Niimero de

20 y 20.2 del correspondiente al Ramo General 23 Provisiones salariales y econdmicas, en el
renglon de Desarrollo Regional, dentro del Presupuesto de Egrssos de la Federacion del ejercicio
fiscal 2016, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la ¢bra hajo su propia direccign y
responsabilidad, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a
los términos y condiciones que establece éste contrato y ge conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, noras de calidad, programas W
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante
el Pracedimiento de Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente
contrato, v que obran en los archivos de la Direccion de Qbras Publicas, quedando por

reproducido integramente.

SEGUNDA .- MONTQ DEL CONTRATO ¥ FORMA DE PAGO. El monep establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato es valioso hasta por la cantidad: $4'678,550.62 (CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 62/100 M. N.)

<_\\ Incluyendo el impuesto de! valor agregado, con cargo a la partidamy nicipal, aprobada mediante

el convenio para el otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, contro
endicion de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recurio econdmicos que celebran por
una parte el Gobierno del Estado de Jalisco para la ejecucién deabra piblica contemplado en el
otorgamiento de Subsidio, correspondiente al Ramo 23, Provisipnes Salariales y Econdmicas; y
que por acuerdo de Sesidn Piblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 14 de fecha 8 ocho
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de Julio del 2016 dos mil dieciséls, punto ndmero 7, asi como @ autorizacién y asignacién de
la obra referida para "EL CONTRATISTA”,

A) El importe comprende todos los gastos del “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materides, mano de obra, limpieza de
obra, direccidn, administracién, impuestos, materias prinas, seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes pira cumplir todas y cada una de
las obligaciones que asume en el presente contrato, como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

L.- Un anticipo inicial del 25% del monto total de la asignaciin autorizada a este contrato,
establecida en la clausula cuarta por |a cantidad de: $ 1"169,63765 (Un millén clento sesenta y
nueve mil seiscientos treinta y siete pesos 65/100 M. N.); induyendo el impuesto al valor

agregado.
Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” recibidos y autorizados por

“EL AYUNTAMIENTO", menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
gue haya lugar segtin la cldusula décima octava del presente contrato.

€} PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA" una vez satisfechos los requisitos
establecidos por "EL AYUNTAMIENTO” vy de que se verifiquen que efectivamente |a ejecucion
del programa de obra, asi como que la calidad estipulada ha sido cumplida; misma que sera
sometida la estimacion para su aprobacion conforme al siguiente p rocedimiento;

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

EL CONTRATISTA" presentara sus nimeros generadores por cadaconcepto de obra, en formato

probado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo gue sera revisado porla Direccién de Obras Piblicas
de este Municipio; para la conciliacidn de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto, "IL CONTRATISTA” acepta que
solo se |e reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segiin lo estipulado 4
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual gue los trabajos

OBRA: "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA ¥ LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA"
UBICADO: Avenida Arq. Pedro Ramirez Vazquez esquina Gregorio Torres 5/M,
en Ciudad Guzmdan, municipio de Zapotlan el Grande. P.E.F. FORTALECE 2016
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realizados conforme a las drdenes escritas en la hitdcora e la obra por parte de “EL
AYUNTAMIENTO"™,

Para elaborar los numeros generadores, se deber emplear una oja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio serefieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesariospara aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para

sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmida por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volimenes y trabios presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midid, como también le consta que dichos trabajos estdn ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado ycon la normatividad aplicable,
ya que verifico personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista
debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dia; naturales siguientes a la fecha
de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado Iz dependencia o entidad en el
contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de |as estimaciones contard con un plazo
no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacidn, misma que serén el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de cbra ejecutada, asi como las
estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos est:hlecidos para su tramite, que
se acompafiardn de los generadores originales de los volimenes de obra, conciliados y firmados
por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal efacto,

el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
entro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la sigiiznte estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por perte de “EL AYUNTAMIENTC?,
por medio de la Haclenda Municipal, bajo su responsabilidad, en w1 plazo no mayor a veinte dias
naturales, contados a partir de |a fecha en gue hayan sido autorizaczs por la residencia de |a obra
de que se trate y que el contratista haya presentado la factura worrespondiente, todo ello @d&ﬂ

OBRA: “COMSTRUCCION DE CEMTRO PARA LA CULTURA ¥ LAS ARTES JOSE ROLON TERCERA ETAPA" g
UBICADO: Avenida Arq. Pedro Ramirez Vazquez esquina Gregiria Torres 5/M, b L
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conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Ill.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacién, “EL CONTRATISTA” presentarafactura correspondiente para el
abono de su pago.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO” en cuajuier momento y durante la
realizacion de los trabajos enunciados en la clausula primera del piesente contrato, podra adquirir
¥ suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, It anterior por causas de interés
publico, y en virtud de la economia que representa para el eraric municipal la adquisicién de los
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdangue el monto establecido en la
clausula segunda, puede sufrir reduccidn, ajustandose al catdlog de conceptos v precios que al

respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA", se obligaa iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 11 once de Julio del 2016 dos mil dieciséis v aconcluirla el dia: 30 treinta de
noviembre del 2016 dos mil dieciséis, siendo en un término de 143 clento cuarenta y tres dias
naturales, para |a gjecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL. CONTRATISTA” recibira de “EL AYUNTAMIENTO”, un 25% de anticipo

para el inicio de la obra, razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar

la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totlidad del monto recibido, de .
conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccién | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacidn de iniciar la ejecucion de las
obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del present: contrato.

%

UINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUMTAMIENTO" puede autorizar s prorrogas, v/o diferimientos
orrespondientes cuando se presenten circunstancias o acontezimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyn en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisisde la documentacidn que ést

presente. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por eicrito un convenio de prérroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evenio que lo motiva y dentro del

DBRA: “COMSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLOH TERCERA ETAP
UBICADO: Avenida Arg. Pedro Ramirez Vazquexz esquina Gragario Torres S/M,
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periodo de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en ¢ formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO ¥

SEXTA.- FIANZAS.

A) DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUIICE DIAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion de fallo, otorgara fianza a fave de la Hacienda Municipal de
Zapotlan el Grande, Jalisco por la TOTALIDAD de la cuantli del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversién por el importe del mismo;canceldndose la misma cuando
“EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe del refrido anticipo con el avance de
obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticpo entregado para la ejecucion
de los trabajos encomendados, la Institucién Aflanzadoa sera quien reintegre a “EL
AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado asu fiado.

B) DE_CUMPLIMIEMTO, para garantizar el cumplimiente de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de éste contrato “EL CONTRATISTAY otorgara dentro de los
siguientes 15 guince dias naturales siguientes a la fecha ¢ rotificacion del fallo, fianza a
favor y satisfaccion de |a Hacienda Municipal De Zapotlan €l Grande, Jalisco, por el importe
del 10% del monto total de los trabajos contratados, ircluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, en el término del articulo 91 del Reglamentode la Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA: para garantizar que "EL CONTRATISTA" responda de los defectos que
resulten de las trabajos que se realizaron en |a Obra Publica contratada y de los vicios
ocultos, como de cualguier otra responsabilidad er que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” atorgara fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
el Grande, Jalisco por el importe del 10% del monto totz =jercido para la Obra Plblica
gue se contrata, y por el termino de 1 afio calendario a pirtir de la recepcién de la obra,
en los términos del articulo 66 de La Ley De Obras Publicis v Servicios Relacionados con
las Mismas, al término de la obra, quedando obligado “{L CONTRATISTA"” a presentar
dicha garantfa en un periodo méximo de 5 cinco dias habil:s después de haber signado el

acta de entrega-recepcion de la obra.

“EL AYUNTAMIENTO” redactara un informe sobre el estado dels obra recibida, dentro de un
término de los 10 diez dias naturales anteriores al cumplimiento de| plazo de la gara%

Crees
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Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta clusula yiue sean expedidas, se deberan
prever las sigufentes declaraciones expresas:

I. La presente garantfa se otorga de acuerdo con los términos ¢ | contrate de obra publica que
ampara.

Il. En el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la:erminacion de la obra ptblica a
que se refiere la presente garantia o de existir espera, su vigercia quedard automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha espera o dilacion.

li. La presente garantia responde por la ejecucion total de lacbra publica que ampara, aidn
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulad: 2a |a cldusula décima séptima

del contrato de obra pablica a que hace referencia. '

IV. Para ser cancelada la presente garantfa, sera requisito indisp:nsable la conformidad expresa
¥ por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”,

V. La presente fianza estara vigente durante la substanciacién le todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte en su caso, Resducidn Definitiva por Autoridad

competente,

Las fianzas antes sefialadas se tramitarsn por una Institwién Afianzadora autorizada,

sometiendose expresamente a los procedimientos de ejecuciér previstos por los articulos 1,5
fraccldn Il inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, Il, tercerparrafo, Il y IV, 95 bis, 96, 118,
118 bis y demds relativos y aplicables en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como la
competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccidn,

Guando aparecieran desperfectos o vicies ocultos en la obra, dantro del término de un afio
iguiente a la facha de su recepcién, “EL. AYUNTAMIENTO” ordenara su reparacion o reposicidn
mediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar bs trabajos por su cuenta y si
ener derecho a retribucién por ello, si “"EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO” con cargo a "EL COMNTRATISTA”
encomendard los trabajos a un tercero o efectuarlos directamenie, haciendo efectiva la fianza

otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.
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En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcidn de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas

anterlores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de rago total de |3 obra, aungue ya
hayan sido recibida y aprobada, exime “EL CONTRATISTA” de h responsabilidades gue pueda
incurrir por defectos en la construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lotanto “EL AYUNTAMIENTO” se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacidn por dichos conciotos y de la obra faltante o mal

ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA,- DANOS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el (nco responsable de |os dafios y
perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, y por inabservancia de las disposiciones dadas por “EL
AYUNTAMIENTO” y por las violaciones a las leyes y reglamertos aplicables. Asi mismo “EL
CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios a resarcir, cono las erogaciones pecuniarias
que causé por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion de la obra,
en caso de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” jutoriza expresamente a “EL
AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la
estimacion pendiente de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” ¢ en su defecto hacer efectiva |3
fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula sexta inciso b) deeste contrato.

DCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigeicia del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, notificard al “EL AYUNTAMIENFO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podré “EL (CINTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catalogo original, deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado por “EL ATUNTAMIENTO” v a través del

ue exista solicitud vy autorizacion respectiva.

NOVENA - PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este :ontrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pazardn sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "ELCONTRATISTA” por todos los

UBICADO: Avenida Arq. Pedro Ramirez Yézquez esquina Gresario Torres S/,
en Ciudad Guzmén, municipio de Zapotlan el Grande, P.E.F, F3RTALECE 2016
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gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiznio, la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA. Las cantidades de trabajo consignadas en el presentecontrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los pizcios unitarios convenidos por
“LAS PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a Jjuidio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidis en el proyecto v programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el cantrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estirs facultado para indicar a “FL
CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga a realizarlos:onforme a dichos precios.

B} Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios initarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTC” considera factible los precios
va establecidos en el contrato, procederd a determinar losrusvos porintervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste se obligard a ejecutar los trabajos cnforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarics en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de "FL AYUNTAMIENTO” v dentro
del plazo que éste sefiale sometera a consideracién los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos andlisis, a través del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijicidn de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insurios que se hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en é:te contrato,

D) La autorizacidn de los precios extraordinarios no implicars la ampliacidn automatica del
techo financiero, su autorizacion procederd siempre y cwando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, 13 autorizacidon de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de Ja obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que depués de vencido el términ
sefialado para solicitarlo, no tendrd “FL CONTRATISTA” derecho & pago de los mismos,
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DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” acuerdan si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar ¢ monto o plazo de ejecucidn del
mismo, “EL AYUNTAMIENTO" proceders a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, en el entendido gue dicho convenio no rebasara del25% del monto o plazo pactado
en el presente contrato, ni aplicara variaciones substanciales a gioyecto original. En caso que las
modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el presupusste varié substancialmente, o
existan variaciones importantes al proyecto, a las especificacioies 0 a ambos, se suscribira un
convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones.

En la suscripcion del convenio modificatorio, sera responsabilidac de “LAS PARTES” formular, los
motives, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripciin del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el canvenio, las medificaciones al contrato original
podran realizarse por igual en aumento que en reduccidn.

DECIMA TERCERA.- AIUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de Iz prasentacién de la propuesta
econdmica aprobada, o durante la ejecucién de la obra, ocurran circunstancias  y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el preserte contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualqulera de “lA5 PARTES”, v determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejetados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisardn y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA" presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA’ (inicamente coma periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios modificatorios
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenacer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendré derecho al pago por éste concepto.

rlo que comprende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, serd
nforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES, "EL AYUNTAMIENTO" podré retener al “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas: V

A)  Lamala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos

realizados dentro de la obra contratada;
B}  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el prasente contrato;
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C)  Descuento por penas convencionales por retraso en el nidio o entrega de |a obra;

D)  Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que ét hubiese realizado por cuenta
de "EL CONTRATISTA".

E)  Ademds de las anteriores retenciones, “FL CONTRATISTA” conviene en que se le
aplicard |a retencion equivalente al cinco al millar sobe el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el escutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras piblicas y serviclos,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Las retenciones estaran en poder de “EL AYUNTAMIENTO”, en taito no se co rrijan las deficlencias
detectadas, o para garantizar la ejecucién de las correcciones 1ecesarias, ¥ para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ¢ecucion de las obras ohjeto de

éste contrato.

“EL CONTRATISTA" deberd reintegrar las cantidades que en cualjuier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacién o durante la ejecucién de los trakajos, para lo cual se estars al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Piblcas y servicios relacionados con

las mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayn realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de "EL AYUNTAMIENTO” este

ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adiconales que resulten necesarias,
las cuales haré por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en
este caso “EL AYUNTAMIENTO"” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajes, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra.

DECIMA SEXTA, - SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podré encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO” y seglin loestipulado en la Ley De Ohbras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA __SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONMALES. Lo que respecta a “E
CONTRATISTA" serd el Gnico responsable de las obligaciones CBRERO-PATROMNALES ante las
diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les
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suministren materiales para la misma, por lo que “EL AYUNTANIENTD” serd ajeno a cualguier
reclamacion proveniente de dichas relaciones. pe |a misma ranera “EL CONTRATISTA" serd
responsable de todas [as obligaciones derivadas de las cisposiciones legales y demds
ordenamientos jurfdicos en materia del trabajo v seguridag sotial. como de las reclamaciones gue
sus trabajadores presenten en sy cantra o en contra de “EL AYUNT AMIENTO",

Se obliga a “EL CONTRATISTA” 3 presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO”, anexo a |3 estimacion 01 para que proceda su
Pago, a fin de cumplir con [as obligaciones ob rero-patronales; 15 como el correspondiente Aviso
de Terminacién de Obra, para llevar a caho el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que contrate, serd responsable deal
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
¥ Municipales, respecto los derechos o impuestos que se gerersn por su participacion en Ia
construccion de la obra que se est4 contratando. '

DECIMIA OCTAVA: DE LA RESPONSABILIDAD ClviL” “EL CONTRATISTA”" se obliga a responder por
los dafios que ocasionen a terceros con motivo de Ja negligencla, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligre, asi cono cualquier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de |a ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” deslindando por completo a “El AYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacién o reclamo que se pudieran ocasinar,

DECIMIA NOVENA.- PROVEEDORES YV PREST ADORES DE SERIICIOS. “EL CONTRATISTA” se
Compromete al pago de los materialas ¥ servicios que con motio de la ejecucion de la obrg se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el notivo del retraso serd causa de
situacion de mora de “EL CONTRATISTA”,

IGESIMIA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se oblza adoptar para la previsidn de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a istalar 5 SU costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requizran para evitar log riesgos que
S€ corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a su cargo
Cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar su; actividades dentro del lugar-
donde se desarrollars Ia obra, v en el supuesto de causarse cualquier siniestro sers sufragada

responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”
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VIGESIMIA PRIMERA.- SERIALIZACION DE LA OBRA. Serd obligeacion de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO", en w::n de incumplimiento  “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones
pendiente o de |a estimacidn final.

VIGESIVA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMENTO” a través de la Direccion
de Obras Publicas, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instruccion:s y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste alproyecto y modificaciones gLe
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccion de Obras Piblicas, establecers RESIDENCIA DE SUPERVISION antes de
lainiciacion dela obra, misma que serd la responsable directa de | supervisién, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”.

Con el fin de llevar a cabo la supervisidn y control de la Obra, “LAs PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electrénica, para lo cual la Secretaria de la
Funcion Pdblica implementara el programa informético que corresponda,

LA RESIDEMNCIA DE SUPERVISION, serd la que represente al "AYUNTAMIENTO” ante “EL
CONTRATISTA" y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucién de los trabajos
encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se estén ajecutando los trabajos, En el
entendido que si se determina que la obra estd mal ejecutada, setendrd por no realizada por “EL

CONTRATISTA".

1 - ra

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
evar a cabo |a inspeccién y pruebas necesarias de todos los materizles que se vayan a utilizar en
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares d: adquisicién o fabricacion con

argo a “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicaran por atraso en la ejecucion de lo§
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas linicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusidn total V
de las obras, Asiigual, se podra pactar gue las penas convencionzl:s se aplicardn por atraso en el
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cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el prograna de ejecucién general de los
trabajos.

“LAS PARTES" pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” ze sujetardn a la aplicacién de |as seuientes penas convencionales:

A)  PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJO 5:
“EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccién de Obras Publicss, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “£L CONTRATISTA” de acuerdo a
las fechas establecidas en e Programa de trabajo aprobado, ‘EL AYUNTAMIENTO" hara una
comparacion del avance cada 10 diez dias naturales contrz al programa v los trabajos
efectivamente ejecutados.

5i durante la comparacién el avance fisico es menor al programaio a la fecha de verificacidn, “EL
CONTRATISTA” cubrira una sancién econdmica (SE digitalment:), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no sehayan realizado en |a fecha de
terminacidn sefialados en g programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de Ia
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP—IE) 0.05 X DA,

B)  PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademds de la ancidn por incumplimiento en
tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entriga fisica de la ohra fgue se Irg
Incrementando en la medida en que "EL CONTRATSTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancién se calculars segun la sgulente formula:

ancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 X (IC~[E) X {FTR -FTA)/ 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TE RMINACION AUTORIZS DA,

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante [a vigeniia del programa de ejecucion
general, se aplicardn retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadz en funcién del avance en |a
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ejecucidn de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pz3o de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa,

Para determinar fa aplicacién de las sanciones estipuladas, no setomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, gue a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA.”

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de lassanciones en el término
establecido por “EL AYUNTAMIENTO", éste podra hacer efectiva |3 fianza de cumplimiento de
contrato otorgada para tal efecto,

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS:
“EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para sf o para otros, los
proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos encomendados para
la obra, ni podré divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de
los resultados de los mismos, sin la autorizacidn por escrito de “EL AYUNTAMIENTO” mismos

fjue son de propiedad exclusiva para éste,

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizard la aobra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados por parie de “EL CONTRATISTA” se

encuentran a su entera disposicién para la ejecucion de los mismos.

VIGESIMA __ SEPTIMA.-  SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

USPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspendar temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, en tal caso
“EL AYUNTAMIENTO” designaran a los servidores publicos que estarin facultados para ordenar
la suspensién y determinacién, o su caso la temporalidad de ést:, no podra prorrogarse o ser
indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” Ia duracién aproximada de la suspension

el programa se modificara por el plazo correspondiente,

Cuando la suspensién sea definitiva, serd rescindido el contrato cubriéndosele a “FL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de |a obra que haya realizado; y serd responsable
por la obra ejecutada en los términos de la cldusula novena.

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA ¥ LAS ARTES JOSE ROIGN TERCERA ETAPA"
UBICADO: Avenida Arq. Pedro Ramirez Vazquez esquina Gregirio Tarres S/K,
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Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obrs v lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el import2 de las obras ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIEITD” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A} Que concurran razones de interés general, de forma findada ¥ motivada:

B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuaciin de los trabajos y se demuestre
que si continua con las obligaciones pactadas le ocasioiara un dafio o perjuicio grave al
municipio.

C)  Porresolucién de autoridad judicial competente para dio.

D)  Se determine la nulidad total o parcial de actos trasc:ndentales que dieron origen al
contrato.

E)  MNosea posible determinar la temporalidad de la suspessién de la obra,

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podrd ser
rescindide en caso de incumplimiento de las obligaciones a caizo de “EL CONTRATISTA”, v al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirlo, dicha
rescisién operard de pleno derecho ¥ sin necesidad de daclaracion judicial; si es “FL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracidn correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionles sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva |a garantiz de cumplimiento del contrato

tal o parcialmente segtin proceda en la rescisién.

IGESIMA DCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por
parte de “EL AYUNTAMIENTO" sin necesidad de declaracién judical, son las que a continyacién

se sefialan:

I 5i “EL CONTRATISTA” muere o por incapacidad sobrevenida, m ediante declaracion judicial,
O en caso gue se extinga la persona juridica que representa “c| CONTRATISTAY,
ll.  Por declaracién del concurso mercantil o de quiebra de “EL COMTRATISTA”

OBRA: "CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA ¥ LAS ARTES JOSE ROLOM TERCERA ETAPA™
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M. la falta de otorgamiento de las garantfas en los plazos v condiciones por “EL
CONTRATISTA” establecidas en el presente contrato.

IV. Lademoraen el cumplimiento de las ob| igaciones dentrodel plazo establecido por parte de
“EL CONTRATISTA,”

V. El incumplimiento en gl inicio de la ejecucidn de |a obri dentro del plazo establecido por
parte de “EL CONTRATISTA.” salvo exista resolucidn funiada y motivada por causas ajenas
a “LAS PARTES” que impidieron el inicio de la gjecucion de la cbra.

V. Los errores materiales que pueda contener el Proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” v que afecte al presupuesto al menosen un 25%.

Vil. Las modificaciones en el contrato aunque sean sucesivas, que Impliqgue aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido en ¢ tontrato, en cuantia superior o
menor del 30% del precio original pactado, y/o represeni= una alteracidn sustancial en el
proyecto inicial. Se considera alteracién sustancial; 2 la modificacién de los fines y
caracterfsticas bdsicas del Proyecto inicial, como la sustiucion de unidades que afecten al
menos el 30% del precio original contrato.

VIl Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de estecontrato,

IX. Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las shras 0 se niega a reparar y/o
reponer alguna parte de ella, que hublere rechazado por escrito “EL AYUNTAMIENTO” por
defectuosa.

X. Si "EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
Justificado y no acata las érdenes dadas por escrito por “ELAYUNTAMIENTO”,

Xl Si “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo ajuicio del “EL AYUNTAMIENTC™,

Xll. Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones
sociales, sindicales y laborales de cualguier indole,

Il Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la total o parcialmente Ia obra o los derechos
derivados de éste, sin e] consentimiento de “EL AYUNTAMIENTD".

IV, Si “EL CONTRATISTA” se niega a dar informacion o facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras a3 “EL
AYUNTAMIENTO”, v/o a instituciones oficiales competentas que tenga la facultad de
intervenir.

HV. Si“EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en farma notable que a juicio de
“EL AYUNTAMIENTO” no garantice el cumplimiento de |ag obligaciones del presente

contrato,
XVl Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en ¢ avance de los trabajos en la

obra.

OBRA: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLOH TERCERA ETAPA™
UBICADO: Avenida Arq. Pedro Ramirez Vazquez esquina Gragerig Torres S/M,
en Ciudad Guzmén, municipio de Zapotlén el Grande, F.E.F, FORTALECE 2016
Obra M*: DOP/PEF20,2/2016-05

I___." a."n,..::::
; B
Pagina 19 de 25 :
% DIRECCION DE 0BRAS PUBLI




JVI.  Las demds causas gue determine al presente cantrato.

“LAS PARTES" establecen que es su pleno derecho y sin necesitad de la declaracién judicial, la
inmediata recisién administrativa del presente contrato de obia publica, por la causas antes
descritas y por otras causas imputables por “EL CONTRATISTA', sin responsabilidad para “El
AYUNTAMIENTO” |o anterior porque “EL CONTRATISTA” es el liico responsable de la ejecucidn
de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de los rezlamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, segaridad, uso de la via publica,
proteccion a la ecologia y medio ambiente, y demds autoridades com petentes.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIGN. Si “EL AYUNTAMIENTO" opta por la
rescision administrativa en los términos de la cldusula anterjor, "LAS PARTES" pactan de comdn
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento. '

A)  Serd comunicado “EL CONTRATISTA” e incumplimiento en el que haya incurrido para
que en el término de 15 dias habiles, exponga sus motives, razones y lo que a su derecho
corresponda y aporte las pruebas que estime pertinente.

B)  Concluido el término conferido en parrafo anterior, se resolverd conforme a los
argumentos y pruebas aportadas por “EL CONTRATISTA' que hubiera hecho valer.

C)  Ladeterminacién de dar rescindido el contrato, sera detidamente fundada y motivada,
y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dfa hibiles siguientes al término
establecido en el inciso a) de esta cldusula.

TRIGESIMA.- EN LA SLSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

]

Cuando se determine |a SUSPENSION de los trabajos o RESUSIGN del contrato por causas
Imputables al “EL AYUNTAMIENTO”, éste pagard los trahsjos ejecutados, los gastos no
recuperables, siempre que sean razonables y sean debidamente comprobados y se

relacionen directamente con este contrato.

Il En caso de rescisién del presente contrato, por causas imputable a “Fl. CONTRATISTA”, y
emitida la determinacidn respectiva “EL AYUNTAMIENTO", pracautoriamente y desde &l
inicio de |a rescisidn del contrato se abstendra de cubrir los importe resultantes de los
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo gue

UBICADO: Avenida Arq. Pedro Ramirez Vazquez esquina Gregarig Torres S/N,
en Ciudad Guzman, municipio de Zapotlén el Grande. P.E.F, FarTALECE 2016
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se efectuara dentro de los 30 treinta dias haturales siguientes a la fecha de la notificacion
de dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivaslas garant/as.

lll. En el finiquito que sefiala la fraccidn anterior, se prevers ¢/ sobrecosto de los trabajos aun
ho ejecutados, que se encuentren atrasados canforme a programa de obra vigente v lo
relativo a la recuperacién de los materiales ¥ equipo que ensu casole hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA”, asl también “ELAYUNTAMIENTO" podrs optar entre aplicar las penas
convencionales o el sohre costo que resulte de la resdsidn, debiendo fundamentar ¥
motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

V. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrate, "EL AYUNTAMIENTO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como loszastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, v estén debidamente o mprobados vy se relacionen
directamente con este contrato,

V. Cuando por caso fortuito o fuerza Mayor sea imposible la ontinuacidn de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podrd optar por no ejecutarlos en este supiesto si opta por la terminacién
anticipada del presente contrato, deberad solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO", quien
determinara lo conducente dentro de los 15 dias naturalessiguiente a la presentacicdn del
escrito respectivo, en caso de negatividad serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga
de la autoridad judicial la declaracion correspondiente, pero si “EL AYUNTAMIENTO” no
contesta en dicho plazo se tendrd por aceptada la peticion te “EL COMTRATISTA”. Esta ser4
la tinica causa que de origen a la terminacién anticipada del sresente contrato motivada por

“EL CONTRATISTA”.

¥I. Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacién anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescisidn del mismo, éste procederd a tomar
inmediatamente posesién de los trabajos ejecutacdos para hacerse cargo del inmueble yde
las instalaciones respectivas, Y en su caso proceder a suspenderlos trabajos, levantado acta
circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", sobre el estado en que
se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Pdblico,

VI “EL COMTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del Procedimiento respectivo, toda |a
documentacion que le hubiere entregado para la realizacion de [og trabajos contratados, asf
mismo desde la fecha en que se tome posesion legel v material de la obra “EL
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AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualquier obligacié: contractual que lo una con "EL
CONTRATISTA" mediante la rescision del contrato, a exceycion de la obligacin de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesidn lzgal y material de la obra tendra
las mds amplias facultades para que pueda continuar con la obr: que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescisién
administrativa del contrato.

S5i "EL AYUNTAMIENTO" opta por la rescision imputable a “:L COMTRATISTA” éste estard
obligado a pagar por concepto de dafios v perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO" hasta el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMIA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA" debera comunicar por escrito
al “EL AYUNTAMIENTO” la conclusién de la obra publica encomendada, para que éste verifigue
si estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en ¢ presente contrato o en los
convenios adiclonales.

“EL AYUNTAMIENTO" recibird la obra objeto de este contrato hasta gue sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas ¥
demas estipulaciones de este contrato y segtin lo siguiente:

A}  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, partz de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “ELAYUNTAMIENTO” en este caso
se liguidara a “"EL COMTRATISTA” lo ejecutado.

i

B) Cuando de comtin acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” v “EL CONTRATISTA” convengan en
dar por terminado anticipadamente el contrata, en este caso las obras que se reciban
se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este

contrato,

C)  Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rescinda el contrato en los términos establecidos en el
presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

OBRA: “COMSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLOH TERCERA ETAPA” :’" '
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D) Cuando el tribunal de lo administrativo federal, declai rescindido el contrato, en éste
caso se estard a lo dispuesto por Ia resolucién respectiia,

E}  “EL CONTRATISTA” avisard por escrito al “EL AYUNTAN IEMTO” |a fecha de terminacidn
de [a obra v esté se ohliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacién, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalacones temporales, dejando dreas
de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobraries, escombros v desperdicios
producidos por los trabajos encomend ados, restaurando a su coito todas las modificaciones que
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la cora.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulacices establecidas en el pérrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podra efectuarlos con cargo a susaldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantar Acta de Entrega-Recepcidn, cin lo cual se dard por terminada
y entregada la obra, la recepcidn parcial o total de las obras y i liguidacion de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS ¥ REINTEGRO. Si af recibirse las obras, y
efectuarse [a liguidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidn o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO” a cargo de “EL CONTRATISTA”. El importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados v si no fueren suficientes,
se hara efectiva la fianza por “FL AYUNTAMIENTO” otorgada porestos conceptos.

TRIGESIMIA TERCERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA' reglstrar la obra ante las

toridades respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entrezéndole copia del proyecto de
3 obra, datos de identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad
ompetente para el caso, previa autorizacidn de “EL AYUNTAMIENTO™.

TRIGESIMIA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los rzbajos objetos del presente
contrato, no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por /
concepto de supervision adicional y servicios de apoyoe a la chra, serd con cargo de “EL )/
CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos serd deduciio de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO" deba ser a “EL CONTRATISTA”,
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TRIGESIMIA QUINTA,. - “EL CONTRATISTA” declara estar de acuedo en cualguier modificacion de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitdcoa como recalendarizacién por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera, no tendrédn validez si ho las solicita expesa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO”, cualgiier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no serd reconocida si no cumple con la norma oficialanterior.

TRIGESIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS V JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de
duda, controversia sobre la interpretacién, asi como del cumpliniento o ejecucidn del presente
contrato, éstas se resolverdn de comiin acuerdo y en caso de no llgar al mismo, podran presentar
ante la Secretarfa de la Funcién Piblica solicitud de conciliacion, jor desavenencias derivadas del
cumplimiento de los contratos, para lo cual se llevara a cabo el srocedimiento gue establece la
Ley de Obras Publicos y Servicios Relacionados con |a Mismas. £n supuesto que de no existir
acuerdo de voluntades en la conciliacién entre “LAS PARTES”, &tas determinan someterse a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco,
renunciado expresamente al fuero que por cualguier causa pudira corresponderles. Asi mismo
determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Consitucion Politica Del Estado De
Jalisco, Ley De Obras Publicas y Servicios Relacionados con las M:mas ¥ su Reglamento, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Plblico Federal, Ley Orgdnia de la Administracién Piiblica
Federal, Codigo Civil Federal, asi como Ley Federal de Institutiones de Fianzas, Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el ejercicio fiscal deque se trate, las demds relativas

y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente
renteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las cléusulas que lo Integran, y que en
| mismo no existe error, dolo o lesién, se obligan a no invalidarls por alguna de dichas causas y
eldo que fue el presente contrato y enteradas las partes, lo ratificzn v firman de conformidad e
Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; el dia 11 once de Julio de 2016 dos

dieciséis,

“EL AYUNTAMIENTO"
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LIC. MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
Sindico Municipal &%

M;EF Js EHEEMIG;CAMPGS ESCOBAR
Jafe de

upenision y Control de Obra
Publica

ING. MANUEL MICHEDBBIEBPDE 0BR
Director de Obras Piblicas

ARQ. GERARDO CARDENAS CASTAREDA,
Representante legal

Esta hoja de firmas, forma parte del contrato de Obra Publicade Precios Unitarios y tiempo
determinaclo, celebrado entre el Gobierno Municipal de Zapotign el Grande, Jalisco con el
GRUPO ARQCAT 5.A. de C.V. por medio de su representante lezal ARCL GERARDO CARDENAS
CASTANEDA, respecto de la obra: “CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
JOSE ROLON TERCERA ETAPA”, ubicado en: Avenida Arg. Pedro Ramirez VAzquez esquina
Gregorio Torres S/N, En Ciudad Guzman, Jalisco en el Municipio de Zapotldn el Grande lalisco;
bajo el nimero de obra: DOP/PEF20.2/2016-05.
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