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RECURSD: Fonde Comin concursable para la Infraestructura (FOCOC) Ejercicio Fiscal 2016
OBRA:"COMSTRUCCION DE CRUCE SEGURD EN LA AWEN D4 REFORMA"

UBICADO: calle Reforma esquina calle Comenfort,

sn Ciudad Guzmdn, Municipic de Zapotian el Grande, Jalisca.

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO".

Que celebran por una parte “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”,
representado por los ciudadanos: LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, Presidente
Municipal; LICENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, Sindico Municipal; LICENCIADO HIGINID
DEL TORO PEREZ, Secretario General; INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, Director de Obras
Publicas y el ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, Jefe de Supervision y Control de
Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara
conjuntamente como “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte la Persona JURIDICA
*CORPORACION PLANEN S.A DE C.V.” representada por su representante legal ARQ. CLAUDIO
ANTONIO SAINZ DAVID, a quién en el trascurso de este instrumento se le denominara como “EL
CONTRATISTA”; v cuando se haga referencia a todos los contratantes, se les denominara en
conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para contratar ¥ obligarse,
manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES:
1. “EL AYUNTAMIENTO", declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 73 parrafo primero, fraccion |, 86 parrafo primero y cuarto, 88
fraccion Il y 89 Gltimo parrafo de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco; articulos 2,3,

37 fraceion 1, 38 fraccion 11, 47 fracciones Iy Xl, 52 fracciones 1 y 1, 67, 75 fraccion I, 78y 79
fraccion I, inciso c) de la Ley del Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado ¥
de Jalisco y articulos 1, 26, 37, 41, 63, 64, 65, 67 fraccion I, 104 fraccion I, 105, 176, 179 y
demas relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco, y de la nota aclaratoria a la

Resolucién del H. Consejo de Repreﬁgﬁﬁﬁ_ﬁ de la Comision Nacional de los Salarios Minimos
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que fija los salarios minimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de
2016, publicada en la Edicion Matutina del 18 de diciembre de 2015 del Diario Oficial de la
Federacion, se encuentra la de contratar Obra Publica bajo la modalidad de Licitacion Pablica,
Concurso Invitacién a cuando menos tres personas y adjudicacién directa, asi como a lo
estipulado en los lineamientos de operacion del “Eondo comin concursable para la
Infraestructura” (FOCOCI), para la ejecucion de diversas Obras para el Ejercicio Fiscal 2016

1.2. FEl proyecto de Obra fue aprobado dentro de la Sesién Publica Extraordinaria de
Ayuntamiento nimero 14 catorce celebrada el dia 8 ocho de Julio del 2016, en el punto
namero 5 del orden del dia

Se llevé a cabo la Adjudicacién de la Obra Publica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacion a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicién de los interesados en la Direccién de Obras Piblicas, desde el dia 12 doce de
Saptiembre del afio 2016 dos mil dieciséis, asi mismo se realizo una visita al lugar de la obra
ol dia 14 catorce de Septiembre de 2016, con el objetivo de conocer el sitio de los trabajos
para certificar por parte de los concursantes que el proyecto gue se propuso es congruente
con el predio, tomando en cuenta su topografia y en su caso las construcciones existentes y
que el catalogo de conceptos que se propone se encuentra completo tomando en cuenta las
condiciones fisicas del lugar y los planos del proyecto. En este sentido se llevd a cabo la Junta
de Aclaraciones celebrada el dia 14 catorce del mes de Septiem bre del presente afio, por los

ARQUITECTOD JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE
OBRAS PUBLICAS, de conformidad con |a invitacion correspondiente y con el capitulo I, de

C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS vy E:A}[

las bases de concurso y en términos de los articulos 34 segundo parrafo y 35 de la Ley d
Obras Publicas y Servicios Relacionades con las Mismas, teniendo la opaortunidad los
participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos. Toda vez gue se

Técnicas y Econdmicas el dia 01 Primero de Octubre de 2016 dos mil dieciséis, notificandoles
el fallo el dia 10 diez de Octubre del presente afio.

agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevé a cabe el Acto de Apertura de Prnpuest%%

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDC MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 104
fraccién 11, 105,176 v 179 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco aprobada mediante
Sesién Ordinaria nimero 4 del Comité Dictaminador de Ohra Pablica del H. Ayuntamiento

de Zanotldn el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del orden del dia, celebrada el dia 10 diez

de Octubre del afio 2016 dos mil digtiséis:y, de conformidad con la Sesion Publica
?-' -".-J:’L e .c?:-i-_l I!i"‘g =,
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Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 22 de fecha 12 doce de Octubre del afio 2016 dos
mil dieciséis, en el punto nimero 4 cuatro del orden del dia; asi como la autorizacion y

————

asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

1.4, Sefala como domicilio para los efectos de este contrato, la finca marcada con el numero
62 de la Avenida Cristdbal Coldn, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA"” DECLARA que:

2.1, Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste
contrato y que dispone de la organizacion, equipo, recursos economicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello. Que se acredita la
personalidad juridica mediante escritura publica nimero 15,212 quince mil doscientos doce,
otorgada el dia 27 veintisiete de Noviembre de 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, ante el
Notario Publico No. 64 sesenta y cuatro de Guadalajara, Jalisco, Licenciado Sergio Alejandro Lopez
Rivera, con folio mercantil numero 40131%1, teniendo la representacion legal de la misma el
Arquitecto Claudio Antonio Sainz David.

2 2. Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave

Municipio de Zapotlan el Grande Jalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero:
DOP 092/09/2016 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
(SIOP), con numero 5153 y el correspondiente registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Puhlico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: CPL841213119.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucién de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experienciay
conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de
sus obligaciones.

de elector 0000020178049
2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas de/lﬁ

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
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2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
del analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

2 7. Sefiala como domicilio en la Av. Inglaterra No. 2619, Colonia Jardines del Bosque, ubicado en
Guadalajara, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, gue se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a
realizacién de 1a obra: “CONSTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA " ubicado
en la calle Reforma esquina calle Comonfort, Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan, Jalisco;
bajo el Nimero de Obra: DOP/FOCOCIf2016-03 correspondiente al Fondo Comun concursable
para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016.

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre
la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos y
condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
como precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de
Adjudicacién de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que obran
en los Archivos de la Direccién de Obras Pablicas, quedando por reproducidos integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $990,438.60 (Novecientos
noventa mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 60/100 M.N) incluye el impuesto al valor
agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el otorgamiento
de subsidios, traslado, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicion de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos econémicos que celebran por una parte el Gobierno
del Estado de Jalisco, para la ejecucién de la Obra Pablica contemplado en el Fondo Comin
concursable para la Infraestructura (FOCOCI) Ejercicio Fiscal 2016; aprobada mediante Sesidn
Ordinaria nimero 4 del Comité Dictaminador de Obra Publica del H. Ayuntamiento de Zapotlan
el Grande, Jalisco, en el punto 3 tres del or lel dia, celebrada el dia 10 diez de Octubre del

afo 2016 dos mil dieciséis y por acuerdgﬁﬁﬁf’ ftamiento en la Sesion Publica Extraordinatia -
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niimera 22 de fecha 12 doce del mes de Octubre del afio 2016 dos mil dieciséis, punto namero 4
cuatro, asi como la autorizacion y asignacion de la obra referida para "EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
obra, direccién, administracion, impuestos, materias primas, Seguros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios suficientes para cumplir con todas y cada una
de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

.- Un anticipo inicial del 25%({VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su clausula cuarta, por la cantidad de 5247,609.65
(Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos nueve pesos 65/100 M.N); incluye el impuesto al

valor agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segin la cldusula decima cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por "EL AYUNTAMIENTO” vy de que se verifique que efectivamente la ejecucion del
programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas;
estimacion gue serd sometida para su aprobacion conforme al siguiente procedimiento:

|.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA" presentara sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato
aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que <era revisado por la Direccién de Obras Plblicas
de este Municipio; para la conciliacion de dichos nimeros generadores se llevard a cabo por el
funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA" acepta que
solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segtn lo estipulado
en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los trabajos
realizados conforme a las érdenes escritas g, la bitdcora de la obra por parte de "EL

AYUNTAMIENTO", S o

N
TR VRN R =
£l i ::\l| e .
i f_ |'_}_"_ e Y f_'. e - \'I
: CONTRATO No.: BOP/FBCOL2016-03/011 £ ,.
e RECURSO: Fondo Comin concursable para lainfrassiructura (FOCOCH Ejercicio Flecal 2018 o 4 w.
DBRACONSTRUCCION DE CRUCE SEGURO EN LA AVENIDA REFORMA" A

an l:1u.g:::gﬁ?{qﬁ?ﬁ&ﬁﬁﬂwm:mﬁmﬁfm@iﬁﬂm

Pagina 5 de 26



Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto
de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se acompafiara de las
reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el
volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para
sefialarlos.

De igual forma cada hoja, deberd especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midio, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificd personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA" debera presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado “EL
AYUNTAMIENTO”en el presente contrato, acompanadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revisién y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que serdn el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su trdmite, que se acompafiaran de los generadores originales de los volumenes
de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “EL AYUNTAMIENTO" para tal
efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en lasiguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL AYUNTAMIENTQ",
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 195 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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I1l.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentard su factura correspondiente para
el abono de su pago. “LAS PARTES" acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento
y durante la realizacién de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrata,
podré adquirir y suministrar materiales para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por
causas de interés publico, y en virtud de la economia que representa para el erario municipal la
adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto
establecido en la clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos
y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 10 diez de Octubre de 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia 16 dieciséis de
Diciembre del 2016 dos mil dieciséis, siendo un término de 68 Sesenta y ocho dias naturales,
para |a ejecucion de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA"” recibira de “EL AYUNTAMIENTO", un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO} de anticipo para el inicio de la obra, razon por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacién de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 190 y 191 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco, adguiriendo por tanto la obligacion de iniciar la ejecucion
de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucion del presente contrato.

QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prérrogas yfo diferimientos
correspondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA ", previo andlisis de la documentacion que éste
presente, Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito un convenio de prorroga
en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del
periodo de ejecucion de la obra por el "EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal
efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

tFdide los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a
fgara fidnza a favor de la Hacienda Municipal de
1) e

ol
'lk"

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, d
la fecha de notificacion del fallo,

e
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Zapotlan el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, y debe
garantizar la correcta inversion por el importe del mismo; cancelandose la misma cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance
de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA" el anticipo entregado para la
ejecucién de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera guien reintegre
a “EL AYUNTAMIENTO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado.

B) DE_CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones Yy
responsabilidades derivadas de éste contratao, "EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de natificacion del fallo y antes de la firma
del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan
El Grande, lalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos de los
articulos 50, 51 y 52 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y al articulo 31 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgard fianza a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, Jalisco; por el equivalente al
10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 53
de La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Quedando obligado a presentar dich
sarantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de haber signado el acta
de entrega-recepcion de la Obra Publica por el ejecutada.

“EL AYUNTAMIENTO” redactard un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las pdlizas de las fianzas gue se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotldn el Grande, Jalisco; deberdn contener las
siguientes previsiones expresas: 1/
AT Ay
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I. La presente fianza se otorga atendiendo a hﬁ?ﬁ St
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II. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con a] Acta Administrativa de extincién
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude los articulos 53 y 87 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL CONTRATISTA” deberd presentar a la afianzadora
el Acta de recepcién fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que
alude el articulo 222 y 224 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. De presentarse el
supuesto a que se refiere el articulo 224 del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA"presentara
ante la afianzadora una manifestacion expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO”, en la que
sefiale su conformidad para cancelar la fianza;

Il. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato
de Obra Publica que ampara, asi como durante la cubstanciacion de todos los recursos legales o
de los juicios que se interpongan y hasta gue se dicte resolucidn definitiva que quede firme;

IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, atin para el caso de
que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe
de la poliza de fianza requerida, Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO”, el procedimiento de
ejecucién sera el previsto en el articulo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de
indemnizacion per mora lo dispuesto en el articulo 95-Bis de dicha Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Publica que ampara, aun cuando
parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la cléusula décima sexta del contrato
de Obra Publica a que hace referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucion Afianzadora autorizada,
sometiéndose por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 1, 5 fraccion lll inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, Il, tercer parrafo, lily IV, 95
bis, 96, 118, 118 bis y demds relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
asi como a la competencia de los Tribunales cnrl!ggﬁidencia en esta jurisdiccion.
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Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del termino de un afio
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO" ordenara su reparacion o reposicion
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucidn por ellg, si “EL CONTRATISTA” no atiende |os requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO"” con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA" para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA" y de los equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a
partir de la fecha de la recepcién de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas
anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya
hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA" de la responsabilidades que pueda
incurrir por defectos en la construccidn por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO" se
reserva el derecho de reclamar la indemnizacidn por dichos conceptos y de la obra faltante o mal
ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DAROS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios gue, con motivo de la obra se causen a "EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias que causd por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por la realizacion de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de "EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL l/
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original, notificara a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
cc:-nducente ¥ mediante autorizacic’m por escrito, pudré "EL CDNTRATISTA” ejecutarlns La
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presentada dentro del periedo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" y a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra, salvo
que exista solicitud y autorizacion respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos e indirectos que originen la Ohra Contratada, el financiamiento, la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a su propio cargo.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
la tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS
PARTES” deban modificarse.

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato gue sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO” estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO” considera factible los precios
ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA" v éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracién los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respectivos analisis, a traves del formato determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” y en el entendido de que para la fijacion de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para _
la determinacién de los precios unitarios establecidos en éste contrato. 2/

D) La autorizacidn de los precios extraordinarios no implicara la ampliacian automatica del ]
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO”
cuente con los recursos financieros autorizados.
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“El CONTRATISTA” solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el termino
sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la
vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion del
mismo, "EL AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar convenio modificatorio con las nuevas
condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico que funde y
motive las causas gue lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara
variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al proyecto, a las especificaciones o a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las
nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones
que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco.

En la suscripcidon del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES" formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron la suscripcién del convenio respectivo, y las
circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, podrén realizarse por igual en aumento gue en reduccidn.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias y/o
acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS PARTES”, y determinen un
aumento o reduccién de los costas de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTQ”, teniendo “EL CONTRATISTA” nicamente como periodo de
presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.
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Por lo gue comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, serd
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO” podré retener a “EL CONTRATISTA"
pago por las siguientes causas:

A} Lamalacalidad de los materiales empleados o equipo suministrados, yfoen los trabajos
realizados dentro de la obra contratada;

B)  Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

C) Descuento por penas convencionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;

D)  Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta
de “EL CONTRATISTA".

E}  Ademis de |as anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA" conviene en que se le aplicara
la retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones que se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacion de
los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

F)  Se aplicard ademas la retencion del 2 dos al millar por obra ejecutada en el Municipio
de Zapotldn el Grande, Jalisco, para fines de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la industria de la construccion, de acuerdo al convenio de colaboracion
con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, por acuerdo firmado en la
Sesién Ordinaria nimero 9 nueve celebrada el dia 27 veintisiete de Junio del afio 2016.

Las retenciones estarén en poder de “ELAYUNTAMIENTO”, en tanto no se corrijan las deficiencias
detectadas, o para garantizar la ejecucion de las correcciones necesarias, y para cubrir penas
convencionales, asi como para las contingencias previstas en la ejecucion de las obras objeto de
éste contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estara al \
procedimiento previsto por el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del Estado

de lalisco,

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenar4 su reparacién o reposicién inmediata cgn Jas obras adicionales gue resulten necesarias,
las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA! sin:% tenga derecho de retribucién alguna; en_

i
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aste caso “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total

de |la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS, “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con
otra persona fisica o moral, la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" y segun |o estipulado en la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco,

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL. CONTRATISTA" sera el unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones Yy
Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les suministren materiales para
la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" sera ajeno a cualgquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligacicnes derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO",

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO", anexo a la estimacion 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el correspondiente Aviso
de Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal gue contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales
y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion en la
construccion de la obra gue se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL” "EL CONTRATISTA" se obliga a responder por
los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado, pericia,
sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualguier accidente que se
ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la obra, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", deslindando por completo a “ELAYUNTAMIENTO" de cualquier
responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, “EL CONTRATISTA" se

" '\1\{.‘5 I - - L
compromete al pago de los materiales y sgﬂ:@gﬁgue con mativo de la ejecucion de la obra se
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requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso serd causa de
situacién de mora de "EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA .- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios,
avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, asi misme se obliga para que el perscnal a su cargo
cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro del lugar
donde se desarrollard |a obra, v en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacién de “EL CONTRATISTA" el
suministro v colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefalados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO” Lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus astimaciones
pendientes o de la estimacian final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la Direccion
de Obras Publicas, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de éste
contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
se consideren pertinentes.

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecerd la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacién de |a obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA", incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisidn y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 65 de la Ley de Obra Piblicas del Estado de Jalisco y el articulo 54 del
Reglamento de la ley vigente, al uso de |la Bitacora Electronica, para lo cual la Secretaria de la
Funcién Publica implementara el programa informitico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, serd la que represente al “AYUNTAMIENTO” ante “EL CONTRATISTA”
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o©
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se

determina que la obra estd mal ejecutada, se ?nﬁré i}'q; no realizada por “EL CONTRATISTA”",

I
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VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Sera facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adguisicion o fabricacion con
cargo a "EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES:; se aplicardn por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total
de las obras. Asi igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los
trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucion de la obra por
parte de “EL CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacion de las siguientes penas convencionales:

A) PENA PORATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO” a través de la Direccién de Obras Publicas, tendra la facultad de verificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA" de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, "EL AYUNTAMIENTO" hara una
comparacién del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa vy los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si durante la comparacién el avance fisico es menor al programado a la fecha de verificacion, "EL
CONTRATISTA” cubrira una sancién econémica {SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por
ciento de la diferencia de los importes de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialados en el programa (IP digitalmente), menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revision (IE digitalmente), multiplicado por el factor resultante de la
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a la siguiente férmula: SE= (IP-IE)0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancion por incumplimiento en
tiempo, se aplicaréd una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente formula:

! ftira {FOCOCI} Ejercicie Fiscal 2016 o
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Sancién por atraso en |a entrega de la obra: = 0.05 X (IC—I1E) X (FTR—FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA" en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso FORTUITO O EUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO" no sean imputables a “EL CONTRATISTA”,

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el termino
establecido por “EL AYUNTAMIENTO", éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de
contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAIOS. “EL CONTRATISTA" no podra
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podrd divulgar e
informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismos,
sin la autorizacion por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, mismos gue son de propiedad exclusiva
de éste.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a "EL CONTRATISTA", se encuentra a su
entera disposicion para la ejecucién de los mismos.

VIGESIMA  SEPTIMA.-  SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA Y  RESCISION _
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. J/

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todooen
parte los trabajos contratados por cualquier cagw;j@éﬁcada, en tal caso “EL AYUNTAMIE 3= ol

¢ ) il
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designara a los Servidores Publicos que estardn facultados para ordenar la suspension
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.
También informara a “EL CONTRATISTA” |a duracidn aproximada de la suspension y el programa
se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, serd rescindido el presente contrato, cubriéndosele a "EL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la obra gue haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A}  Cuando concurran razones de interés general;

B) Existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Municipio;

€)  Por resolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato y

E}  No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", v al
respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirlo, dicha
rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn judicial; si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracion correspondiente.

independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien |a
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente seglin proceda en la rescision.
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VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTOQ" podra rescindir el presente
contrato, sin necesidad de declaracion judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracion judicial;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga o de quiebra;

Il. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

V. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato;

V. Incumpla en el inicio de la ejecucion de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucidn fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de |a ejecucion de la obra;

VI. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
15 quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VI, Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectucsa por “EL
AYUNTAMIENTO";

Vill. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acate las 6rdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", el atraso
pueda dificultar la terminacion saticfactoria de los trabajos contratados, en el plazo
estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara
coma incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por
la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar “glL AYUNTAMIENTO”, asi como cuando “EL
AYUNTAMIENTO” haya ordenado la suspension de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL
AYUNTAMIENTO"”,

X1 Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con | autorizacion por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO”; e
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XIl. No dé a “EL AYUNTAMIENTO", las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales
competentes que tengan la facultad de intervenir;

XIll. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de gue haya sido establecido come requisite
tener una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacion con el presente
contrato e

XV, Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO"para la ejecucion de los
trabajos contratados.

Ademaés de las anteriores causas, “EL AYUNTAMIENTO” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

I. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “EL
AYUNTAMIENTO” v que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTQ);

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliguen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracién sustancial
en el proyecto inicial. Se considera alteracion sustancial a la modificacion de los fines y
caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades que afecten al
menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio criginal del contrato;

1. Si “EL CONTRATISTA" no termina las obras objeto de este contrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulade, sin motivo
justificado y no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO";

V. §i “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “EL AYUNTAMIENTO";

V1. Si “EL CONTRATISTA” se declara en guiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes
en forma que afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

VIl. S| “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIL. Cuando “EL CONTRATISTA" acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en la obra y

IX. En general, cuando®EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del .
presente contrato. 20T >l

o
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“LAS PARTES" establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, procedera
la inmediata recisién administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las causas antes
descritas y por cualguier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA", sin responsabilidad para
“EL AYUNTAMIENTO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA" es el unico responsable de |a
ejecucion de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento de los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones gque al efecto le sefiale “EL AYUNTAMIENTO". Las
responsabilidadesy los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran acargo de“EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO" opta por la
rescision administrativa en los términos de la cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun
acuerda, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
el que haya incurrido, para gue en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus
motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime

pertinentes.
B} Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTO" resolvera
conforme a los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA".
C) Ladeterminacion de dar por rescindido el presente contrato, serd debidamente fundada
y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles
siguientes al término establecido en el inciso a) de esta clausula.

X

TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se ohservara lo siguiente:

I. Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL AYUNTAMIENTO", este pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con este contrato.

Il. En caso de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", y
una vez emitida la determinacién respectiva, “EL AYUNTAMIENTO"” precautoriamente y

n et i R A . A ;
desde el inicio de la rescision del cantra@'ﬂ; 'ags}endra de cubrir los importes resultantes —~
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de los trabajos ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

Il. En el finiquito que sefala |a fraccidn anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados
a “EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO" podré optar entre aplicar las penas
convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacién de uno o de otro.

IV. Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asl como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible |a continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del presente contrato, deberd solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO", quien
determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguiente a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "EL
AYUNTAMIENTO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”. Esta sera la Unica causa gue de origen a la terminacién anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA".

VI, Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO" la terminacion anticipada del presente%
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesion de |os trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando
acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", sobre el estado en
que se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Piblico,

VIl. “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO" en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos contratados, asi
mismo desde la fecha en que se r,:{n‘l‘g“ -pgqf.esién legal y material de la obra “EL__—
-é e o
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AYUNTAMIENTO" quedara liberado de cualguier obligacidn contractual que o una con “EL
CONTRATISTA” mediante la rescision del contrato, a excepcion de la obligacion de pago de
las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto
se realice.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesion legal y material de la obra tendra
las mas amplias facultades para gque pueda continuar con |a obra que no haya sido ejecutada, a
través de otro contratista o ejecutarla por administracién directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescisién imputable a “EL CONTRATISTA" éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del
“EL AYUNTAMIENTO” hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” deberd comunicar por escrito
3 “EL AYUNTAMIENTO” la conclusion de la obra publica encomendada, para que éste verifique
gue estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los
convenios adicionales.

"EL AYUNTAMIENTOQ" recibira la obra objeto de este contrato hasta gue sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demis estipulaciones de este contrato y segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “ELAYUNTAMIENTO” en este caso
se liquidar4 a “EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en |
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

presente contrato, en este caso [a recepcién parcial quedard a juicio de éste y liquidara
el importe de los trabajos que decida recibir.
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€) Cuando “EL AYUNTAMIENTO" rascinda el contrato en los términos establecidos en el M
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D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste
caso se estara a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E) “EL CONTRATISTA" avisard por escrito a "EL AYU NTAMIENTO” la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacién, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones tem porales, dejando las
areas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajos encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones que
en ella se hubieren realizado por motivo de su instalacién en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO" podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcion, con lo cual se dara por terminada
y entregada |a obra, la recepcion parcial o total de las obras y |a liquidacion de su importe, se
efectuara sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA,- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse las obras, y
efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO" a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y sino fueren suficientes,
<@ hara efectiva la fianza por "EL AYUNTAMIENTO" otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el gue se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacion fiscal de la empresa 'y todos aquellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizacion de “EL AYUNTAMIENTO".

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato,
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo 2 la obra, sera con cargo a “EL CONTRATISTA", y el

i )
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importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL AYUNTAMIENTOQ" deba hacer a "EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacion de
los conceptos y fecha del contrato gue se asentaran en bitdcora, como recalendarizacion por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendran validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas sean
aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO", cualquier autorizacion verbal o escrita
en bitdcora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

TRIGESIMA SEXTA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES"
acuerdan gue en caso de duda o controversia cobre la interpretacion, asi como del cumplimiento
o ejecucion del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de no llegar
al mismo, podran presentar ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de
Jalisco solicitud de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente
contrato, para lo cual se llevara a cabo el procedimiento que establece la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y su reglamento vigente. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades
o conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccidn y competencia
de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al
fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obra Pablica del Estado
de Jalisco y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Ley
Organica de la Administracién Publica Federal, Codigo Civil del Estado de Jalisco, Codigo d
Procedimientos del Estado de Jalisco, Ley Del Procedimiento Administrativo Del Estado De Jalisco
¥ Sus Municipios, Ley de Gobierno y |a Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y,
asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federacién para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Federal del cual
procede el recurso economico y las demas relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES" celebran el presente contrato y debidamente enteradas
de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en el mismo
no existe error, dolo o lesion, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que
fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande,
Jalisco; a los 10 diez dias del mes de Octubre delﬁgﬂﬁ&gmﬁ dos mil dieciséis.
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BAUTISTA.
Sindico Municipal.

-

€ INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ. ¢, ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas. Jefe de Supervisidn y Control de Obra Piblica.

“CORPORACIGIN PLANEN S.A. de C.V."
€. ABRUITECT CLAUDIO ANTONIO SAINZ DAVID
Representante Legal
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