Cue celebran POr una parte "EL GOBIERND MUNICanL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, MLISCD”,
representadp Por los Civdadangs: LICENCIADO ALBERTQ ESQUER GUTII?HREZ, Presidenta
Munl'cipai; LI'CENCIADA MATILDE ZEPEDA BAUT!STA, Sindico Mum’cr’pal; HCEN{'MDO HiGINIg

DECLAHACI‘DNES:

1 “gL A‘I'UNTAMIENTD", declara que:




46 BIS, 47, 48 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas, y de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de [a Federacion
para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federacion publicado con
fecha 27 de noviembre del afio 2015, asi como a lo estipulado en los lineamientos de
operacion del Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal {FAIS 2016) para la ejecucion de diversas Obras para el ejercicio fiscal 2016.

1,2. El proyecto de Obra fue aprobade dentro de la Sesion Publica Ordinaria de
Ayuntamiento numero 8 nueve, celebrada el dia 27 veintisiete de junio del 2016 dos mil
dieciséis, en el punte nimero 34 treinta y cuatro del orden del dia.

Se llevo a cabo la Adjudicacion de la Obra Piblica bajo el Procedimiento de Concurso por
Invitacién a cuando menos 3 tres personas, en la que las bases del concurso estuvieron a
disposicidn de los interesados en la Direccion de Obras Publicas, asi como simultaneamente
en el Sistema Campranet, con nimero de concurso 10-814023985-£11-2016; desde el dia 15
quince de Agosto del afio 2016 dos mil dieciséis, asi mismo se realizd una visita al lugar de la
obra el dia 18 dieciocho de Agosto de 2016 dos mil dieciséis a las 10:00 horas, con el
objetivo de conocer el sitio de los trabajos para certificar por parte de los concursantes gue
el proyecto que se propuso es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia y
en su caso las construcciones existentes y que el catdlogo de conceptos gue se propone se
encuentra completo tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar y los planos del
proyecto. En este sentido se llevé a cabo la lunta de Aclaraciones celebrada el dia 18
dieciocho del mes de Agosto del presente afio, por los C.C. INGENIERO MANUEL MICHEL
CHAVEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS y EL ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS
ESCOBAR, JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, de conformidad con la
invitacion correspondiente y con el capitulo I, de las bases de concurso y en términos de |os
articulos 34 segundo parrafo y 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, teniendo la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear
sus cuestionamientos. Toda vez que se agotaron las etapas sefialadas por Ley, se llevd a
cabo el Acto de Apertura de Propuestas Técnicas y Econdmicas el dia 30 treinta de Agosto
de 2016 dos mil dieciséis a las 10:00 diez horas, notificandoles el fallo el dia 02 dos de :
Septiembre de 2016 dos mil dieciséis a las 10:30 diez horas con treinta minutos del presente

afio.

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/ 140235R3304,/008
RECLIRSO: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal Municipal (FAIS 2016)
OBRA:" MOWVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL
GALIMDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLOMIA CENTRO"
UBICADO: Calle Moctezuma, entre Pascual Galinda Ceballos y Cwintana Roo, P
Colonia Centra, en Ciudad Guzman, Municiplo de Zapotlan | El;a_q;lﬁ@{@?ﬁ_ ﬁ&%@%’{;
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1.3.  La obra fue contratada mediante el pracedimiento de CONCURSO POR INVITACION A
CUANDO MENOS 3 TRES PERSONAS, con fundamento en lo establecido en los articulos 27
fraccion I, 43 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
aprobada mediante Sesidn Pblica Extraordinaria de Ayuntamiento nimero 21 veintiuno
de fecha 15 guince de Septiembre del afio 2016 dos mil dieciséis, en el punto numero 7 del
orden del dia; asi como la autorizacion vy asignacién de la obra referida para “EL
CONTRATISTA",

1.4. Sefiala como domicilio para los efectos de este contrato, lafinca marcada con el numero
62 de la Avenida Cristébal Colén, en la Colonia Centro, ubicado en el Palacio Municipal en
Ciudad Guzman, Municipio De Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de |a obra objeto de éste
contrato v que dispone de la organizacién, equipo, recursos econdmicos, contables, financieros,
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2, Se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral
369072231575 IFE.

2.3. Se encuentra registrado en el padrdn de contratistas ante la Direccion de Obras Publicas del
Municipio de Zapotldn el Grande lalisco, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el
ntimero: DOPDUZG) 018/03/2013 y ante la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del
Estado de Jalisco (SIOP), con niimero 4147 y el correspondiente registro ante la Secretaria de
Haclenda y Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave: MEVM-530421-11A

3.4, Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a [a
ejecucidn de los trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia
y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento
de sus obligacignes.

B N

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto del presente contrato con el fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

CONTRATO: DOP/RAMOI3/2016/140235R3304/008
RECURSD: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socal Municipal (FAIS 2016)
OBRA:"MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZLIMA ENTRE PASCLUIAL
GALINDO CEBALLOS ¥ QUINTANA RO, COLONIA CENTRO"
UBICADD: Calle Mactozuma, entre Pascual Galindo Ceballas v Quintana Ro
Colania Centro, en Ciudad Guzmdn, Municipio de Zapotian el Gra nde, Jali
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2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) del analisis de precios de la obra motive del presente contrato,

2.7. Sefiala como domicilio en la calle Oyamel No. 62 Colonia San Pedro, ubicado en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para los efectos de este contrato.

Por lo expuesto con antelacién “LAS PARTES” otorgan el Contrato de Obra Publica, que se
consigna y aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO: “EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA” |3
realizacion de la obra; "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL
GALINDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO" ubicado en la calle Calle
Moctezuma, entre Pascual Galindo Ceballos ¥ Quintana Roo, Colonia Centro, en Ciudad
Guzman, Municipio de Zapotlin el Grande, Jalisco; bajo el Niimero de Obra: 140235R3304 con
Nimero de Obra en Compranet /10-814023985-E11-2016 correspondiente al Programa Ramo
33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS 2018) . “EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar |a obra bajo su propia direccion y responsabilidad, sobre I3
base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos vy
condiciones que establece éste contrato v de conformidad con el proyecto contenido en los
planos, presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi
come precios unitarios aprobados y firmados por “LAS PARTES" durante el Procedimiento de
Adjudicacion de Obra, cuyo contenido forma parte integrante del presente contrato, y que
obran en los Archivos de la Direccion de Obras Piblicas, quedando por reproducidos
integramente.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El monto establecido para ejecutar la
obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad de: $470,693.47, (Cuatracientos
Setenta Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 47/100 M.N) incluyendo el impuesto af valor
agregado, con cargo a la partida municipal, aprobada mediante el convenio para el
otorgamiento de subsidios, traslado, aplicacion, desting, seguimiento, control, rendicidn de
cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos econdmicos que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de lalisco, para la ejecucion de la Obra Pdblica contemplado en el

CONTRATO: DOPfRAMO33/2016/140235R3304/008 1//
RECURSO: RAMO 33 Fonda de Aportaciones para la Infraestructura Soclal Municipal [FAIS 2016)
OBRA"MOVIMIENTD DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL DO
GALIMNDO CEBALLOS ¥ CLINTANA ROQ, COLONIA CENTRO" i ﬁﬁ%
UBICADO: Calle Moctezuma, entre Pascual Galindo Caballos yQuintana Rao ‘ﬁfﬁr‘bﬁf’%\ s
Colania Centra, en Cludad Guzman, Municipio de Zapotlén el Grande, Jalisco% o -:eﬂq.?:!] 2
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Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal [FAIS 2016);
y por acuerdo de Ayuntamiento en la Sesidn Publica Extraordinaria nimero 21 veintiuno de
fecha 15 guince del mes de Septiembre del afio 2016 dos mil dieciséis, punto nimera 4 cuatro,
asi como la autorizacién y asignacién de la obra referida para “EL CONTRATISTA".

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA" por concepto de
materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de
abra, direccion, administracién, impuestos, materias primas, SEEUros y en general todos
los gastos directos e indirectos necesarios y suficientes para cumplir con todas y cada
una de las obligaciones que asume en el presente contrato, asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

|.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del monto total de la asignacion
autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad de 5117,673.37

(Ciento once Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 37/100 M.N); incluyendo el impuesto al valor
agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA", recibidos y autorizados por
“EL AYUNTAMIENTO"”, menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a
que haya lugar, segun la cldusula décima cuarta del presente contrato.

¢) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidardn a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos
establecidos por “EL AYUNTAMIENTO" y de que se verifique que efectivamente Ia gjecucion
del programa de obra, asi como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido
cumplidas; estimacion que serd sometida para su aprobacién conforme al siguiente

procedimiento:
l.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

#EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en
formato aprobado por “EL AYUNTAMIENTO", mismo que sera revisado por la Direccidn de
Obras Piblicas de este Municipio; para la conciliacidn de dichos nimeros generadores se llevara

CONTRATO: DOPSRAMOI3/2016/14023 SR3IIANI08

RECLIRSO: RAMO 33 Fondo da Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS 2016)
OBRA:"MOVIMIENTD DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUNMA ENTRE PASCUAL

GALINDC CEBALLOS ¥ QUINTAMA ROO, COLOMEA CENTRO™

UBICADO: Calle Moctezuma, entre Paseual Galindo Ceballes y Quintana <’” .
Colania Centre, en Ciudad Guzméan, Municiplo de Zapotlan ElGranq?gtJ i 5% =2
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a caho por el funcionario que “EL AYUNTAMIENTO" designe para tal efecto, "EL CONTRATISTA"
acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada, los trabajos que hubiera realizado segun
lo estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones autorizadas, al igual que los
trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por parte de "EL
AYUNTAMIENTO".

Para elaborar los nimeros generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada
concepto de obra, especificando a que plano y/o documento del disefio se refieren, se
acompafara de |as reducciones de las plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar
completamente el volumen de la obra o trabajo realizado, utilizando colores, achurados y
fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en
el entendido que le consta la existencia de los volumenes y trabajos presentados para su cobro,
ya que fisicamente los midio, como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con
la calidad especificada en los documentos del disefio aprobado y con la normatividad aplicable,
ya que verificé personalmente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

"EL CONTRATISTA” presentard a “EL AYUNTAMIENTO", las estimaciones de sus trabajos
ejecutados, que se deberdn formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL
CONTRATISTA"deberd presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los 06 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado”EL
AYUNTAMIENTO"en el presente contrate, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las
cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizardn una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su trdmite, que se acompafiaran de |os generadores originales de los
volimenes de obra, conciliados y firmados por el funconario desighado por “EL
AYUNTAMIENTO" para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacian.

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/008 V
RECLIRSO: © 33 Fondo de Aportaciones para |a Infragstructura Sodal Municipal (FAIS 2016)
OBRAMOVIMIENTO DE TIERRAS EM CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL
GALINDD CEBALLOS ¥ QUINTAMA ROD, COLONIA CENTRO™
UBICADO: Calle Maoctezuma, entre Pascual Galindo Ceballos y Quintana Roa,
Colonia Centro, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapatlan el Grante, Jalisc
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Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO”,
por medio de la Hacienda Municipal, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de
Obra v que "EL CONTRATISTA" haya presentade la factura correspondiente, todo ello de
conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas,

lll.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente
para el abono de su pago.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL AYUNTAMIENTO" en cualquier momento v durante la
realizacion de los trabajos enunciados en la cldusula primera del presente contrato, podra
adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de
interés pdblico, v en virtud de la economia Que representa para el eraric municipal la
adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia "LAS PARTES" acuerdan gue el
monto establecide en la cldusula segunda, puede sufrir reduccién, ajustindose al catdlogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “EL AYUNTAMIENTO™.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 07 siete de Septiembre de 2016 dos mil dieciséis y a concluiria el dia 31 treinta y
uno de Octubre de 2016, siendo un término de 55 cincuenta ¥ cinco dias naturales, para la
ejecucidn de la obra determinada.

CUARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” recibird de “EL AYUNTAMIENTO”, un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL
CONTRATISTA” adquiere la obligacion de entregar la fianza correspondiente por concepto de
anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 48 fraccion | de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la¢
obligacion de iniciar la ejecucion de las obras en las fechas sefizladas en el plazo de ejecucion
del presente contrato.

CONTRATO: DOP/RAMDI3,/2016/140235R3304,/008
RECURS0: RAMOD 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socdial Municpal (FaIS 2016)
OBRA:"MOVIMIENTC DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCLIAL a8
GALIMDO CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO"
UBICADD: Calle Moctezuma, entre Pascural Galinda Ceballas yQuintana Rap, _‘%lﬁf‘-ﬁb.f{\- -
Calonia Centro, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grapdes: H%?.;T_ Ca g
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QUINTA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” puede autorizar prorrogas y/o diferimientos
carrespondientes cuando se presenten circunstancias o acontecimientos no previstos en el
presente contrato y/o en los convenios adicionales, que influyan en el incumplimiento del
programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo anlisis de la documentacion que
éste presente, Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio de
prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento gue lo motiva y
dentro del periodo de ejecucidn de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato
determinado para tal efecto por “EL AYUNTAMIENTO “.

SEXTA.- FIANZAS:

A} DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DiAS naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, otorgara fianza a favor de la Hacienda Municipal de
Zapotldn el Grande, Jalisco; por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo concedido, v
debe garantizar |a correcta inversién por el importe del mismo; cancelandose la misma
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el
avance de obra, en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para

la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien
reintegre a “"EL AYUNTAMIENTO” el monto total del anticipo otorgado a su fiado.
B) DE__CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones Yy

responsabilidades derivadas de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgard dentro de los
siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la fecha de notificacion del fallo y antes de la

firma del presente contrato, fianza a favor y satisfaccion de la Hacienda Municipal de
Zapotlan El Grande, lalisco; por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total
de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos
del articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

C} POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVAUAS DE LA OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA_CONCLUIDA. Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos vy de
cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, en los términos sefialados en el
presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual otorgara fianza a favor y
catisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlén el Grande, Jalisco; por el equivalente

CONTRATO: DOP/RAMD332016 /140235R3304/008
RECURSO: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sodal Municipal (FAIS 2016)
R MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCLIAL
GALINDD CEBALLOS ¥ QUINTAMA ROO, COLOMIA CENTRD™
UBICADO: Calle Moctezuma, entre Pascual Galinde Ceballos y Quintana Roo, gﬁﬂ A“i(tz
Colania Centra, en Ciudad Guzmidn, Municiplo de Zapotlan =l Grande, Jalisco
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al 10% {DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos contratadaos, y por el
termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU RECEPCION, en los términos del articulo 66
de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Quedando obligado
a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco dias habiles después de
haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Piblica por el ejecutada.

*EL AYUNTAMIENTO” redactard un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un
término de 10 diez dias naturales anteriores al vencimiento del plazo de ésta garantia.

Las polizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y
satisfaccién de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, lalisco; deberan contener las
siguientes previsiones expresas.

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en e| contrato
de Obra Publica que ampara;

II. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "EL
CONTRATISTA”, |a liguidacion correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA" debera presentar

la afianzadora el Acta de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el
plazo a que alude el articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del
mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA”presentard ante |a afianzadora una manifestacion
expresa y por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en la que seiale su conformidad para cancelar

la fianza;

ll. La presente fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacion que
garantiza y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrat
de Obra Publica que ampara, asi como durante |a substanciacion de todos los recursos legales o
de los juicios gue se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

CONTRATO: DOP/RANMD33/2016/140235R3304,/008

RECURSO: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal Municipal (FAIS 2016}
OBRA:"MOVIMIENTD DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUIAL

GALINDO CEBALLDS ¥ QUINTANA ROO, COLOMNIACENTRD™ fﬂm

UBICADO: Calle Moctezuma, entre Pascual Galindo Cehallos y Quintana Roo, B
Colania Centro, en Ciudad Guzman, Mumicipio de Zapotlan el Grande Jalisee—
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IV. La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aln para el caso
de que proceda el cobro de indemnizacidn por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la pdliza de fianza requerida. Tratandose de “EL AYUNTAMIENTO", el procedimiento
de ejecucidn serd el previsto en el articulo 95 de la citada Ley, debigndose atender para el cobro
de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 95-Bis de dicha Ley;

V. La presente fianza responde por la ejecucién total de la Obra Piblica gue ampara, aun
cuando parte de ella se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del
contrato de Obra Publica a que hace referencia; y

V1. Para ser cancelada la presente fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de “EL AYUNTAMIENTO".

Las fianzas antes sefaladas se tramitaran por una Institucién Afianzadora autorizada,
sometiéndase por lo tanto expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los
articulos 1, 5 fraccidn Il inciso a), 93, 95 primer parrafo y fracciones |, I, tercer parrafo, Nl y IV,
95 bis, 96, 118,118 bis y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, as/ como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio
siguiente a la fecha de su recepcion, “EL AYUNTAMIENTO” ordenard su reparacion o reposicidn
inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se compromete a realizar los trabajos por su cuenta y sin
tener derecho a retribucian por ello, si “EL CONTRATISTA” no atiende los requerimientos en un
plazo de 10 diez dias naturales, “EL AYUNTAMIENTO" con cargo a “EL CONTRATISTA"
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza
otorgada por “EL CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier case, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” v de los equipos que suministre e instale, no deberd ser menor a los 12 meses,
a partir de la fecha de la recepcion de la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las
fianzas anteriores, no se perfeccionara el presente contrato.

Mo surtird efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque
ya hayan sido recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA" de |a responsabilidades gue

CONTRATO: DOP/RAMO3Z/2016/140235R3304/008 V
RECLIRSC: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infragstructura Sodial Municipal (FAIS 2016)
OBRAMOVIMIENTO DE TIERRAS EM CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL
GALIMDD CEBALLOS Y QUINTAMA ROC, COLOMIA CENTRD"
UBICADD: Calle Moctezuma, entre Pascual Galindo Ceballos y Quintana Rog,
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pueda incurrir por defectos en la construccion por vicios ocultos, que después puedan resultar y
provengan de la mala calidad de los materiales empleados, por lo tanto “EL AYUNTAMIENTO"
se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y de la obra faltante o
mal ejecutada en cualquier momento.

SEPTIMA.- DANOS A “EL AYUNTAMIENTO” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA" sera el dnico
responsable de los dafios y perjuicios que, con motivo de la obra se causen a “EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el presente contrato, y por
inobservancia de las disposiciones dadas por “EL AYUNTAMIENTO" y por las violaciones a las
leyes y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cu brir los dafios
a resarcir, como las erogaciones pecuniarias gue causé por el concepto de una o varias
eventualidades derivadas por |a realizacién de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion,
“EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “EL AYUNTAMIENTO” para que cubra el costo de
las eventualidades, mediante retenciones en la estimacion pendiente de cobro por parte de “EL
CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la cldusula
sexta inciso b) de este contrato.

OCTAVA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Si durante la vigencia de| presente contrato, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original, notificard a “EL AYUNTAMIENTO", para que éste resuelva lo
conducente y mediante autorizacién por escrito, podrd “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catalogo original, deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado por “EL AYUNTAMIENTO" v a través del
formato para tal efecto, en el entendido que éste tramite no modifica el calendario de obra,
salvo que exista solicitud y autorizacidn respectiva.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el
proyecto y programa autorizados por “EL AYUNTAMIENTO", se pagaran sobre la base de
precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA" por
todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en éste contratoa su propio cargo.

DECIMA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por
lo tanto sujetas a variaciones, sin gque por este concepto los precios unitarios convenidos por

“LAS PARTES” deban modificarse.
CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/008
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DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL AYUNTAMIENTO"
sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa
aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Siexisten conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato gue sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, “EL AYUNTAMIENTO" estard facultado para indicar a "EL
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato, y “EL AYUNTAMIENTO" considera factible los
precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con
intervencidn de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios,

€) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO" v dentro
del plazo que éste sefiale someterd a consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, a través del formate determinado por “EL
AYUNTAMIENTO” v en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se debe
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacién de los precios unitarios establecidosen éste contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicaré Ia ampliacién automatica del
techo financiero, su autorizacidén procedera siempre y cuando “EL AYUNTAMIENTO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| CONTRATISTA" solicitard dentro de la vigencia del contrato, la autorizacion de pago de
cualguier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido
solicitado por “EL AYUNTAMIENTO”, en el entendido que después de vencido el término
sefialado para solicitarlo, no tendra "EL CONTRATISTA" derecho al paga de los mismos.

DECIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES. “LAS PARTES" acuerdan que si durante la

vigencia del presente contrato, existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucion

del mismo, “EL AYUNTAMIENTO” procedera a celebrar convenio modificatorio con las nuevas

condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico gue funde y

maotive las causas que lo originan; en el entendido de que diche convenio no rebasara el 25%

(VEINTICINCO POR CIENTO) del monte o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicard
CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/008
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variaciones substanciales al proyecto original. En caso que las maodificaciones excedan al
porcentaje anterior, o el presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes
al prayecto, a las especificaciones 0 a ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de
las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del presente
contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de |a Ley de Obras
Publicas v Servicios Relacionados con las mismas.

En la suscripcidn del convenio adicional, serd responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los
motivos, razones fundadas y explicitas que motivaron |a suscripcion del convenio respectivo, y
las circunstancias que se sentaran con detalle en el convenio, las modificaciones al presente
contrato, padran realizarse por igual en aumento que en reduccidn,

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de la propuesta
econémica aprobada, o durante la ejecucion de la obra, ocurran circunstancias v/o
acontecimientos de orden econoémico, no prevista en el presente contrato, que de hecho, sin
dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de "LAS PARTES", y determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no ejecutados confarme al programa
pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

presentacion de dicha solicitud la vigencia del contrato, asi como de los convenios adicionales
que se hubieren celebrado, en el supuesto de fenecer la vigencia del contrato, sin que “EL
CONTRATISTA"” hubiera presentado |a solicitud no tendra derecho al pago por éste concepto.

Por lo que comprende a la vigencia para presentar la estimacion de pago de escalatorias, sera
conforme a la autorizacién que emita “EL AYUNTAMIENTO".

“EL CONTRATISTA" presentara la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que
determine “EL AYUNTAMIENTO”, teniendo “EL CONTRATISTA" (nicamente como periodo de E

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO" podra retener a “EL CONTRATISTA”
pago por las siguientes causas:

A) La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los
trabajos realizados dentro de la obra contratada;
B) Incumplimiento en las especificaciones indicadas en el presente contrato;

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/008
RECLIASC: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socal Municipal (FAIS 2016)
CBRA"MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUIAL
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C) Descuento por penas converncionales por retraso en el inicio o entrega de la obra;
D) Reembolso a “EL AYUNTAMIENTO" de los pagos que éste hubiese realizado por
cuenta de “EL CONTRATISTA".

Ademds de las anteriores retenciones, "EL CONTRATISTA" conviene en gue se le aplicara la
retencién equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las astimacionas gue
se formulen por los trabajos por el ejecutados, para la realizacidn de los servicios de vigilancia,
inspeccién y control sobre las obras pablicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo
191 de la Ley Federal de Derechos en vigor.

Las retenciones estardn en poder de “EL AYUNTAMIENTO", en tanto no se corrijan las
deficiencias detectadas, o para garantizar |a ejecucion de las correcciones necesarias, y para
cubrir penas convencionales, asi como para las contingencias previstas en [a ejecucion de las
obras objeto de éste contrato.

"EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en
exceso por la contratacion o durante la ejecucién de los trabajos, para lo cual se estara al
procedimiento previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas v Servicios Relacionados
con las Mismas.

DECIMA QUINTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en éste contrato o conforme a las instrucciones de “EL AYUNTAMIENTO", este
ordenard su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias, las cuales hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de
retribucion alguna; en este caso “EL AYUNTAMIENTO" si lo estima necesario, podra ordenar |a
suspension parcial o total de la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA" no podrd encomendar ni subcontratar
con otra persona fisica o moral, |a ejecucion total o parcial de la ebra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO" vy segin lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA" sera el unico
responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES ante las diversas Instituciones vy

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/008 1/
RECURSE: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sodal Municipal [FAIS 2016)
ORRA"MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL
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Organismos Puablicos del personal a su cargo, asi como de gquienes les suministren materiales
para la misma, por lo que “EL AYUNTAMIENTO" sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente
de dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” serd responsable de todas las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos juridicos en materia
del trabajo y seguridad social, como de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra de “EL AYUNTAMIENTO".

Se obliga “EL CONTRATISTA" a presentar el formato SATIC 01 emitido por el Instituto Mexicano
del Seguro Social ante el “EL AYUNTAMIENTO”, anexo a la estimacion 01 para que proceda su
pago, a fin de cumplir con las obligaciones obrero-patronales; asi como el carrespondiente Aviso
e Terminacion de Obra, para llevar a cabo el finiquito correspondiente,

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrdn del personal que contrate, sera responsable del
correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales,
estatales y municipales, respecto los derechos o impuestos que se generen por su participacion
en la construccion de la obra que se esta contratando.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL”. “EL CONTRATISTA” se obliga a responder
por los dafios que se ocasionen a terceros con motivo de la negligencia, falta de cuidado,
pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asi como cualguier accident
(ue se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de |a obra, por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “EL AYUNTAMIENTO" de
cualguier responsabilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales y servicios que con motive de la ejecucion de la obra se
requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso sera causa
de situacidn de mora de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para |a prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para que el personal a
su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro

RECURSO: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal Municipal {FAIS 2016)
OBRA: "MOVIMIENTD DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCLIAL

GALINGD CEBALLOS Y QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO™
UBICADD: Calle Mactezuma, entre Pascual Galindo Ceballos y Quintana Roo,
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del lugar donde se desarrollard la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA PRIMERA.- SENALIZACION DE LA OBRA. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA” el
suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL AYUNTAMIENTO”, en caso de incumplimiento “EL
AYUNTAMIENTO" Lo proporcionard v su costo sera descontado del pago de sus estimaciones
pendientes o de la estimacion final.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO" a través de la
Direccion de Obras Publicas, tendrin el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
éste contrato y dard a "EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones y observaciones gque
estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes,

Para tal efecto la Direccién de Obras Publicas, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes de la
iniciacion de la obra, misma gue serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control
y revision de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacion de sus
estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervisian y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que
en términos de los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, al uso de la Bitdcora Electronica, para lo cual la Secretaria de la !
|

Funcidn Pablica implementara el programa informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al "AYUNTAMIENTO" ante “EL CONTRATISTA”
y/o terceros, sobre los asuntos relacionados a la ejecucion de los trabajos encomendados o
derivados de estos, en el lugar donde se estén ejecutando los trabajos. En el entendido que si se
determina que la obra estd mal ejecutada, se tendra por no realizada por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Serd facultad de “EL AYUNTAMIENTO"
llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos |os materiales que se vayan a utilizar
en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion
con cargo 3 “EL CONTRATISTA."

y

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/008
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VIGESIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES: se aplicardn por atraso en la ejecucion de |05
trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA", determinadas lnicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para |2 conclusion total
de las obras. Asf igual, se podra pactar que las penas convencionales se aplicardn por atraso en
el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en gl programa de ejecucion general de los
trabajos.

“| oS PARTES” pactan que en Caso de incumplimiento en tiempo parala gjecucion de la obra por
parte de "EL CONTRATISTA" se sujetaran a la aplicacion de |as siguientes penas convencionales:

A) PENA PORATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAIOS:

"EL AYUNTAMIENTO" a traves de la Direccion de Ohras Pahlicas, tendré la facultad de varificar
los trabajos objeto de éste contrato que estén ejecutados por“EL CONTRATISTA" de acuerdo a
las fechas establecidas en el programa de trabajo aprobado, #gl AYUNTAMIENTO" hara una
comparacién del avance cada 10 diez dias naturales contra el programa Y los trabajos
ofectivamente ejecutados.

5i durante la comparacion el avance fisico es menor al programado 2a la fecha de verificacian,
"EL CONTRATISTA” cubrird una sancion econdmica (SE digitaimente), equivalente al 5% cinco
por ciento de la diferencia de los importes de los trabajos quena se hayan realizado en |a fecha
de terminacion sefialados en el programa [IP digitalmente), Menos el avance fisico realmente
ejecutado al momento de la revision (IE digitaimente), multiplicado por el factor resultante de la
division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente}.

En base a la siguiente férmula; SE= (IP=1EJ0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancion por incumplimiento e
tiempo, S aplicard una sancion por atraso en la entrega fisica de |a obra que se J
incrementando en 1a medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente

terminada la obra, dicha s<ancion se calculara segun |a siguiente formula:

Sancién por atraso en [a entrega de la obra: = 0.05 X (IC— IE)X (FTR— FTAY /30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

CONTRATO: DOP/RAMO33[2016/ 140235/3304,/008
RECLIRSO: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para |a Infrasstructura Social Municipal (FAIS 2016) }I/
OBERA:"MOVIMIENTO DE TIE RRAS EM CALLE MOCTERUMA ENTRE FASCUAL
GALINDC CEBALLOSY CLINMTANA RO, COLON1TA CE HTRO"
UBICADQ: Calle Magtezuma, entre pascual Gallndo Ceballos y Quintana B
Colonia Centrao, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapatian glﬁ;nnd",_la

R L
i

pagina 17 de 28 7
gin [ e ‘/'




FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante |a vigencia del programa de ejecucion
general, se aplicaran retenciones economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcidn del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en
el contrato, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras motivadas por caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a
juicio de “EL AYUNTAMIENTO” no sean imputables a “EL CONTRATISTA",

De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el
término establecido por “EL AYUNTAMIENTO”, éste podra hacer efectiva la fianza de
cumplimiento de contrato otorgada para tal efecto.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” no podra
disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los proyectos, planos o documentos
que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra divulgar e
informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los
mismos, sin la autorizacidn por escrito de “EL AYUNTAMIENTO", mismos que son de propiedad
exclusiva de éste,

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra
contratada, para ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su
entera disposicion para la ejecucion de los mismos.

VIGESIMA  SEPTIMA.-  SUSPENSION, TERMINACION  ANTICIPADA Y  RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO" podré suspender temporalmente, en todo o
en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “EL
AYUNTAMIENTO" designard a los Servidores Piblicos que estaran facultados para ordenar la
suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser

CONTRATO: DOP/RAMO33,/2016/140235R3304/008
RECURSO: RAMO 33 Fondo de Aportacianes para |a Infraestructura Socal Municipal [FAIS zuiﬁj
OBRA:"MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCLIAL
GALMDO CERALLDS ¥ QUINTANA ROO, COLONIA CENTRO" gkl r?r{b
UBICADO: Calle Moctezuma, entre Pascual Galindo Ceballas y Quuintana Roo, ﬁ ':f_\\_\ ]
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indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspension y
el programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacidn, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de éste contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por €l ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por las siguientes causas:

A} Cuando concurran razones de interés general;
B)  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o

perjuicio grave al Municipio;
C}  Por resolucién de Autoridad Judicial competente para ello;
D) Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al

contrato y
E)  No sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", y al

respecto aceptan que cuando sea “EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindirlo, dicha

rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es "EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal -
Administrative Federal y obtenga la declaracidn correspondiente,

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
“EL AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la
rescision administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato
total o parcialmente segun proceda en |a rescision.

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/008
RECURSD: BAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sodal Municipal (F
OBRA"MOVIMIENTC DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCUAL
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VIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISION. “EL AYUNTAMIENTO" podrd rescindir el presente
contrato, sin necesidad de declaracidn judicial, cuando “EL CONTRATISTA":

I. Muera o por incapacidad sobrevenida, mediante declaracidn judicial;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga o de quiebra;

Ill. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en éste
contrato,

V. Incumpla en el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello,
dentro del presente contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas
ajenas a “LAS PARTES” que impidieran el inicio de la ejecucion de la obra;

VI. Por causas imputables a €, no inicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de
los 15 guince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VIi. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar 0 reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “EL
AYUNTAMIENTO";

VIIl. No ejecute |os trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
mativo justificado no acate las drdenes dadas por el Residente de Obra;

IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, a juicio de “EL AYUNTAMIENTO", el atraso
pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos contratades, en el plazo
estipulado;

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “EL AYUNTAMIENTO", asi como
cuando "EL AYUNTAMIENTO” haya ordenado la suspension de los trabajos
contratados;

X. Subcontrate parte de los trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la
obra o los derechos derivados de aquel, sin contar con la auterizacion por escrito de “EL

AYUNTAMIENTO"; I/

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/108
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Xl. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO";

XIl. No dé a "EL AYUNTAMIENTO", |as facilidades y datos necesarios para la inspeccidn,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos contratados y/o a instituciones
oficiales competentes que tengan la facultad de intervenir;

X, Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de gue haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;

XIV. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el presente
contrato, e

XV. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de |a suscripcidn
del presente contrate, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacidn proporcionada por “EL AYUNTAMIENTO” para la ejecucidn de los
trabajos contratados.

Ademas de las anteriores causas, "EL AYUNTAMIENTO"” podra rescindir el presente contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, por las siguientes causas:

l. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborade por “EL
AYUNTAMIENTO” v que afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO};

Il. Las modificaciones en el presente contrato, aungue sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30%
(TREINTA POR CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion
sustancial en el proyecto inicial. Se considera alteracidn sustancial a la modificacion de los
fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, como la sustitucion de unidades que
afecten al menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original del contrato;

I1l. Si “EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este cantrato;

IV. Si “EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo
justificado vy no acata las drdenes dadas por escrito por “EL AYUNTAMIENTO";

V. S5i “EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juiciode “EL AYUNTAMIENTO";

V1. 5i "EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bien
en forma gue afecte a éste contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones saciales,
sindicales y laborales de cualquier indole;

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304,/008
RECLIRSD: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Munldpal [FAIS 2018)
OBRA;"MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE PASCLIAL
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Pagina 21 de 28 =




VL. Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
#gL AYUNTAMIENTO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente

contrato;

ViIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el
avance de los trabajos en laobray

IX. En general, cuando®EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
procedera la inmediata recision administrativa del presente contrato de Obra Publica, por las
causas antes descritas y por cualquier otra causa imputables a “EL CONTRATISTA", sin
responsabilidad para “EL AYUNTAMIENTO”, lo anterior porque “EL CONTRATISTA” es el unico
responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y estd sujeto al cumplimiento de los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de |a via publica, proteccion a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el
smbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones gue al efecto le sefiale “EL
AYUNTAMIENTO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serén a cargo de”EL CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la

rescision administrativa en los términos de |a cldusula anterior, “LAS PARTES” pactan de comun
acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A}

B)

C

Se iniciard a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimient
en el que haya incurrido, para gue en un término de 15 quince dias habiles, exponga
sus motivos, razones y lo que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que
estime pertinentes.

Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL AYUNTAMIENTC"
resolvera conforme a los argumentos Yy pruebas que hubiera hecho valer “EL
CONTRATISTA™.

La determinacidn de dar par rescindido el presente contrato, sera debidamente

fundada y motivada, y notificada a “EL CONTRATISTA”" dentro de los 15 dias habile
siguientes al termino establecido en el inciso a) de esta clausula.

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/14023 SR3304/008
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TRIGESIMA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, 0 TERMINACION ANTICIPADA
del presente contrato, se observara lo siguiente:

Cuando se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas
imputables a “EL AYUNTAMIENTO”, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

En caso de rescisién del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y
una vez emitida la determinacién respectiva, “EL AYUNTAMIENTO” precautoriamente y
desde el inicio de |a rescisidn del contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes
de los trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a la fecha
de la notificacién de dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

En el finiquito que sefala la fraccion anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipo gue en su caso le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”, asi también “EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre
aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Cuando se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “EL AYUNTAMIENTO" pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre
gque estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
cah este contrato,

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible a continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la
terminacion anticipada del presente contrato, debera solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO",
quien determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguiente a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si
“EL AYUNTAMIENTO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticidn de

CONTRATO: DOP/RAMO33/2016/140235R3304/008
RECURSO: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FAIS 2016)
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Vi.

wil.

“EL CONTRATISTA”. Esta serd la tinica causa que de origen ala terminacidn anticipada del
presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO” la terminacién anticipada del presente
contrato o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, éste procedera a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando
acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, sobre el estado en
gue se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Publico.

“EL CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL AYUNTAMIENTO” en un plazo de 10
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacidn que le hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos contratados,
asi mismo desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra “EL
AYUNTAMIENTO” quedara liberado de cualquier obligacién contractual gue lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante la rescision del contrato, a excepcidn de |a obligacion de pago
de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al
efecto se realice.

A partir de la fecha que “EL AYUNTAMIENTO" tenga la posesion legal y material de la obra
tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar con la obra que no haya sido
ejecutada, a través de otro contratista o ejecutarla por administracion directa, en virtud de la
rescisién administrativa del contrato.

Si "EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescisién imputable a “EL CONTRATISTA" éste estara
obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio
del “EL AYUNTAMIENTO" hasta por el mento de la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA" deberd comunicar por escrito
a “EL AYUNTAMIENTO” la conclusion de |a obra publica encomendada, para que este verifigue
que esta debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los
convenios adicionales.

CONTRATO: DOP/RAMOD33/2016/140235R3304/008
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“EL AYUNTAMIENTO” recibira la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su
totalidad, y si la misma hubiese sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y
dems estipulaciones de este contrato y segln lo siguiente:

A)  Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" en este
caso se liquidard a "EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

B} Cuando de comuin acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en Ia
forma en que convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

€) Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos estahlecidos en el
presente contrato, en este caso |a recepcion parcial quedara a juicio de éste y liguidara
el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en
éste caso se estara a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E) “EL CONTRATISTA” avisard por escrito a “EL AYUNTAMIENTO" la fecha de terminacion
de la obra y esté se obliga a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales, a partir
de la fecha de terminacidn, siempre y cuando esté concluida la obra en los términos
estipulado en presente contrato y esta se encuentra en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalacdiones temporales, dejando las
4reas de trabajo totalmente limpias y libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios
producidos por los trabajes encomendados, restaurando a su costo todas las modificaciones
gue en alla se hubieren realizade por motivo de su instalacion en la obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo
anterior, “EL AYUNTAMIENTO” podrd efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de |a obra se levantara Acta de Entrega-Recepcion, con lo cual se dard por terminada
y entregada la obra, la recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se

CONTRATO: DOP/RAMOI3/2016/140235R3304/008
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efectuard sin perjuicio de los descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. Si al recibirse |as obras, y
efectuarse la liguidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacidn o
responsabilidad para con “EL AYUNTAMIENTO" a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de
las mismas se deducird de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren
suficientes, se hara efectiva la fianza por “EL AYUNTAMIENTO" otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA TERCERA.- Serd obligacion de “EL CONTRATISTA" registrar la obra ante las
autoridades respectivas en el que se ejecutardn los trabajos, entregdndole copia del proyecto de
la obra, datos de identificacian fiscal de la empresa y todos aguellos que le solicite la autoridad
competente para el caso, previa autorizaciéon de “EL AYUNTAMIENTO".

TRIGESIMA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato, no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL
CONTRATISTA”, v el importe de dichos gastos serda deducido de los pagos que “EL
AYUNTAMIENTO" deba hacer a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de
los conceptos y fecha del contrato que se asentaran en bitdcora, como recalendarizacién por
recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a las
especificaciones etcétera; no tendrdn validez si no las solicita expresa y formalmente, y éstas
sean aprobadas por escrito por parte del “EL AYUNTAMIENTO", cualguier autorizacion verbal o
escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior,

TRIGESIMA SEXTA.-DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES”
acuerdan gue en caso de duda o controversia sobre la interpretacion, asi como del
cumplimiento o ejecucion del presente contrato, éstas se resolverdn de comin acuerdo y en
caso de no llegar al mismo, podrdn presentar ante la Secretaria de la Funcion Pdblica solicitud
de conciliacién, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, para lo
cual se llevara a cabo el procedimiento gque establece la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir acuerdo de voluntades o conciliacion
entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y competencia de los
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Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
gue por cualquier causa pudiera corresponderles. Asi mismo determinan someterse a lo
estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica Del Estado de Jalisco, Ley De Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico Federal, Ley Orgdnica de la Administracidn Publica Federal, Codigo Civil Federal,
asi como Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el ejercicio fiscal de que se trate, lineamientos del Programa Federal del cual
procede el recurso econdmico vy las demds relativas y aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente

enteradas de su contenido, de su alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, y que en

el mismo no existe error, dolo o lesidn, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y

leido que fue, lo ratifican y firman de conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El

Grande, Jalisco; a los 15 quince dias del mes de Septiembre del afie 2016 dos mil dieciséis,
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C. INGENIERO MANUEL MICHEL CHAVEZ. . ARQUITECTO JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR.
Director de Obras Publicas. Jefe de Supervisién y Control de Obra Publica,

“EL CONTRATISTA"

-—

(g
C. MANUEL MEJTA VALENCIA.
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